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Estudo Técnico Preliminar 22/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64282.002173/2025-92

2. Dados acerca do procedimento licitatorio

2.1. O presente estudo tem por escopo analisar a viabilidade de contratagdo de empresa para manutengdo corretiva em
bebedouro industrial para suprir as necessidades do Setor de Aprovisionamento do Comando do 2° Grupamento de
Engenharia (Cmdo 2° Gpt E).

3. Descricao da necessidade

3.1 Considerando o que dispéem o Art. 75, I1, da lei 14.133, que diz que para contratacdo que envolva valores inferiores a R$
62.725,59, no caso de outros servicos e compras é dispensavel licitacdo, foi elaborado o Documento de Formalizacdo da
Demanda (DFD) 41/2024, para contratacdo de servi¢o para manutengdo em equipamentos do Setor de Aprovisionamento do
Cmdo 2° Gpt E através da Dispensa Eletrénica.

3.2. O Exército Brasileiro, especificamente o Comando do 2° Grupamento de Engenharia, necessita fornecer refeicoes
balanceadas nutricionalmente, harmonizadas, regionalizadas e seguras higienicamente como constituintes da alimentacdo aos
seus militares, durante todos os dias do ano e o bebedouro industrial é utilizado no refeitério dos Cabos e Soldados para
fornecimento de 4gua potavel durante as refei¢Ges.

3.3 A presenca de um bebedouro industrial garante que os militares tenham acesso a dgua potavel e fresca durante o expediente.
A hidratacdo adequada é essencial para manter a saide, a produtividade e o foco no trabalho. Ter um bebedouro disponivel no
refeitorio permite que os militares se hidratem de forma rdpida e conveniente, sem precisar sair para buscar d4gua, economizando
tempo e melhorando o ambiente de trabalho.

3.4 Bebedouros industriais sdo projetados para atender a um grande niimero de pessoas, especialmente em locais com muitos
funcionérios. Eles sdo mais robustos e tém maior capacidade de armazenamento e distribuicdo de 4gua. Em vez de fornecer
garrafinhas de 4gua ou sistemas menores que podem se esgotar rapidamente, um bebedouro industrial oferece uma solugdo mais
econdmica e sustentavel, além de reduzir o desperdicio de plastico.

3.5 Em alguns locais, a disponibilidade de 4gua potavel no ambiente de trabalho é exigida por regulamentacdes de satide e
segurancga. Ter um bebedouro industrial no refeitério ajuda a garantir o cumprimento dessas normas, além de auxiliar a equipe

responsavel pela coccédo e confeccdo dos cardapios a terem 4gua filtrada com seguranca e praticidade.

3.6 Portanto, além de ser uma medida de bem-estar, o bebedouro industrial no refeitério contribui para um ambiente de trabalho
mais saudavel, eficiente e sustentavel.

3.7 Vale ressaltar que ndo ha pregdo vigente gerenciado por outros 6rgdos para contratagdo do servi¢o com a discriminagdo
idéntica da necessidade real.

3.8 Portanto, identificada a demanda pela contratacdo dos servicos para esta Administragdo, justifica-se o planejamento para
operacionalizar eventual contratagao.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Setor de Aprovisionamento do 2° Grupamento de Engenharia = MARCELO BONIFACIO FERREIRA - 2° Tenente
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 Para que o objetivo deste processo possa ser plenamente atingido, é necessario que as empresas participantes atendam aos
requisitos minimos exigidos para o cadastramento e participagdo no processo. Além disso, deve assegurar o cumprimento dos
compromissos firmados durante todo processo.

5.2 Além disso, os participantes devem atender os seguintes requisitos:

5.2.1 Fornecimento do servico e dos materiais diversos, de acordo com o tipo especificado, atendendo o tipo de
embalagem, unidade de medida e prazos de validade especificados;

5.2.3 Os materiais utilizados para realizacdo do servigo devem possuir o Selo de Identificacdo da Conformidade e
estarem devidamente registrados junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolégica (Inmetro).

5.2.5 Comprovar a aptiddo para o fornecimento dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o
objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas
de direito ptblico ou privado;

5.2.5.1 Os atestados devem comprovar o fornecimento de pelo menos, 20 % (vinte por cento) do quantitativo
estimado neste certame.

5.2.5.2 Para fins da comprovagdo do quantitativo minimo exigido no subitem acima podera ser utilizado o
somatorio de 02 (dois) ou mais atestados de capacidade, executados concomitantemente.

5.2.6 Os materiais utilizados, durante as manutenc¢des para reposigdo, deverdo ser novos e apresentar garantia de fabrica,
observando ainda o que dispde a Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor.

5.2.7 A mdo de obra tera garantia de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 26, inciso IIL.

5.2.8 Os licitantes deverdo possuir logistica suficiente para atender as demandas solicitadas, principalmente em relacdo
as atividades operacionais.

5.2.9 O desembarque de todo o material utilizado durante as manutengdes deve ocorrer por conta da contratada.

5.3 A empresa contratada deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade no fornecimento dos materiais utilizados
durantes os servigos, quando couber:

5.3.1 Os materiais utilizados, durante as manutencoes periddicas, devem ser constituidos no todo ou em parte, por
material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.

5.3.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial (INMETRO), como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares.

5.3.4 Que os materiais utilizados durante as manuten¢des ndo contenham ndo contenham substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substan- ces), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).”

5.4 A comprovacgao da conformidade com as normas citadas se dara pela aposi¢do do selo de conformidade de forma claramente
visivel no produto utilizado para as manutengdes periddicas.

5.5 Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Tendo como base a promogdo da livre concorréncia, comprovada ap6s um amplo levantamento de mercado, como também
as contratacdes anteriores do EB e de outros Orgéos, aliado ao fato dos servicos a serem adquiridos se tratarem de servigos
considerados comuns, a contratagdo sera realizada na modalidade de Dispensa de Licitacdo, na sua forma eletrénica, do tipo
menor preco por item, utilizando a sistematica do Registro de Precos.
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6.1.1. Neste sentido, fica registrado que a Administracdo Publica Federal recentemente participou de processos licitatorios
para contratacdo de servicos de manutencdo em bebedouros:

a) UASG - 160170 - (Pregdo 90015/2024).

b) UASG- 762200 - (Pregdo 90002/2024).

7. Descricdo da solu¢cdao como um todo

7.1. As eventuais aquisi¢oes decorrentes deste estudo devem estar em consonancia com os interesses da Administracdo, e por
consequéncia, o interesse publico.

7.2. Neste sentido, deve ser ressaltado que as contratacdes devem proporcionar a Contratante o fornecimento de agua potavel
para uso diario e confeccdo de alimentacdo de forma a estimular a eficiéncia dos recursos humanos empregados, assim como
priorizar a eficacia no resultado dos trabalhos que dependam da respectiva contratagao.

7.3. O Exército Brasileiro, especificamente o Comando do 2° Grupamento de Engenharia, necessitam fornecer refeicoes
balanceadas nutricionalmente, harmonizadas, regionalizadas e seguras higienicamente como constituintes da alimentagdo aos
seus militares. Assim, a confec¢do dos alimentos torna-se primordial para atender aos requisitos minimos de qualidade, onde os
bebedouros sdo ferramentas importantes para a finalidade. O servigo para manutenc¢do no bebedouro industrial para o bom
funcionamento da logistica da alimentacao, por si s, ja é a solugdo completa.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 Em cumprimento ao que descreve a Instru¢cdo Normativa n° 058, de 2022, esta equipe de planejamento realizou estudo
preliminar, a fim de qualificar e quantificar as necessidades de contratagGes de servigos para manutengdo corretiva no bebedouro.

8.2. As quantidades a serem contratadas foram baseadas na necessidade do funcionamento pleno do bebedouro industrial.

8.2.1. O funcionamento pleno deve ser preservado, tendo em vista as atividades (peculiaridades) da Organizag¢do Militar que
dependem diretamente da alimentagdo da tropa e a confec¢do do material é primordial para o sucesso das operagdes que,
dentre elas, destaca-se: Operacdo Verde Brasil, Operacdo COVID-19, Operacdo da Garantia da Votacdo e Apuragao,
Operacdo Amazodnia, Operacdo Sdo Cristovao (greve dos caminhoneiros), Operacdo Rio Branco, primeira e segunda
Reunides de Comando das Unidades de Engenharia, Reunido de Coordenagdo Técnica de Integrantes das Organizagdes
Militares Diretamente Subordinadas, Estagio de Patrimonio Imobilidrio, Estdgio de Técnico em Edificacdes, Projeto
Soldado Cidaddo com os cursos de: Operador de Motosserra, Panificacdo e Cozinha Regional, Curso de Avaliador de
Iméveis, Curso de Operador de retroescavadeira e Curso de Operador de Trator de Esteira, entre outras.

8.3 Desta forma, como se trata de uma manutencao corretiva, serd realizado um servico para solucdo do problema.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1. Em observancia a Instrucdo Normativa n° 65 - SEDGG/ME, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢cdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, informamos que esta equipe de pesquisa priorizou a ordem dos
parametros para pesquisa de mercado, conforme legislagdo vigente.

9.2. Foi feita pesquisa de preco no Compras.gov.br, onde pode-se chegar a um valor de referéncia de acordo com a necessidade
atual desta Administracdo.

9.4. Com base na pesquisa realizada, verificou-se o valor estimado da referida contratagdo R$ 1.000,00 (mil reais).
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. A lei geral de licitagdes elege o parcelamento do objeto como regra nos certames licitatérios, a fim de melhor aproveitar
os recursos disponiveis no mercado, bem como ampliar a competitividade nas licitagoes.

10.2. Todavia, deve ser ressaltado, conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Simula n° 247), que é
imprescindivel que tal divisdo seja técnica e economicamente viavel.

10.3. No presente caso, como se trata de manutengéo corretiva para uso continuo do equipamento, a equipe optou por fazer as
manutengdes em um Servico.

10.4. Por isso, em consondncia com a legislacdo retromencionada, bem como o entendimento da Corte de Contas, e ainda

natureza dos servigos que serdo contratados, esta equipe optou pelo ndo parcelamento do objeto licitatério, por entender que é
técnica e economicamente viavel, de forma a resguardar os interesses da administracéo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 Néo ha contrata¢des correlatas e interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2025, de acordo com o Documento de Formalizagdo
da Demanda (DFD) 41/2024 e conforme detalhamento a seguir:

12.1.1 ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000036/2025
12.1.2 Data de publicacdo no PNCP: 23/04/2024
12.1.3 Id do item no PCA: 13

12.1.4 Classe/Grupo: 871 - Servicos de manutencdo e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e
equipamentos.

12.1.5 Identificador da Futura Contratagdo: 160015-46/2025

13. Resultados Pretendidos
13.1 Os resultados pretendidos com a contratacdo do objeto é o funcionamento pleno do bebedouro para consumo de agua

potavel e confeccdo de 04 refei¢des diariamente, 07 dias por semana, durante todo o ano, para alimentar o efetivo de 340
militares e cumprir as missoes inerentes ao Comando do 2° Grupamento de Engenharia.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1 As responsabilidades da Contratante e da Contratada e demais informagdes que norteiam a contratagdo em questdo estao
listadas no Edital e seus anexos, os quais sdo parte integrantes deste processo.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1 Cabe a CONTRATADA observar e adotar os critérios previstos no Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012 e na Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo — SLTI/MPOG, quando couber, para fins de manutencdo dos objetos desta dispensa de
licitacao, a saber:

15.1.1 Que os materiais utilizados, durante a manutencdo, sejam constituidos, no todo ou em parte por produtos reciclaveis,
biodegradaveis, atéxicos, com possibilidade para o reuso. Nesse sentido, os produtos sustentdveis constantes do Art. 5° da
Instru¢do Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG devem ser aqueles:

15.1.2 Bens constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e
15448-2;

15.1.3 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

15.1.4 Que durante as manuten¢des os materiais utilizados ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

15.2 A comprovacdo do disposto nos itens acima podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
com as exigéncias do edital.

15.3 Além disso, a Contratada devera observar as normas e regras vigentes dos diversos Orgdos Sanitarios, bem como as
instrugdes elencadas no Termo de Referéncia e no Edital. E, os materiais industriais ofertados, durante as manutencdes, deverdo
atender ao disposto na legislacdo em vigor, estabelecido pela Agéncia Reguladora (INMETRO).

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as disposi¢des constantes neste estudo, sobretudo, acerca das justificativas da necessidade de contratacdo e dos
quantitativos, bem como da anélise dos riscos que envolvem a fase inicial deste procedimento, esta equipe se posiciona pela

VIABILIDADE das aquisicdes por entender que foram razoaveis os fundamentos que motivaram a demanda dos servigos para a
administracdo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO BONIFACIO FERREIRA
Chefe da Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 14:53:16.
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NELIO MORALIS DA SILVA EVANGELISTA

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 14:50:31.

LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 12:30:54.

CLEANDRO DE SOUZA DOS SANTOS FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 14:58:27.
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