UASG 160426

Estudo Técnico Preliminar 46/2024

Estudo Teécnico Preliminar 46/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64460.0000266202584

2. Descricao da necessidade

2. Dos Servicos Nao Continuados a serem realizados:

2.1 Manutencdo de Empilhadeiras

As empilhadeiras instaladas do Deposito de Subsisténcia de Santo Angelo sdo indispensaveis para a movimentacao de cargas
pesadas no interior do recinto. A manutencao preventiva e corretiva nestes equipamentos é necessaria para que as rotinas

institucionais no depdsito possam ser mantidas.

E necessdria a contratacdo dos servigos de manutencdo para os seguintes equipamentos:

Item

Modelo Empilhadeira

1 |[Empilhadeira - Paletrans - PX 1235 - N° de Série 142099 - Elétrica

Empilhadeira - Paletrans Retratil - Modelo PR2080 - - Elétrica

2
3  ||[Empilhadeira - Helli - CPCD 25 - Combustao
4 ||[Empilhadeira - Helli - CPD25, 80V, Poténcia 16.6/25.5 kw - Elétrica

Relacdo estimativa de pecas e servicos necessarios para a manutencdo das empilhadeiras:

Empilhadeira - Paletrans - PX 1235 - N° de Série 142099 - Elétrica

OLEO HIDRAULICO 08 LITROS
OLEO TRANSMISSAO 01 LITRO
LIMPA CONTATO 01 UNIDADE
GRAXA P/ CORRENTE 01 UNIDADE

Empilhadeira - Paletrans Retratil - Modelo PR2080 - - Elétrica

OLEO HIDRAULICO 20 LITROS
OLEO TRANSMISSAO 05 LITRO
FILTRO HIDRAULICO 01 UNIDADE
LIMPA CONTATO 01 UNIDADE
GRAXA P/ CORRENTE 01 UNIDADE
MAT. LIMPEZA / LUBRIF. 01 UNDADE
e Rl T
Empilhadeira - Helli - CPCD 25 - Combustao

OLEO HIDRAULICO 40 LITROS
OLEO DE DIFERENCIAL 08 LITROS
OLEO TRANSMISSAO 12 LITRO
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OLEO LUB MOTOR 04 LITROS
ADITIVO RADIADOR 04 LITROS
FILTRO HIDRAULICO 01 UNIDADE
LIMPA CONTATO 01 UNIDADE
FILTRO LUB MOTOR 01 UNIDADE
FILTRO DE AR INT 01 UNIDADE
FILTRO DE AR EXT 01 UNIDADE
FILTRO HIDR CNH RETORNO 01 UNIDADE
FILTRO TRANSMISSAO 01 UNIDADE
CABO DE VELA 01 UNIDADE
VELA IGNICAO 01 UNIDADE
TAMPA DISTRIBUIDOR 01 UNIDADE
ROTOR 01 UNIDADE
OTIMIZADOR DE DIESEL - 1ML 40 UNIDADE
GRAXA P/ CORRENTE 01 UNIDADE
DESEMGRAXANTE 01 UNIDADE
MAT. LIMPEZA / LUBRIF. 01 UNDADE
Empilhadeira - Helli - CPD25, 80V, Poténcia 16.6/25.5 kw - Elétrica
OLEO HIDRAULICO 20 LITROS
OLEO TRANSMISSAO 05 LITRO
FILTRO HIDRAULICO 01 UNIDADE
LIMPA CONTATO 01 UNIDADE
GRAXA P/ CORRENTE 01 UNIDADE
MAT. LIMPEZA / LUBRIF. 01 UNDADE

2.2 Manutencao de Exaustores

O servigo compreende a manutengdo preventiva e corretiva de 64 (sessenta e quatro) exaustores eolicos localizados do telhado do
Centro de Distribuicdo do Depésito de Subsisténcia de Santo Angelo.

Os exaustores estao localizados no telhado do Centro de Distribuicao, a cerca de 15 metros de altura em relagdo ao solo;

A CONTRATADA deverd instalar temporariamente, durante a realizagdo do servico, equipamentos de protecdo e ancoragem,
como linha de vida, de acordo com a NBR 16325-1 e 16325-2;

Descricao do Material Unidades

Exaustor Edlicos 64

2.2 Calibracao de Balancas

As balangas sdo equipamentos de precisdo essenciais no setor industrial, pelo seu papel de garantir avaliacbes e processos
corretos por meio da medicdo do peso. E para que os resultados das pesagens sejam sempre condizentes com a realidade,
evitando problemas na producao, é essencial que os aparelhos estejam sempre muito bem calibrados.

A calibragdo de balangas é um procedimento que visa verificar se os resultados que o equipamento esta oferecendo estdo corretos;

Falhas na pesagem podem provocar tanto prejuizos quanto riscos legais para a Organizacdo Militar e estabelecimentos
comerciais. Durante a fabricacdo de um produto, esse tipo de erro ocasiona calculos equivocados de componentes.
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Consequéncias de ndo fazer a calibracdo de equipamentos no seu parque de balancas podem ser: desgaste maior para o
equipamento no decorrer de sua utilizagdo, problemas com a fiscalizacdo, recebimento e distribuicdo de produtos incorretos;

As balangas deverao ser calibradas de acordo com a norma NIT-DICOL-003, do INMETRO;

A CONTRATADA devera emitir certificado de calibracao, e fornecer para cada balanca lacres novos do INMETRO;

Descricao da Balanca Capacidade
Balanga Rodovidria - Modelo Saturno 80 Toneladas
Balanga - Marca Lider, Modelo B-650, ID LD-1050 500 kg

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Centro de Distribuicdo do Depésito de Subsisténcia de Santo

Angelo Patrick Bratz Braga

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, nao possui natureza continuada, ndao havendo necessidade de prorrogacéo
contratual para além da vigéncia comum.

4.2 Para que o0 presente servico seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos
minimos para sua satisfagdo, tais como: a correta realizagcdo de manutencbes preventivas e
corretivas.

4.3 Deverdao ser realizados os servigos descritos no item 2 deste ETP, Descricdo da necessidade.

4.4 Todas as despesas para a execucdo dos servigos contratados — inclusive deslocamentos de
técnicos para conserto dos equipamentos ou até mesmo eventual necessidade de deslocamento
dos equipamentos, quando autorizada pelo Contratante a sua manutencdao em outro local, por ndo
haver condi¢gBes de reparo na regido — ocorrerdo as expensas da CONTRATADA.

4.5 Estao inclusos no valor pago a Contratada decorrente das manutencfes dos equipamentos,
todas as despesas para a execucao dos servicos contratados — inclusive servico de coleta e
entrega, e materiais de consumo tais como estopas, flanelas, fusiveis, materiais limpantes.

4.6 Manutencdo preventiva: Entende-se por manutencdo preventiva 0s servicos de limpeza,
lubrificacOes, ajustes, medi¢bes, revisdo de funcionamento operacional, medi¢cdes e calibracdes
com padrdes rastreaveis, verificacdes e testes de suas partes eletrnicas, 6ticas, mecanicas,
pneumaticas e circuitos que componham a configuracdo dos equipamentos que sejam
realizados em intervalos predeterminados, ou de acordo com os critérios prescritos, destinado a
reduzir a probabilidade de falha ou a degradacéo do funcionamento de um item.
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4.7 Manutencéo corretiva: Entende-se por manutencdo corretiva 0s servigos prestados para a
correcdo de problemas que impossibilitem o funcionamento dos equipamentos, de modo que o0s
mesmos promovam seu perfeito desempenho operacional.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, como preconiza o paragrafo Unico do Art. 1°, da Lei
10.520/2002, pois os padrdes de desempenho e de qualidade sdo objetivamente definidos, por
meio de especificacdes usuais no mercado, conforme as caracteristicas definidas neste Estudo
Técnico Preliminar, sendo que h& fornecedores disponiveis no mercado capazes de prover a
solugdo para a necessidade da Administracdo. Foi realizado levantamento de mercado para
prospecc¢éo de alternativas possiveis para atendimento da demanda em questao, como contratacao
de servi¢os ndo continuados para manutencdo de exaustores e empilhadeiras.

5.2. Dentro do presente estudo, foram analisados processos de aquisicfes semelhantes realizados
em anos anteriores e por outros 6rgaos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a
finalidade de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inova¢des que melhor
atendessem as necessidades desta Organizacdo Militar, as que foram identificadas, foram
incorporadas nesta contratacdo em andlise;

6. Descricdo da solucdao como um todo

6.1. A solucdo compreende a contratacdo dos servicos ndo continuados em favor do Depdsito de
Subsisténcia de Santo Angelo, para cumprimento do plano de trabalho, afim de atingir os requisitos
de boas préticas para o armazenamento e distribuicdo de géneros secos e frigorificados

6.2. Os servicos de manutencdo preventiva incluem a realizacdo de todos os testes elétricos e
mecanicos, revisao, calibragem, verificagdo das condi¢cdes operacionais do equipamento, analises
de vazamentos, condi¢Ges de lubrificacdo de componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e
limpeza dos equipamentos do sistema.

6.3. A manutencao preventiva de empilhadeiras consiste em um conjunto de atividades planejadas
e programadas para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos equipamentos, prevenindo
falhas e garantindo a seguranca dos operadores. Ela é realizada periodicamente e tem como
objetivo identificar problemas potenciais antes que eles se tornem criticos, minimizando o risco de
paradas inesperadas e aumentando a eficiéncia das operacfes.

6.4. A manutencdo preventiva de exaustores eélicos, também conhecida como ventiladores ou
sistemas de ventilacao edlica, consiste em ac¢des periddicas para garantir que esses equipamentos
funcionem de maneira eficiente, segura e confidvel ao longo do tempo. Esses exaustores, que
utilizam a energia do vento para promover a ventilacdo, necessitam cuidados regulares para evitar
falhas e danos. As atividades tipicas de manutencdo preventiva de exaustores eélicos incluem:
Inspecéo das laminas ou pas: - Verificacdo visual para identificar rachaduras, desgastes, acumulo
de sujeira ou danos devido a intempéries. - Limpeza das laminas para remover poeira, folhas e
outros detritos que prejudicam o desempenho. - Verificagdo do alinhamento das laminas para
garantir que estejam posicionadas corretamente para melhorar a captura do vento. 2. Lubrificacéo,
aperto e fixagédo no local.
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6.5. A manutencéo corretiva em exaustores edlicos consiste da identificacdo da falha, reparando ou
substituindo o componente danificado, como laminas danificadas ou quebradas, ajuste do angulo
das laminas e alinhando-as, troca de rolamentos e lubrificag&o.

6.6. Para a troca de pecas , a empresa devera fornecer o material em perfeitas condi¢cdes de uso,
visando manter o perfeito funcionamento do material.,

6.7. A empresa sempre que necessario, devera esclarecer dividas técnicas quanto ao material
fornecido;

6.8. Os servicos descritos neste ETP:

6.8.1. Deverdo ser prestados nas dependéncias do Depdsito de Subsisténcia de Santo Angelo,
localizado na Rua Tiradentes, 1388, Bairro Geis, Cep 98803-410, Santo Angelo-RS.

6.8.2. Executados por técnicos especializados, sob a supervisdo direta da CONTRATADA, a fim de
manter 0s equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservacao e
funcionamento;

6.8.3. A realizagdo dos servicos, devera ocorrer das 08:00hs as 12:00hs, e das 13:30 as 16:30 hs;

6.8.4.0s técnicos da CONTRATADA deverao se apresentar para a realiza¢éo dos servigos
uniformizados e portando crachas;

6.8.5. A prestacado de servi¢cos serd avaliada conforme o Instrumento de Medi¢édo de Resultados —
IMR;

6.8.6. A execucao do objeto sera autorizada, apds a assinatura do contrato, mediante emisséo de
Nota de Empenho, que podera ser enviada por e-mail a CONTRATADA, ou ainda, ser entregue
pessoalmente ao seu representante;

6.8.7. O Fiscal do Contrato rejeitard, no todo ou em parte, servigos executados em desacordo com
as previsdes do Termo de Referéncia.

6.8.8. Aplicam-se ao Termo de Referéncia, no que for compativel, as disposi¢cdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao) e no Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e protecdo ambientais.

6.8.9. O Responsavel Técnico devera ter qualificacdo técnica, habilitacdo ou capacitacdo
correspondente aos servicos de manutencao e instalagdo para que venha a ser contratado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A metodologia para estimativa das quantidades lancadas neste processo, referente a
contratacdo de servicos para manutencdo de equipamentos do Centro de Distribuicdo, levou em
consideracédo: O histdrico ordens de servico ao longo do ano anterior, 0 nimero de equipamentos
existentes, assim como o tempo de uso dos materiais.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 62.942,38
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8.1. Conforme Art. 18, 88 1° e 2° da Lei 14.133/21, a estimativa do valor da contratacao,
acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memdrias de célculo e dos documentos que
Ihe déo suporte, foi realizada pela Equipe Responsavel pelo Planejamento da Contratacéo, por
meio do Relatério de Pesquisa de Pregos, que sera juntado aos autos do processo. A Pesquisa de
Precos foi realizada mediante a utilizacdo dos parametros determinados pela Instru¢do Normativa
n° 65 -SEGES /ME, de 07 de julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. Os servicos serao divididos em itens, compreendendo cada item um tipo de servico;

9.2. O parcelamento da solucéo (adjudicagdo por item) possibilita a contratagdo de empresas
distintas, para cada tipo de servico licitado;

9.3. Desta forma, acredita-se que esta forma de contratagéo, representa a medida administrativa
mais operacional, de modo que haja uma melhor coordenacdo das atividades e dos trabalhos a
serem realizados pelas empresas contratadas,

9.4. Portanto, o objeto devera ser parcelado por ser técnica e economicamente viavel, favorecendo
assim o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o héa contratacdes correlatas ou interdependentes para a contratacao objeto deste estudo
preliminar.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A pretensédo esta alinhada com os seguintes Planejamentos e Gerenciamentos de Aquisi¢éo
/Contratacdes:

11.1.1. Plano Plurianual 2023-2026: Na esfera federal, esta contratacdo estd alinhada ao Plano
Plurianual 2023-2026, por meio dos seguintes objetivos: 1209 - Realizar a¢des de cooperagcdo com
o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as acbes governamentais em beneficio da sociedade.
1178 - Preparar adequadamente as Forcas Armadas para a defesa do pais contra ameacas, a
protecdo de sua ordem institucional e de suas riquezas.

11.1.2. Plano Estratégico do Exército - PEEXx (2023-2026): No ambito do Comando do Exército, esta
contratacdo esta alinhada ao PEEx (2023-2026) por meio dos seguintes objetivos:

OEE 3 - Contribuir com o desenvolvimento sustentavel e a paz social.

OEE 8 - Aperfeicoar o sistema logistico militar terrestre.

OEE 10 - Aumentar a efetividade na gestédo do bem publico.

OEE 13 - Fortalecer a Dimensdo Humana.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Com a contratacéo dos servi¢os elencados no termo de referéncia, espera-se 0s seguintes
resultados:

12.1.1. realizar as manutencdes preventivas e corretivas dos equipamentos do Centro de
Distribuicdo do D Subs Santo Angelo.

12.1.2. manter o funcionamento de maquinas e equipamentos, garantindo a execu¢ao da
distribuicdo de géneros as OM apoiadas.

12.1.3. garantir a seguranca alimentar quanto as condi¢des de estocagem dos artigos pereciveis do
Quantitativo de Subsisténcia.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A principio, néo foi verificada a necessidade de adequacdo do ambiente organizacional ou da
capacitacdo dos servidores e/ou de empregados por esta Equipe de Planejamento da Contratagao.
Caso haja o advento de necessidade superveniente no decorrer do processo licitatério, sera
providenciado o pleno atendimento as novas demandas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

14.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao
de material para usos futuros;

14.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacao ou reciclagem futura;

14.1.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao: deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas especificas;

14.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante ao inciso XIll, art. 92, da IN 58, de 08 de agosto de 2022, da SEGES/ME.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Aprovo o presente documento por estar de acordo com a legislagdo vigente.

PLINIO OMAR PEDROSO BEULK JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Aprovo o presente documento por estar de acordo com a legislacdo vigente.

PATRICK BRATZ BRAGA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Aprovo o presente documento por estar de acordo com a legislacdo vigente.

LUCAS MIGUEL AOSANI

Membro da comissdo de contratagdo
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