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Estudo Técnico Preliminar 22/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64123.003358/2025-47

2. Descricao da necessidade

contratacdo de servigo parainstalacdo e manutencéo de bomba hidréulica parao
setor de amoxarifado do C Fron Juru&/61° BIS, através do processo de dispensa de
licitac&o.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Almoxarifado THIAGO DE SOUZA MOURA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratada deverd levar em consideracdo as normas técnicas existentes,
elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, quanto a
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos da
Lei n° 4.150, de 1962; adotar préticas de sustentabilidade adequadas que o objeto
exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para
bens que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis (artigo 7°, XI, da Lei n® 12.305, de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Solidos), devendo ser observadas, ainda, as Instrucoes
Normativas SLTI/MPOG nrs. 01/2010 e 01/2014, bem como 0s atos normativos
editados pel os 6rgdos de protecdo ao meio ambiente;

O prazo de entrega dos servicos serd de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa Unica para cada pedido, nos
enderecos constantes do Termo de Referéncia.

Os servicos deverdo ser prestados de segunda a sexta feira em horario de
expediente da unidade, o desrespeito ao horéario de entrega desobriga os 6rgéos em
autorizar a entrada no interior das organizagOes militares, devendo o licitante
retornar dentro do horério de expediente para a respectiva entrega, sem custos para
aAdministracéo Publica.
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5. Levantamento de Mercado

Foi realizada ampla pesquisa de pregos de mercado do objeto da licitagdo a fim de
servir de balizamento para a andlise das propostas dos licitantes, em conformidade
com o disposto no art. 23, § 1°da Le n°14.133/2021.

Na realizacdo da pesquisa de precos foram observados os procedimentos
administrativos bésicos previstos na Instrugdo Normativa n® 73, de 05/08/20;
sendo que a aplicagdo dos parametros estabelecidos no seu art. 2° retomou 0s
seguintes resultados, de acordo com a fonte consultada:

IV - Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacéo do edital.

Assim, tendo por referéncia o menor prego entre as pesquisas e as especificidades
do objeto, foram estabelecidos 0s precos maximos aceitaveis para a contratacao,
conforme constam no Termo de Referéncia, a fim de que sga verificada a
conformidade de cada proposta com os precos correntes de mercado, de acordo
com o disposto no art. 23, § 1°da Lel n°14.133/2021.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

Ao redlizar consulta em diferentes fontes e analisando compras similares por sitios
eletronicos especializados e entidades, com o intuito de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovagbes que melhor atendessem as
necessidades desta Administracdo, ndo foram verificadas informacdes relevantes,
gue outrora, na fase interna da futura licitacéo ja haviam sido levantadas pelo Setor
Requisitante. Em suma, pela propria natureza do objeto a ser contratado ndo ha um
grau de complexidade que exija outras provideéncias.

O prazo para inicio para a entrega do objeto do presente instrumento dar-se-a a
partir da notificagdo por parte da Administracdo para assinatura do Termo de
Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente, devendo, pois, ser
compativel com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto segundo a
respectiva nota de empenho;

As aquisicOes seréo em estrita obediéncia as especificacdes descritas no Edital e
deverdo obedecer aos padrboes de seguranca e legislagbes vigentes, A
administracdo ndo emitird qualquer solicitacdo dos servicos sem a previa
existéncia do respectivo crédito orcamentario;

A contratada, apés a solicitacéo do objeto, tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias
para entregar o material no almoxarifado do Comando de Fronteira Jurua/61°
Batalh&o de Infantaria de Selva (61° BIS).
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Em observancia ao disposto no Art. 18, 8 1°, I, da Lei n° 14.133/2021, foram
feitos levantamentos das necessidades a serem contratadas considerando a Situagao
atual da infraestrutura instalada, bem como a sua readequacao e incremento, e o
histérico das contratagbes semel hantes.

Para estimativa do servico utilizou-se o plano de manutencdo de bombas
hidraulicas elaborado pelo pelotéo de obras da OM.

Os quantitativos estimados correspondem ao necessério a instalacdo completa, a
projecao inicial trata-se de uma estimativa dos quantitativos a serem contratados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.800,00

Considerando os 03 (trés) orcamentos levantados, optou-se pelo uso do menor dos
03 (trés) orcamentos, que resultou no valor orcado estimado para o item.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Na definicdo da composi¢cdo dos itens que constituem o objeto, foi observada a
regra do parcelamento prevista no art. 40, V letra b) da Lei n° 14.133/2021,
segundo a qual deve-se dividir a licitacdo no maior nimero de lotes, sempre que
for possivel, de formaa conferir maior competitividade ao certame.

Como resultado, objeto foi reduzido a unidades de itens isolados, indivisiveis e
independentes, respeitada a integridade qualitativa do objeto, ndo cabendo mais
subdividi-los para que possam ser licitados e contratados distintamente, pois n&o
Se mostra técnica e economicamente viavel.

Com fundamento no art. 8° do Decreto n° 7.892/2013, o objeto foi parcelado, com
vistas a0 melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade.

O referido parcelamento possibilitara maior competitividade entre os licitantes
interessados e que os precos ofertados possam refletir mais adequadamente os
precos praticados no mercado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

- Nao é 0 caso
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

- N&o é 0 caso

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Adquirir os beneficios diretos e indiretos que o Comando de Fronteira Jurua/61°
BIS ameja com a aquisicao do produto, em termos de economicidade na
contratacdo dos objetos pretendidos, com 0 melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis.

a. Economia no valor da contratagdo em funcdo do ganho de escala da compra
centralizada

b. Eficiéncia com a reducdo do custo administrativo em funcdo da reducéo da
fragmentacéo de processos licitatorios;

13. Providencias a serem Adotadas

- N&o é 0 caso

14. Possiveis Impactos Ambientais

- Nao é 0 caso

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de plangjamento declaraviavel esta contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: a aquisicdo sera realizada ainda no corrente ano.
Documento assinado digitalmente

ub THIAGO DESOUZA MOURA
g Data: 23/04/2025 19:08:51-0300

Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br

THIAGO DE SOUZA MOURA

Responsével pela contratagdo direta
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