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Estudo Técnico Preliminar 56/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64032.002881/2025-75

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de material para manutenção de bens imóveis (Pincéis e cabo de aço).

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Encarregado da Oficina de Lanternagem 3º Sgt - Aline

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O objeto da aquisição, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não
possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência
comum de doze meses prevista no Art. 84 da Lei nº 14.133/21.
 
4.2 Para que o presente objeto seja contratado e corretamente fornecido, existem requisitos mínimos para
sua satisfação, tais como: quantidades, marca/similaridade, unidade de medida, prazo de entrega,
dimensões, características e especificações técnicas estabelecidas na pesquisa de preço, bem como no
Edital e no Termo de Referência do processo licitatório. As aquisições também requerem que o fornecedor
exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações
Sustentáveis – Advocacia-Geral da União.

 

5. Levantamento de Mercado

5.1. Soluções levantadas pela Equipe de Planejamento da Contratação:

     5.1.1.  Análise de itens similares que possam eventualmente constar nas Atas de Registro de Preços Solução 1:
(SRP) vigentes, gerenciadas pelo 3º BE Cmb.

          5.1.1.1. Não constam ARP vigentes. NÃO VIÁVEL.

5.1.2. : Análise de itens similares que possam eventualmente constar nas Atas de Registro de Preços      Solução 2
(SRP) vigentes, onde o 3º BE Cmb é participante.

         5.1.2.1. Não constam ARP vigentes. NÃO VIÁVEL.

     5.1.3. : Análise de itens similares que possam eventualmente constar nas Atas de Registro de Preços Solução 3
(SRP) vigentes, para adesão como Unidade Gestora Não Participante (UGNP).

         5.1.3.1. Não constam ARP vigentes. NÃO VIÁVEL.
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     5.1.4. : Aquisição por meio de Dispensa Eletrônica.  Solução 4

 5.1.4.1.         VIÁVEL, devido a necessidade de aquisição imediata.

             5.1.5. : Aquisição por meio de Dispensa Tradicional.  Solução 5 VIÁVEL

         5.1.5.1.  Só deverá ocorrer se primeiramente for realizada a Dispensa Eletrônica e esta vir a fracassar. .VIÁVEL

         5.1.6. : Inserção em Pregão Eletrônico (SRP), permite a aquisição parcelada conforme asSolução 6
necessidades do 3º BE Cmb.

         5.1.6.1. VIÁVEL

5.2 Dentre as soluções apresentadas a mais viável para o momento é a , mas paralelamente a Solução 4 Solução 6
já está em andamento para aquisições futuras.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. As aquisições seguirão as estimativas das quantidades estabelecidas no DFD,

6.2. A contratação de empresas para fornecimento dos materiais, conforme o preâmbulo deste estudo técnico
pretende de forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate, os quais podemos enumerar.

6.2.1. Fornecimento dentro do prazo estipulado;

6.2.2. Cumprimento do exigido quanto a qualidade dos materiais;

6.2.3. Adoção das boas práticas de sustentabilidade por parte da contratada;

6.2.4. Aquisição de materiais com valores dentro do estimado em mercado.

6.3. Todos esses elementos elencados possibilitarão que o fornecimento produza resultados pretendidos e
satisfatórios para a Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Quanto às quantidades estimadas, a presente contratação visa à aquisição dos quantitativos relacionados no
documento de Documento de Formalização de Demanda (DFD), constante nos documentos do processo em
epígrafe, nas condições e exigências a serem estabelecidas no Termo de Referência da licitação.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 667,00

8.1. Os valores estimados serão levantados durante a elaboração do Termo de Referência Prévio e serão anexados
aos autos do processo em epígrafe.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A aquisição será dividida em itens, proporcionando um melhor controle e gerando uma maior economia na
contratação, uma vez que ao separarmos o objeto em partes (itens) menores ou mais específicas tem-se maior
exatidão no fornecimento dos bens.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não existem aquisições correlatas nem interdependentes para a viabilidade da aquisição dos bens.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1.  A elaboração da presente dispensa de licitação faz parte do planejamento interno da OM, para suprir a
demanda até que o 3º BE Cmb tenha novo processo licitatório vigente para a aquisição.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Espera-se com esta nova aquisição, no mínimo os seguintes efeitos:

12.1.1. Otimização de custos administrativos e operacionais de gerenciamento de todo o processo de
contratação, da força de trabalho que possuímos tanto na gestão quanto fiscalização de contratos;

12.1.2. Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;

12.1.3. Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou
custos para esta Organização Militar;

12.1.4. Garantir o apoio administrativo e operacional, sempre embasados nos princípios de eficiência e
sustentabilidade;

12.1.5. Atingir o princípio da economicidade, na promoção de resultados esperados com o menor custo
possível, com a união da qualidade, celeridade e menor custo no fornecimento dos bens ou no trato com os
bens públicos.

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a aquisição dos materiais não será necessário nenhum tipo de adequação física do órgão.

13.2. Os militares envolvidos na futura fiscalização do recebimento dos materiais serão aqueles publicados em
boletim interno conforme a composição da comissão de recebimento e devem, preferencialmente, possuir curso de
Fiscal de Contrato.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A princípio, a Equipe de Planejamento da Contratação não identificou possíveis impactos ambientais que
possam ocorrer em razão da aquisição do objeto desta licitação. Contudo cabe salientar que o 3º BE Cmb, descarta
seus resíduos secos (papéis e papelões) em local adequado, sendo recolhido periodicamente pela empresa de
Coleta de Resíduos contratada pelo município de Cachoeira do Sul.

14.2. Ainda quanto à logística reversa para o correto descarte ou reciclagem dos materiais inservíveis, estas
seguirão às legislações vigentes de modo a sanar ou reduzir o risco de maiores impactos ambientais.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da necessidade de aquisição do objeto para o bom andamento das 
atividades do 3° BE Cmb, observando as disposições normativas 
aplicáveis ao objeto pretendido, e após a realização dos estudos técnicos 
preliminares, o setor requisitante/planejamento declara ser viável a 
aquisição dos materiais: pincéis e cabo de aço, por meio de Dispensa de 
Licitação na forma eletrônica

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALINE OLIVEIRA DE MATOS
Equipe de apoio

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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