
Item Peso (%)
1 0.12%
2 8.00%
3 0.60%
4 5.47%
5 0.00%
6 0.59%
7 2.35%
8 0.00%

9 0.00%

10 0.00%
11 0.00%
12 0.00%
13 0.00%

14 0.00%

15 30.02%

16 0.00%

17 0.00%
18 31.76%
19 0.00%
20 2.68%
21 8.24%
22 10.18%
23 0.00%
24 0.00%

 R$    94,169.25 
 R$    24,644.09 
 R$                 -   
 R$  118,813.34 

Adjunto ao Serviço Regional de Obras da 4ª RM
CREA RJ 2021110919

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(4º Distrito Militar / 1891)

REGIÃO DAS MINAS DO OURO

_________________________________________
RODRIGO RIBEIRO DE MOURA - 1º TEN

Total do BDI diferenciado
Total Geral

Belo Horizonte, 25 de março de 2026

Fornecimento de material britado com ou sem carga, descarga e 
transporte 0.00

Total sem BDI
Total do BDI

ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 7,755.15
PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS (PISO) 9,588.95
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
(PAVIMENTAÇÃO) (FOMA) 0.00

PAREDES / PAINÉIS 29,905.82
COBERTURA 0.00
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS 2,523.33

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28,271.55
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 0.00

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0.00

LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0.00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0.00
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL – 
RESERVATÓRIOS) 0.00

DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E 
CAIXAS 0.00

ESCORAMENTO EM VALAS 0.00
ASSENTAMENTO DE TUDOS E PEÇAS 0.00

SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 556.20
CANTEIRO DE OBRAS - CANT 2,208.91
MOVIMENTO DE TERRA 0.00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 562.83
SERVIÇOS PRELIMINARES 5,151.09
DIVERSOS 0.00

Descrição Total
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 115.18
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 7,530.24

OM: 4ª CIA COM L MTH DATA:  25/03/2026

LOCAL: BELO HORIZONTE-MG BDI geral: 26,17%
BANCO DE DADOS:  SINAPI - 01/2026 - Minas Gerais
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 03/2026

PLANILHA RESUMO
OBRA:  ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO ALOJAMENTO DE CABOS E 
SOLDADOS DA 4ª CIA COM L MTH, EM BELO HORIZONTE - MG ÁREA EQUIVALENTE (M2): 65.37

RM: 4ª REGIÃO MILITAR

PB 202504014
ANEXO A
N° OPUS: 202404000236
PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS / 4



202504014
ANEXO B

DETALHAMENTO DA 
BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS 
(BDI) PARA OBRAS

Tabela de referência Tabela de referência

DESONERADA NÃO DESONERADA
Custo Global de Referência

(inciso IV do Art. 2º do Decreto 7.983/2013)
BDI (%)
(inciso V do Art. 2º do Decreto 7.983/2013)
BDI (R$) ( A x B )
(inciso V do Art. 2º do Decreto 7.983/2013)
Preço Global de Referência ( A + C )

(inciso VI do Art. 2º do Decreto 7.983/2013)
E Opção mais vantajosa

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(4º Distrito Militar / 1891)

REGIÃO DAS MINAS DO OURO

RODRIGO RIBEIRO DE MOURA - 1º TEN
Adjunto ao Serviço Regional de Obras da 4ª RM

CREA RJ 2021110919

Linha

A

B

C

D

Parâmetro

R$94,169.25

26.17%

R$24,644.09

R$118,813.34

R$128,513.87

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS / 4
ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DO COMANDO DA 4ª REGIÃO 

______________________________________

22.59%

R$29,031.28

R$157,545.15



202504014
ANEXO C

DECLARAÇÃO DO 
ORÇAMENTISTA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(4º Distrito Militar / 1891)

REGIÃO DAS MINAS DO OURO

Belo Horizonte - MG, 25 de março de 2026

RODRIGO RIBEIRO DE MOURA - 1º TEN
Orçamentista

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS / 4
ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DO COMANDO DA 4ª REGIÃO 

DECLARAÇÃO DO AUTOR REVISOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Declaro que os custos referentes ao orçamento do objeto deste Edital de Licitação a ser realizada
seguiram rigorosamente os critérios e prioridades estabelecidos nos Artigos 3° e 6° do Decreto
7.983/13 e Instrução Normativa ME/SEDGGD IN 73/2020.
Assim, os itens do orçamento descritivo do Projeto Básico nº 202404025 foram orçados com base nas
referências SINAPI, sendo que alguns itens não encontrados nestas referências tiveram seus preços
obtidos através do Informativo ORSE/SE, SETOP e cotações de preços de mercado nesta ordem de
prioridade.
Informo que este orçamento foi revisado, tendo o banco de dados atualizado, visto se tratar de um
projeto subcontratado.



Item Regime Custo (R$)
1

 R$     128,513.87 

2
 R$       94,169.25 

______________________________________
RODRIGO RIBEIRO DE MOURA - 1º TEN

Adjunto ao Serviço Regional de Obras da 4ª RM
CREA RJ 2021110919

Total DESONERADO  R$                118,813.34 
Declaração:

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e 
desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais vantajosa é 
desonerado.

Belo Horizonte - MG, 25 de março de 2026

Total NÃO DESONERADO  R$                157,545.15 
DESONERADO

Obras  R$     24,644.09  R$                118,813.34 

BDI (R$) Total com BDI (R$)
NÃO DESONERADO

Obras  R$     29,031.28  R$                157,545.15 

DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

OBRA: ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO ALOJAMENTO DE CABOS E 
SOLDADOS DA 4ª CIA COM L MTH, EM BELO HORIZONTE - MG RM: 4ª REGIÃO MILITAR

OM: 4ª CIA COM L MTH LOCAL: BELO HORIZONTE-MG

202504014
ANEXO D

Nº OPUS: 202404000236
PLANILHA RESUMO DO 
ORÇAMENTO

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS / 4

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(4º Distrito Militar / 1891)

REGIÃO DAS MINAS DO OURO
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