
  

Obra
Reforma do Telhado Ch Gab Ex da Vila Militar de Copacabana

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 1 337,063.04 337,063.04 100.00 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO 1 33,629.64 33,629.64 9.98 %

 1.1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 59.26 71.62 25,210.24 7.48 %

 1.1.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 114.4 56.41 68.18 7,799.79 2.31 %

 1.1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1 512.63 619.61 619.61 0.18 %

 1.2   COBERTURA 1 267,503.25 267,503.25 79.36 %

 1.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 450 5.34 6.45 2,902.50 0.86 %

 1.2.2  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 450 47.62 57.55 25,897.50 7.68 %

 1.2.3  SEC.TEC 
07/01/26- 
RET.ENTU.
CAÇAMBA 

Próprio RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

UN 12 456.36 551.60 6,619.20 1.96 %

 1.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 310 11.70 14.14 4,383.40 1.30 %

 1.2.5  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 43 180.72 218.43 9,392.49 2.79 %

 1.2.6  103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 46 116.33 140.60 6,467.60 1.92 %

 1.2.7  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 4.5 485.54 586.87 2,640.91 0.78 %

 1.2.8  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 92 6.32 7.63 701.96 0.21 %

 1.2.9  87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM. AF_03/2024

m² 92 46.85 56.62 5,209.04 1.55 %
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 1.2.10  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 450 55.21 66.73 30,028.50 8.91 %

 1.2.11  106157 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 450 39.90 48.22 21,699.00 6.44 %

 1.2.12  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 180 13.55 16.37 2,946.60 0.87 %

 1.2.13  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 450 174.46 210.86 94,887.00 28.15 %

 1.2.14  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 45 32.42 39.18 1,763.10 0.52 %

 1.2.15  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 60 51.76 62.56 3,753.60 1.11 %

 1.2.16  101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 30 42.92 51.87 1,556.10 0.46 %

 1.2.17  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 281 5.70 6.88 1,933.28 0.57 %

 1.2.18  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 281 15.93 19.25 5,409.25 1.60 %

 1.2.19   CALHA 1 20,914.32 20,914.32 6.20 %

 1.2.19.1  88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA, APLICADO SOBRE LAJE, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

m² 24 43.60 52.69 1,264.56 0.38 %

 1.2.19.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 72 167.96 203.01 14,616.72 4.34 %

 1.2.19.3  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 48 6.32 7.63 366.24 0.11 %

 1.2.19.4  87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 48 46.85 56.62 2,717.76 0.81 %

 1.2.19.5  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA, 
E=3CM. AF_09/2023

m² 24 67.19 81.21 1,949.04 0.58 %

 1.2.20   CALÇADA E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO 
TELHADO

1 0.00 0.00 0.00 %

 1.2.21  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4.5 149.58 180.79 813.55 0.24 %

 1.2.22  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7.29 127.05 153.56 1,119.45 0.33 %

 1.2.23  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 12.15 11.07 13.38 162.56 0.05 %

  



  

 1.2.24  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1.45 851.85 1,029.63 1,492.96 0.44 %

 1.2.25  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM FUNDO E TAMPA, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 4 553.01 668.42 2,673.68 0.79 %

 1.2.26  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA, DN 200 MM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 27 157.51 190.38 5,140.26 1.53 %

 1.2.27  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2 37.87 45.77 91.54 0.03 %

 1.2.28  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 45 126.93 153.42 6,903.90 2.05 %

 1.3   DESCIDA D`ÁGUA 1 4,632.64 4,632.64 1.37 %

 1.3.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL(DESCIDA CALHA), DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 48 74.99 90.64 4,350.72 1.29 %

 1.3.2  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 8 29.16 35.24 281.92 0.08 %

 1.4   DEPENDÊNCIAS NO TÉRREO 1 31,297.51 31,297.51 9.29 %

 1.4.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 280.9 17.16 20.74 5,825.86 1.73 %

 1.4.2  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 280.9 8.46 10.22 2,870.79 0.85 %

 1.4.3  87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM. 
AF_03/2024

m² 200.65 46.85 56.62 11,360.80 3.37 %

 1.4.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 80.25 40.21 48.60 3,900.15 1.16 %

 1.4.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 280.9 5.70 6.88 1,932.59 0.57 %

 1.4.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 280.9 15.93 19.25 5,407.32 1.60 %

Total Geral 337,063.04

  __________________________________________________
  GILVAN DA SILVA JOSÉ - 2º TEN

 Adjunto da Seção Técnica

Total sem BDI 278,893.34
Total do BDI 58,169.70
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