
  

Obra Bancos
Reforma do Telhado Ch Gab Ex da Vila Militar de Copacabana SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 450,0 210,86 94.887,00 28,15 28,15

 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

Estrutura e Trama para Cobertura m² 450,0 66,73 30.028,50 8,91 37,06

 97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 450,0 57,55 25.897,50 7,68 44,74

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 352,0 71,62 25.210,24 7,48 52,22

 106157 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 450,0 48,22 21.699,00 6,44 58,66

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 72,0 203,01 14.616,72 4,34 63,00

 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
17,5MM. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 200,65 56,62 11.360,80 3,37 66,37

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 561,9 19,25 10.816,57 3,21 69,58

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 43,0 218,43 9.392,49 2,79 72,36

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 114,4 68,18 7.799,79 2,31 74,68

 103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto m² 45,0 153,42 6.903,90 2,05 76,73

 SEC.TEC 
07/01/26- 

RET.ENTU.
CAÇAMBA 

Próprio RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 12,0 551,60 6.619,20 1,96 78,69

 103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 46,0 140,60 6.467,60 1,92 80,61

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 280,9 20,74 5.825,86 1,73 82,34

B.D.I. Encargos Sociais
20,87% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 92,0 56,62 5.209,04 1,55 83,88

 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA, DN 200 MM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de Tubos de Esgoto em 
PVC e PEAD

M 27,0 190,38 5.140,26 1,53 85,41

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 310,0 14,14 4.383,40 1,30 86,71

 89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL(DESCIDA CALHA), DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
 Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 48,0 90,64 4.350,72 1,29 88,00

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 80,25 48,60 3.900,15 1,16 89,16

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 561,9 6,88 3.865,87 1,15 90,30

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 60,0 62,56 3.753,60 1,11 91,42

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 180,0 16,37 2.946,60 0,87 92,29

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 450,0 6,45 2.902,50 0,86 93,15

 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 280,9 10,22 2.870,79 0,85 94,00

 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 48,0 56,62 2.717,76 0,81 94,81

 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM FUNDO E TAMPA, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 4,0 668,42 2.673,68 0,79 95,60

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 4,5 586,87 2.640,91 0,78 96,39

 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA, 
E=3CM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 24,0 81,21 1.949,04 0,58 96,96

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 45,0 39,19 1.763,37 0,52 97,49

 101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

Peitoris e Chapins M 30,0 51,87 1.556,10 0,46 97,95

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

Lastro m³ 1,45 1.029,63 1.492,96 0,44 98,39

 88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA, APLICADO SOBRE LAJE, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 24,0 52,69 1.264,56 0,38 98,77

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 7,29 153,56 1.119,45 0,33 99,10

 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 140,0 7,63 1.068,20 0,32 99,42

  



  

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 4,5 180,79 813,55 0,24 99,66

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 1,0 619,61 619,61 0,18 99,84

 89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
 Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 8,0 35,24 281,92 0,08 99,92

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 12,15 13,38 162,56 0,05 99,97

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 2,0 45,77 91,54 0,03 100,00

Total Geral 337,063.04

  __________________________________________________
  GILVAN DA SILVA JOSÉ - 2º TEN

 Adjunto da Seção Técnica

Total sem BDI 278,893.34
Total do BDI 58,169.70
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