
Obra Bancos

Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial 

civil preventiva e corretiva, sob demanda, incluindo serviços de 

alvenaria, revestimentos, pisos, pinturas, coberturas e pequenos 

reparos estruturais, conforme planilha SINAPI anexa.

SINAPI - 04/2026 - 

Pernambuco

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 36.441,26 20,56 749.232,23 749.232,23 6,93% 749.232,23 6,93%

10841 SINAPI

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

Material m² 1.392,00 480,61 669.009,12 669.009,12 6,19% 1.418.241,35 13,12%

7231 SINAPI
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 

AMIANTO)
Material UN 571,2 800,24 457.097,09 457.097,09 4,23% 1.875.338,43 17,34%

40740 SINAPI

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 

RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 

DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 

DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 

NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

Material m² 1.719,00 205,08 352.532,52 352.532,52 3,26% 2.227.870,95 20,60%

40811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12 28.524,82 342.297,84 342.297,84 3,17% 2.570.168,79 23,77%

11499 SINAPI
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
Material UN 250 1.329,64 332.410,00 332.410,00 3,07% 2.902.578,79 26,84%

37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares H 88.261,98 3,71 327.451,93 327.451,93 3,03% 3.230.030,72 29,87%

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 11.981,89 27,32 327.345,22 327.345,22 3,03% 3.557.375,94 32,90%

4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 11.753,82 27,32 321.114,40 321.114,40 2,97% 3.878.490,34 35,87%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 299.525,92 1,06 317.497,48 317.497,48 2,94% 4.195.987,82 38,81%

36886 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 220.374,00 1,38 304.116,12 304.116,12 2,81% 4.500.103,94 41,62%

44476 SINAPI

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

E= *3,0* CM

Material m² 262,5 1.065,37 279.659,63 279.659,63 2,59% 4.779.763,57 44,21%

1525 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 254,4 767,36 195.216,38 195.216,38 1,81% 4.974.979,95 46,01%

10507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m² 396,1 471,02 186.571,02 186.571,02 1,73% 5.161.550,97 47,74%

7194 SINAPI
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)
Material m² 4.071,00 40,63 165.404,73 165.404,73 1,53% 5.326.955,70 49,27%

5031 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
Material m² 321,3 509,46 163.689,50 163.689,50 1,51% 5.490.645,20 50,78%

4015 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Material m² 1.811,04 81,38 147.382,44 147.382,44 1,36% 5.638.027,64 52,14%

45190 SINAPI
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
Material m² 1.710,40 84,78 145.007,71 145.007,71 1,34% 5.783.035,35 53,49%

7243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

Material m² 2.332,00 61,31 142.974,92 142.974,92 1,32% 5.926.010,27 54,81%

370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 807,5169011 169,82 137.132,52 137.132,52 1,27% 6.063.142,79 56,08%

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 88.261,98 1,5 132.392,96 132.392,96 1,22% 6.195.535,75 57,30%

4755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4.813,70 27,32 131.510,24 131.510,24 1,22% 6.327.045,99 58,52%

34386 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO Material m² 300 436,68 131.004,00 131.004,00 1,21% 6.458.049,99 59,73%

4014 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Material m² 1.811,04 66,27 120.017,62 120.017,62 1,11% 6.578.067,61 60,84%

10515 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 

CM2
Material m² 1.614,60 67,89 109.615,19 109.615,19 1,01% 6.687.682,81 61,85%

39514 SINAPI
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
Material UN 4.104,90 26,44 108.533,56 108.533,56 1,00% 6.796.216,36 62,86%

37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 26.096,35 4,09 106.734,07 106.734,07 0,99% 6.902.950,43 63,84%

43146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 8.000,00 13,25 106.000,00 106.000,00 0,98% 7.008.950,43 64,82%

7162 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 

MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
Material m² 1.020,30 97,85 99.835,97 99.835,97 0,92% 7.108.786,41 65,75%

3104 SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 

PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Material CJ 380 246,72 93.753,60 93.753,60 0,87% 7.202.540,01 66,61%

12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3.394,74 26,98 91.590,04 91.590,04 0,85% 7.294.130,05 67,46%

44528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 16.000,00 5,68 90.880,00 90.880,00 0,84% 7.385.010,05 68,30%

33952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 529,36275 169,52 89.737,57 89.737,57 0,83% 7.474.747,62 69,13%

7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 788 113,79 89.666,52 89.666,52 0,83% 7.564.414,14 69,96%

1214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 3.311,97 26,03 86.210,65 86.210,65 0,80% 7.650.624,79 70,76%

7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 2.946,50 28,56 84.152,04 84.152,04 0,78% 7.734.776,83 71,54%

40931 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12 6.566,46 78.797,52 78.797,52 0,73% 7.813.574,35 72,26%

36870 SINAPI GESSO PROJETADO Material KG 109.455,00 0,71 77.713,05 77.713,05 0,72% 7.891.287,40 72,98%

10491 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO Material m² 300 247,45 74.235,00 74.235,00 0,69% 7.965.522,40 73,67%

44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 403,2 171,33 69.080,26 69.080,26 0,64% 8.034.602,65 74,31%

12873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2.473,75 27,32 67.582,98 67.582,98 0,63% 8.102.185,64 74,93%

43491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 36.229,86 1,86 67.387,54 67.387,54 0,62% 8.169.573,17 75,56%

42528 SINAPI
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* 

MM
Material m² 5.900,00 11,12 65.608,00 65.608,00 0,61% 8.235.181,17 76,16%

183 SINAPI

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 

120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO 

INCLUI ALIZARES)

Material JG 300 218,19 65.457,00 65.457,00 0,61% 8.300.638,17 76,77%

1113 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM
Material M 2.100,00 31,08 65.268,00 65.268,00 0,60% 8.365.906,17 77,37%

40946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) Mão de Obra MES 12 5.261,18 63.134,16 63.134,16 0,58% 8.429.040,33 77,96%

7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 1.463,87 42,6 62.361,03 62.361,03 0,58% 8.491.401,36 78,53%

2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 345,0184 171,14 59.046,45 59.046,45 0,55% 8.550.447,81 79,08%

4760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2.078,31 27,32 56.779,42 56.779,42 0,53% 8.607.227,23 79,60%

3081 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

Material CJ 260 211,78 55.062,80 55.062,80 0,51% 8.662.290,03 80,11%

40783 SINAPI
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 

CM
Material M 1.050,00 52,2 54.810,00 54.810,00 0,51% 8.717.100,03 80,62%

7156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 1.950,59 28,06 54.733,61 54.733,61 0,51% 8.771.833,64 81,13%

37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares H 87.396,98 0,6 52.438,19 52.438,19 0,48% 8.824.271,83 81,61%

39505 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 

40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 80 612,84 49.027,20 49.027,20 0,45% 8.873.299,03 82,07%

7696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Material M 625,3651 74,86 46.814,83 46.814,83 0,43% 8.920.113,86 82,50%

43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 25.101,68 1,78 44.681,00 44.681,00 0,41% 8.964.794,86 82,91%

39504 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 80 540,34 43.227,20 43.227,20 0,40% 9.008.022,06 83,31%

44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 2.059,04 20,06 41.304,35 41.304,35 0,38% 9.049.326,40 83,69%

39427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Material M 5.675,20 7,25 41.145,20 41.145,20 0,38% 9.090.471,60 84,07%

10489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.968,03 20,76 40.856,27 40.856,27 0,38% 9.131.327,88 84,45%

20232 SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= 

*2,0* CM

Material M 300 134,16 40.248,00 40.248,00 0,37% 9.171.575,88 84,82%

7698 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
Material M 891,2365 44,68 39.820,45 39.820,45 0,37% 9.211.396,32 85,19%

37552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 8.977,50 4,37 39.231,68 39.231,68 0,36% 9.250.628,00 85,56%

20259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS Material M 2.275,20 16,86 38.359,87 38.359,87 0,35% 9.288.987,87 85,91%

10506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material m² 100 362,82 36.282,00 36.282,00 0,34% 9.325.269,87 86,25%

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 16.418,25 2,18 35.791,79 35.791,79 0,33% 9.361.061,67 86,58%

511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Material L 1.221,44 28,5 34.811,04 34.811,04 0,32% 9.395.872,71 86,90%

11621 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 

TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)
Material m² 543,36 64,05 34.802,21 34.802,21 0,32% 9.430.674,91 87,22%

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1.267,04 27,32 34.615,47 34.615,47 0,32% 9.465.290,38 87,54%

13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 208 162,32 33.762,56 33.762,56 0,31% 9.499.052,94 87,85%

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 2.064,76 15,97 32.974,28 32.974,28 0,30% 9.532.027,22 88,16%

7271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
Material UN 42.465,00 0,77 32.698,05 32.698,05 0,30% 9.564.725,27 88,46%

39025 SINAPI

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 43,784 719,11 31.485,51 31.485,51 0,29% 9.596.210,79 88,75%

6110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.116,62 27,32 30.506,06 30.506,06 0,28% 9.626.716,85 89,03%

4824 SINAPI
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Material KG 32.000,00 0,95 30.400,00 30.400,00 0,28% 9.657.116,85 89,31%

142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
Material 310ML 573,632 51,66 29.633,83 29.633,83 0,27% 9.686.750,68 89,59%

10505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m² 100 277,93 27.793,00 27.793,00 0,26% 9.714.543,68 89,85%

39570 SINAPI
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, 

BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)
Material M 4.202,85 6,45 27.108,38 27.108,38 0,25% 9.741.652,06 90,10%

B.D.I. Encargos Sociais

21,3% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo Und Peso
Valor 

Acumulado
Peso Acumulado



37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.330,65 20,35 27.078,82 27.078,82 0,25% 9.768.730,88 90,35%

36225 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Material m² 621,78 43,49 27.041,21 27.041,21 0,25% 9.795.772,09 90,60%

3099 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

Material CJ 140 191,9 26.866,00 26.866,00 0,25% 9.822.638,09 90,85%

43490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 11.582,86 2,26 26.177,26 26.177,26 0,24% 9.848.815,35 91,09%

43466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 11.582,86 2,25 26.061,43 26.061,43 0,24% 9.874.876,78 91,33%

4734 SINAPI
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Material m³ 59,64 432,03 25.766,27 25.766,27 0,24% 9.900.643,05 91,57%

39413 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Material m² 1.083,80 23,31 25.263,38 25.263,38 0,23% 9.925.906,43 91,80%

4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 190,4 132,11 25.153,74 25.153,74 0,23% 9.951.060,17 92,03%

2432 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Material UN 600 41,83 25.098,00 25.098,00 0,23% 9.976.158,17 92,27%

38186 SINAPI
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
Material m² 25 994,53 24.863,25 24.863,25 0,23% 10.001.021,42 92,50%

11029 SINAPI

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" 

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 

DE VEDACAO

Material CJ 14.525,00 1,54 22.368,50 22.368,50 0,21% 10.023.389,92 92,70%

40862 SINAPI
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares MES 36 618,67 22.272,12 22.272,12 0,21% 10.045.662,04 92,91%

34348 SINAPI
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 

RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
Material M 1.000,00 22,02 22.020,00 22.020,00 0,20% 10.067.682,04 93,11%

43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 36.229,86 0,6 21.737,92 21.737,92 0,20% 10.089.419,96 93,31%

40943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 537,49344 38,59 20.741,87 20.741,87 0,19% 10.110.161,83 93,51%

20017 SINAPI

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E 

= *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 2.605,12 7,93 20.658,60 20.658,60 0,19% 10.130.820,43 93,70%

3093 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

Material CJ 100 191,9 19.190,00 19.190,00 0,18% 10.150.010,43 93,87%

34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 340,21 56,31 19.157,23 19.157,23 0,18% 10.169.167,66 94,05%

12872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 670,6105584 27,32 18.321,08 18.321,08 0,17% 10.187.488,74 94,22%

43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 25.101,68 0,72 18.073,21 18.073,21 0,17% 10.205.561,95 94,39%

4472 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 345,679 51,11 17.667,65 17.667,65 0,16% 10.223.229,60 94,55%

367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
Material m³ 101 172,03 17.375,03 17.375,03 0,16% 10.240.604,63 94,71%

4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)
Mão de Obra H 674,7275262 23,96 16.166,47 16.166,47 0,15% 10.256.771,10 94,86%

5330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 155 104,07 16.130,85 16.130,85 0,15% 10.272.901,95 95,01%

39432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Material M 4.652,68 3,22 14.981,63 14.981,63 0,14% 10.287.883,58 95,15%

43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 8.418,95 1,74 14.648,98 14.648,98 0,14% 10.302.532,57 95,28%

36888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 548,032 26,66 14.610,53 14.610,53 0,14% 10.317.143,10 95,42%

1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 10.275,00 1,33 13.665,75 13.665,75 0,13% 10.330.808,85 95,55%

43626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 4.506,40 2,91 13.113,63 13.113,63 0,12% 10.343.922,48 95,67%

7334 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS
Material L 630 20,71 13.047,30 13.047,30 0,12% 10.356.969,78 95,79%

11451 SINAPI
DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", 

GALVANIZADO, COM PARAFUSOS
Material UN 100 128,96 12.896,00 12.896,00 0,12% 10.369.865,78 95,91%

40945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Mão de Obra H 407,192 30,05 12.236,12 12.236,12 0,11% 10.382.101,90 96,02%

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 551,4106848 21,99 12.125,52 12.125,52 0,11% 10.394.227,42 96,13%

6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 554,6304728 21,8 12.090,94 12.090,94 0,11% 10.406.318,37 96,24%

4302 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Material UN 3.780,00 3,11 11.755,80 11.755,80 0,11% 10.418.074,17 96,35%

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 88.261,98 0,13 11.474,06 11.474,06 0,11% 10.429.548,22 96,46%

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 700 16,13 11.291,00 11.291,00 0,10% 10.440.839,22 96,56%

4812 SINAPI
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)
Material m² 833,12 12,93 10.772,24 10.772,24 0,10% 10.451.611,46 96,66%

43651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 2.008,50 5,22 10.484,37 10.484,37 0,10% 10.462.095,83 96,76%

4430 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 533,3333 19,34 10.314,67 10.314,67 0,10% 10.472.410,50 96,86%

42407 SINAPI

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM

Material M 1.602,27 6,4 10.254,54 10.254,54 0,09% 10.482.665,04 96,95%

43776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 266,25 38,39 10.221,34 10.221,34 0,09% 10.492.886,38 97,04%

39571 SINAPI

PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 

FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 

X C

Material M 1.528,35 6,57 10.041,26 10.041,26 0,09% 10.502.927,64 97,14%

7272 SINAPI
ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) 

DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)
Material UN 4.658,00 2,14 9.968,12 9.968,12 0,09% 10.512.895,76 97,23%

10553 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 40 237,88 9.515,20 9.515,20 0,09% 10.522.410,96 97,32%

4226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 956,8 9,81 9.386,21 9.386,21 0,09% 10.531.797,17 97,40%

39430 SINAPI

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

Material UN 3.374,22 2,72 9.177,88 9.177,88 0,08% 10.540.975,04 97,49%

131 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)
Material KG 132,5 68,26 9.044,45 9.044,45 0,08% 10.550.019,49 97,57%

40863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares MES 36 250,71 9.025,56 9.025,56 0,08% 10.559.045,05 97,66%

4425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 214,8148 40,91 8.788,07 8.788,07 0,08% 10.567.833,13 97,74%

4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
Material m³ 62,2833369 131,42 8.185,28 8.185,28 0,08% 10.576.018,40 97,81%

4759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 292,233906 27,32 7.983,83 7.983,83 0,07% 10.584.002,23 97,89%

11161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 2.120,00 3,65 7.738,00 7.738,00 0,07% 10.591.740,23 97,96%

7592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 201,662 38,05 7.673,24 7.673,24 0,07% 10.599.413,47 98,03%

7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 14.698,00 0,52 7.642,96 7.642,96 0,07% 10.607.056,43 98,10%

123 SINAPI
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Material L 704,8 10,77 7.590,70 7.590,70 0,07% 10.614.647,13 98,17%

3671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
Material M 4.305,00 1,68 7.232,40 7.232,40 0,07% 10.621.879,53 98,24%

42529 SINAPI
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 

SUBCOBERTURA, L = *5* CM
Material M 4.400,00 1,64 7.216,00 7.216,00 0,07% 10.629.095,53 98,30%

4262 SINAPI

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

MAXIMO DE 11632 KG

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0087323 824.840,00 7.202,75 7.202,75 0,07% 10.636.298,28 98,37%

532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 191,5789 37,5 7.184,21 7.184,21 0,07% 10.643.482,49 98,44%

11457 SINAPI
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM 

ZAMAC E ESPELHO EM LATAO
Material UN 100 66,37 6.637,00 6.637,00 0,06% 10.650.119,49 98,50%

45200 SINAPI
TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X 

LARGURA)
Material UN 240 26,3 6.312,00 6.312,00 0,06% 10.656.431,49 98,56%

4221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 650,97 9,3 6.054,02 6.054,02 0,06% 10.662.485,51 98,61%

6193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 220,8 27,34 6.036,67 6.036,67 0,06% 10.668.522,18 98,67%

39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 174,38 34,13 5.951,59 5.951,59 0,06% 10.674.473,77 98,72%

37540 SINAPI
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0519308 105.804,42 5.494,51 5.494,51 0,05% 10.679.968,28 98,77%

5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 247,2 20,35 5.030,52 5.030,52 0,05% 10.684.998,80 98,82%

43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 4.528,57 1,11 5.026,71 5.026,71 0,05% 10.690.025,51 98,87%

4257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 246,7838725 20,35 5.022,05 5.022,05 0,05% 10.695.047,56 98,91%

43603 SINAPI

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 

MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

Material UN 80 61,65 4.932,00 4.932,00 0,05% 10.699.979,56 98,96%

34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 611,4 7,82 4.781,15 4.781,15 0,04% 10.704.760,71 99,00%

4315 SINAPI

GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 

100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA

Material UN 2.632,00 1,78 4.684,96 4.684,96 0,04% 10.709.445,67 99,05%

43649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 79,2 58,84 4.660,13 4.660,13 0,04% 10.714.105,80 99,09%

43498 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares MES 24 186,12 4.466,88 4.466,88 0,04% 10.718.572,68 99,13%

42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 1.664,00 2,55 4.243,20 4.243,20 0,04% 10.722.815,88 99,17%

38365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m² 1.664,00 2,55 4.243,20 4.243,20 0,04% 10.727.059,08 99,21%

2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 139,666856 27,32 3.815,70 3.815,70 0,04% 10.730.874,77 99,25%

4253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 184,9488489 20,35 3.763,71 3.763,71 0,03% 10.734.638,48 99,28%

7319 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS
Material L 212,52 16,29 3.461,95 3.461,95 0,03% 10.738.100,43 99,31%



13803 SINAPI
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0211477 159.934,05 3.382,24 3.382,24 0,03% 10.741.482,67 99,34%

39443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Material UN 7.331,64 0,46 3.372,55 3.372,55 0,03% 10.744.855,23 99,38%

378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 120,802153 27,32 3.300,31 3.300,31 0,03% 10.748.155,54 99,41%

40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 57,235 51,75 2.961,91 2.961,91 0,03% 10.751.117,45 99,43%

5080 SINAPI

PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, 

COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE 

MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

Material UN 100 29,4 2.940,00 2.940,00 0,03% 10.754.057,45 99,46%

39434 SINAPI

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Material KG 692,6 4,03 2.791,18 2.791,18 0,03% 10.756.848,63 99,49%

43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 8.418,95 0,3 2.525,69 2.525,69 0,02% 10.759.374,32 99,51%

43131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D 

= 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Material KG 101,65 24,42 2.482,29 2.482,29 0,02% 10.761.856,61 99,53%

2420 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Material UN 100 24,34 2.434,00 2.434,00 0,02% 10.764.290,61 99,55%

40861 SINAPI
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares MES 24 100,53 2.412,72 2.412,72 0,02% 10.766.703,33 99,58%

2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 82,830002 27,32 2.262,92 2.262,92 0,02% 10.768.966,25 99,60%

7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Material UN 2.055,33 1,04 2.137,54 2.137,54 0,02% 10.771.103,79 99,62%

4312 SINAPI
FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 

CANALETA 90 OU KALHETAO
Material UN 868 2,41 2.091,88 2.091,88 0,02% 10.773.195,67 99,64%

4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 76,5105628 25,19 1.927,30 1.927,30 0,02% 10.775.122,97 99,65%

39435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Material UN 9.646,90 0,19 1.832,91 1.832,91 0,02% 10.776.955,88 99,67%

43494 SINAPI
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares MES 12 151,5 1.818,00 1.818,00 0,02% 10.778.773,88 99,69%

40552 SINAPI
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Material CENTO 20,16 88,74 1.789,00 1.789,00 0,02% 10.780.562,88 99,71%

43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 

D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
Material KG 79,6749 21,03 1.675,56 1.675,56 0,02% 10.782.238,44 99,72%

34557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Material M 630 2,48 1.562,40 1.562,40 0,01% 10.783.800,84 99,74%

3315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 1.450,16 0,92 1.334,15 1.334,15 0,01% 10.785.134,99 99,75%

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1.069,70 1,22 1.305,04 1.305,04 0,01% 10.786.440,03 99,76%

1607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Material CJ 6.412,00 0,2 1.282,40 1.282,40 0,01% 10.787.722,43 99,77%

39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 60 20,34 1.220,40 1.220,40 0,01% 10.788.942,83 99,78%

5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 26,6 45,65 1.214,29 1.214,29 0,01% 10.790.157,12 99,79%

43486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 1.055,00 1,1 1.160,50 1.160,50 0,01% 10.791.317,62 99,80%

43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
Material KG 54,736 21,03 1.151,10 1.151,10 0,01% 10.792.468,71 99,82%

37596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 242,5 4,7 1.139,75 1.139,75 0,01% 10.793.608,46 99,83%

41967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 20 47,65 953 953,00 0,01% 10.794.561,46 99,83%

345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 29,36 29,99 880,51 880,51 0,01% 10.795.441,97 99,84%

3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 300 2,93 879 879,00 0,01% 10.796.320,97 99,85%

6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 40,2673843 21,8 877,83 877,83 0,01% 10.797.198,80 99,86%

4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
Material M 59,2 14,44 854,85 854,85 0,01% 10.798.053,65 99,87%

3767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
Material UN 869,93315 0,98 852,53 852,53 0,01% 10.798.906,18 99,87%

40864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Encargos Complementares MES 36 22,17 798,12 798,12 0,01% 10.799.704,30 99,88%

44474 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 

M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0002599 3.021.619,72 785,32 785,32 0,01% 10.800.489,62 99,89%

5088 SINAPI PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" Material UN 80 9,7 776 776,00 0,01% 10.801.265,62 99,90%

13954 SINAPI
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, 

PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0545948 10.952,63 597,96 597,96 0,01% 10.801.863,58 99,90%

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 29 20,01 580,29 580,29 0,01% 10.802.443,87 99,91%

43493 SINAPI
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 600 0,89 534 534,00 0,00% 10.802.977,87 99,91%

5104 SINAPI
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Material KG 5,6 91,81 514,14 514,14 0,00% 10.803.492,00 99,92%

4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 58,7328 8,6 505,1 505,10 0,00% 10.803.997,10 99,92%

43482 SINAPI
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 528 0,89 469,92 469,92 0,00% 10.804.467,02 99,93%

10535 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0670717 6.488,94 435,22 435,22 0,00% 10.804.902,25 99,93%

11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Material UN 1.292,04 0,33 426,37 426,37 0,00% 10.805.328,62 99,93%

36397 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0157256 26.395,69 415,09 415,09 0,00% 10.805.743,71 99,94%

37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 7,5 50,86 381,45 381,45 0,00% 10.806.125,16 99,94%

11945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 3.960,00 0,09 356,4 356,40 0,00% 10.806.481,56 99,95%

4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA
Material M 70,4 5,05 355,52 355,52 0,00% 10.806.837,08 99,95%

5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 15,2 20,35 309,32 309,32 0,00% 10.807.146,40 99,95%

39026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 13,44 22,88 307,51 307,51 0,00% 10.807.453,91 99,95%

11055 SINAPI
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1")
Material UN 3.960,00 0,06 237,6 237,60 0,00% 10.807.691,51 99,96%

43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 137,2 1,49 204,43 204,43 0,00% 10.807.895,94 99,96%

41898 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0249073 7.477,10 186,23 186,23 0,00% 10.808.082,17 99,96%

11281 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 

TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, 

FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 

15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0099148 15.370,43 152,39 152,39 0,00% 10.808.234,56 99,96%

36487 SINAPI
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0187882 7.220,44 135,66 135,66 0,00% 10.808.370,22 99,96%

43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 79,85 1,67 133,35 133,35 0,00% 10.808.503,57 99,96%

43470 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares MES 12 10,2 122,4 122,40 0,00% 10.808.625,97 99,96%

4254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 3,760569 32,48 122,14 122,14 0,00% 10.808.748,12 99,97%

43474 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares MES 24 4,63 111,12 111,12 0,00% 10.808.859,24 99,97%

20250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 6,24 14,55 90,79 90,79 0,00% 10.808.950,03 99,97%

43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 4.528,57 0,02 90,57 90,57 0,00% 10.809.040,60 99,97%

14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0593508 1.519,29 90,17 90,17 0,00% 10.809.130,77 99,97%

5066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 3,3 26,81 88,47 88,47 0,00% 10.809.219,24 99,97%

11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 2,5304 32,03 81,05 81,05 0,00% 10.809.300,29 99,97%

37544 SINAPI

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 

CV

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0044112 17.198,84 75,87 75,87 0,00% 10.809.376,16 99,97%

43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 79,85 0,92 73,46 73,46 0,00% 10.809.449,62 99,97%

40703 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0054743 12.674,63 69,38 69,38 0,00% 10.809.519,01 99,97%

43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 137,2 0,47 64,48 64,48 0,00% 10.809.583,49 99,97%

43469 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 600 0,07 42 42,00 0,00% 10.809.625,49 99,97%

43458 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 528 0,06 31,68 31,68 0,00% 10.809.657,17 99,97%

2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Material L 2,72 10,34 28,12 28,12 0,00% 10.809.685,30 99,97%

10658 SINAPI
ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 

COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0021952 11.907,71 26,14 26,14 0,00% 10.809.711,44 99,97%

13896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,0051301 4.609,07 23,64 23,64 0,00% 10.809.735,08 99,98%

43462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Encargos Complementares H 1.055,00 0,02 21,1 21,10 0,00% 10.809.756,18 99,98%

1442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 

RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para 

Aquisição Permanente
UN 0,001012 12.903,36 13,06 13,06 0,00% 10.809.769,24 99,98%

R$ 0,00

R$ 19.085,64

R$ 2.774.354,94

R$ 7.221.094,34

R$ 0,00

Equipamento

Equipamento para Aquisição 

Mão de Obra

Material

Serviços

Totais por Tipo



R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 793.929,29

R$ 1.305,04

R$ 0,00

1º Ten. BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO

Engenheira Civil - CREA PR 136392/D

Adjunto da Seção de Gestão e Assessoria de Patrimonio de Obra 7ªRM

Total Geral 10.812.426,55

Outros

Total sem BDI 8.914.430,00

Total do BDI 1.897.996,55

Franquia

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Encargos Complementares
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