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7°ATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Estudo Técnico Preliminar 10/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64045.001040/2026-82

2. Descricao da necessidade

2.1. O 7° Batalhdo de Engenharia de Construcédo (7° BEC) foi criado em 6 de junho de 1969, em Cruzeiro do Sul, Acre, com o objetivo de
impulsionar o desenvolvimento da regido. Inicialmente, a unidade militar desempenhou um papel fundamental na abertura e manutencgéo
da BR-364, ligando o Acre ao resto do Brasil. Ao longo dos anos, o 7° BEC realizou diversas obras importantes no estado, incluindo a
construcéo de 395 km da BR-364 e 171 km da BR-317; implantagdo do aeroporto de Cruzeiro do Sul (1974); a construcdo do aerddromo
de Assis Brasil e do Aeroporto Placido de Castro, em Rio Branco (2005); além da recuperacao e conservacao da BR-364 e via de acesso
ao Parque Zoobotanico da Universidade Federal do Acre (UFAC). O batalhdo também é conhecido por seu trabalho em prol do
desenvolvimento sustentavel e da defesa do meio ambiente na Amazdnia. Em 1992, o 7° BEC foi transferido para Rio Branco, onde
continua a executar obras de engenharia e contribuir para o desenvolvimento da regido. O 7° BEC é uma instituicdo respeitada no Acre, e
sua atuacdo é fundamental para o progresso do estado.

2.2. Atualmente, o 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (7° BEC) possui cerca de 550 (quinhentos e cinquenta) militares e dentre
suas funcdes esta a de alimentar esses militares, confeccionando, diariamente, cerca de 1.200 (mil e duzentas) refei¢cdes dividias
entre café, almogo, jantar e ceia. O Setor de Aprovisionamento € responsavel por garantir a alimentagdo e o bem-estar da tropa. O
objetivo é fornecer refeigcbes saudaveis e balanceadas, contribuindo para o bem-estar e a eficiéncia das operagGes militares. Suas
principais fun¢des incluem planejar e gerenciar 0s recursos necessarios para a alimentacao da tropa; adquirir alimentos e equipamentos
necessarios para a preparacéo das refei¢fes; preparar e distribuir refeicBes para a tropa; controlar o estoque de alimentos e garantir a
higiene e seguranca na preparacao e distribuicdo das refeicdes.

2.3. Desde o ano de 2021, o 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (7° BEC) atua na Operacdo ALTO PURUS, que estd sendo
executada no municipio de Santa Rosa do Purus, Estado do Acre. Esta operacéo tem, ainda, o Destacamento de Manoel Urbano, o qual
serve como base de langcamento das embarcagdes que navegam até Santa Rosa do Purus, pelo rio Purus.

2.4. Nos Destacamento do 7° BEC em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, o Setor de Aprovisionamento se faz presente, com
militares responsaveis pela confec¢éo, distribuigdo, estocagem e acondicionamento de alimentos, bem como manutencao de refeitorios
para o consumo, além da distribuicdo dos alimentos nas frentes de servico e nos diversos canteiros de obra, para toda a alimentagdo
consumida pelos seus integrantes.

2.5. Justifica-se a contratacdo de empresa especializada para servico de manutencdo preventiva e corretiva com aplicacdo da peca
em maquinas e equipamentos de cozinha industrial e de refrigeracdo que possam causar algum dano ao patrimonio e aos usudrios do
7° BEC. A realizagcdo dos servicos de manutencdo € necessaria para garantir a prote¢do e qualidade do ambiente de trabalho. A
necessidade da contratacdo dos servi¢cos supracitados visam manter o bom funcionamento das instalagbes e promover melhores
condi¢Ges de trabalho aos militares do Setor de Aprovisionamento e, consequentemente, do 7° BEC.

2.6. A aludida contratagado realizada mao de obra qualificada permitirdo alcancar os resultados satisfatorios ao qual se dispds, de modo
que, o 7° BEC cumprird as missdes delegadas conforme o cronograma de execucgéo projetado. Tal ado¢do, no minimo, mantera elevado
aspectos como o0 bem-estar da tropa, as condigBes de producgéo e confec¢do de alimentos, e mantera a vida Util dos equipamentos, além
de condicdes de seguranca para os militares que utilizam tais equipamentos. A contratacéo dos servigos elencados, também segue as
orientagOes e diretrizes do Programa de Auditoria em Segurancga Alimentar (PASA).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
APROVISIONAMENTO ARTHUR AGNELO NASCIMENTO DE LIMA
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos gerais da contratacao

4.1.2 Em licitagBes de manutencgéo, a logistica € um fator decisivo. Quando a distancia é excessiva, o custo do deslocamento e a demora
no atendimento geram custos indiretos que acabam ferindo o principio da economicidade e da eficiéncia administrativa. A fixacdo de um
raio geografico maximo de 600 km para a prestagao de servicos ao 7° BEC, fundamenta-se no Principio da Economicidade e na busca
pela Proposta Mais Vantajosa para a Administragdo Publica. A manutengdo preventiva e corretiva exige agilidade e custos logisticos
controlados, critérios que se tornam inviaveis em distancias superiores a estabelecida.

4.1.3 O deslocamento terrestre ou aéreo para distancias que excedem o raio proposto impde custos operacionais elevados (combustivel,
diarias, horas técnicas de deslocamento). Tais valores, inevitavelmente, seriam repassados a Administragcdo, elevando o preco unitario do
servigo e das pecas de reposicdo. Empresas sediadas fora deste raio operacional tendem a subcontratar servigos estabelecidas em Rio
Branco AC para cumprir 0s prazos contratuais. Essa pratica gera uma triangulagao financeira desnecessaria, na qual o 7° BEC com a
margem de lucro da empresa contratada somada a da subcontratada, onera o erario sem ganho técnico real. A manutencdo exige
rapidez. A distancia geogréafica excessiva compromete o tempo de resposta, mantendo inoperantes os equipamentos por periodos
prolongados, o que prejudica o cumprimento das missoes.

4.1.4 Portanto, a limitagdo geografica ndo visa restringir a competitividade, mas sim garantir a exequibilidade do contrato e evitar que
gastos acessorios com logistica superem o valor intrinseco dos servigos prestados.

4.1.5 A empresa vencedora devera ser do ramo bem como possuir praticas comerciais do objeto do grupo ou item. Serdo
desclassificadas empresas que possua somente na inscricdo do CNAE a atividade econdmica, mas na préatica ndo trabalham no ramo
"Empresas de pasta"

4.1.6. Sera realizada visita técnica pelo setor requisitante para que seja aprovada a capacidade da empresa em relagdo aos servicos com
fornecimento de pecas, além de que sera emitido relatorio conforme § 3° DO ART 17 DA LEI 14.133.

4.1.7 A empresa deve dispor de ferramental, maquinario e pessoal capacitado para a prestagdo de assisténcia técnica e de manutencéo
preventiva, corretiva e preditiva, segundo a natureza e caracteristicas dos equipamentos objeto do certame e conforme os prazos
estipulados no Termo de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar;

4.1.8. A visita técnica realizadas pela administragdo nas oficinas e lojas por um representante do Setor de Aprovisionamento para
averiguar as reais condicdes das empresas vencedoras das propostas de cumprir o contrato, podera ter pena de desclassificacdo das
gue ndo oferecerem as exigéncias minimas deste estudo;

4.1.9 O Termo de Contrato tera a duracao inicial de 1 (um) ano, o qual podera ter a sua duracdo prorrogada por igual e sucessivos
periodos por no maximo 60 (sessenta) meses, com vistas a obtencdo de pregos e condigcBes mais vantajosas para a administracao,
limitada a sessenta meses ( do art. 107, da Lei n® 14.133);

4.1.10. O prazo para inicio da execucdo dos servicos objeto do presente instrumento dar-se-4 a partir da notificacdo por parte da
Administrac@o para assinatura do Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente ou da Ordem de Servigos, devendo, pois,
ser compativel com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto segundo a respectiva nota de empenho.

4.1.11. A contratada tera o prazo maximo de 1 (um) dia Util para prestacao corretiva nos equipamentos e 3 (trés) dias Uteis para a
manutencao preventiva para inicio da prestacdo dos servicos apés envio da ordem de servico, a fim de possibilitar a preparacéo e
mobilizag¢&o do prestador para o fiel cumprimento do contrato.

4.1.12. A contratada devera apresentar os comprovantes de garantia dos servigos prestados 90 dias, conforme prevé o Inc Il, art. 26
do cddigo de defesa do consumidor. sendo primordial que os mesmos sejam realizados por funcionarios qualificados e que nao haja
subcontratacdo da prestacédo de servicos.

4.1.13. A contratada devera apresentar ao fiscal de contrato os relatérios dos servigos realizados para serem despachados com a
Fiscaliza¢c@o Administrativa do 7° BEC.

4.1.14. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.1.15. Os servicos deverao ser realizados mediante agendamento prévio no periodo:

7° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO - 7° BEC

HORARIOS DIAS DA SEMANA
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Periodo da manha: 09h30min as 11h30min

Segunda-feira, terca-feira, quarta-feira, quinta-feira,

Periodo da tarde: 13:30h00min as 16h00min )
sexta-feira.

Sexta feira: 07:30min as 12:00 horas.

4.1.16. Excepcionalmente, com autorizagcdo do Contratante e mediante agendamento prévio, os servigos poderdo ser executados no
na sexta feira (parte da tarde), sdbado e/ou domingo.

4.1.17. Quando a manutencdo ndo puder ser realizada nas instalacdes do Contratante, dever&o ser transportados para o local de
manutengdo da Contratada, sem custo adicional ao Contratante e mediante agendamento prévio.

4.1.18. Ap6s a execucdo do servico, a CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato/ Gestor a nota fiscal relativa ao
servigo prestado, onde deverdo constar: a descri¢cdo dos servigos fornecidos; o valor unitario e total da nota fiscal; e o enderego onde
o servico foi realizado.

4.2. DA CONTRATANTE

4.2.1. A Contratante devera:

4.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Termo de Referéncia e Contrato;

4.2.3. Notificar a empresa Contratada quanto a qualquer irregularidade encontrada;

4.2.4. Permitir acesso do(s) empregado(s) da Contratada as dependéncias do local de execucao do serrvico;

4.2.5. Prestar as informag@es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, quando necesséario;

4.2.6. Comunicar formalmente a Contratada qualquer falha e/ou irregularidade na prestacéo do servico, determinando o que for
necessario a sua regularizacao; e

4.2.7. Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o servigo entregue pela Contratada.

4.3. DA CONTRATADA

4.3.1. A empresa a ser CONTRATADA deve possuir alguns requisitos minimos, a saber:

4.3.2. Ser do ramo do objeto da licitagéo;

4.3.3. Possuir condigdes técnicas e operacionais para a prestacéo dos servi¢os no local de execucao.
4.3.4. Possuir capacidade logistica e adequada para atender as demandas solicitadas;

4.3.5. Possuir mao de obra qualificada e suficiente para a prestagédo dos servicos.

4.3.6. Estar alinhada com a politica de desenvolvimento sustentavel;

4.3.7. Estar em dia com as obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciérias; e

4.3.8. Adotar critérios e praticas de sustentabilidade, para aquelas atividades que assim o exigir, conforme determinagao dos 6rgdos
de controle ambiental.

4.3.9. Substituir (em) no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos, ap6s notificada, o(s) servigo(s) que apresentar(em) defeito(s) no
equipamento, ou ainda ndo estejam de acordo com o futuro Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE, no local do
Servigo;

4.3.10. As despesas decorrentes do acondicionamento, carga, transporte, descarga e entrega ocorrerdo por conta da
CONTRATADA, conforme normas vigentes;

4.3.11. Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacédo do servico contratado;
4.3.12. Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;
4.3.13 Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros;

4.4. NATUREZA DA CONTRATAGAO
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4.4.1. A contratacdo dos servigos se enquadram no art. 62, Xlll da Lei n°® 14.133/21. " XIll - bens e servicos comuns: aqueles cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢cdes usuais de mercado"

4.5. DURAGCAO DO CONTRATO

4.5.1. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato ou instrumento equivalente,
conforme artigo 105, da lei 14.133/2021, prorrogavel na forma do art. 107, desta lei.

5. Levantamento de Mercado

5.1. ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS

5.1.1. Alternativa 1 — Realizar o servigo por meios proprios.

5.1.2. Alternativa 2 — Realizar por meio de processo licitatério a contratacdo de prestador de servico.

5.2. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.2.1. Alternativa 1 — o 7° Batalhdo de Engenharia de Construcdo ndo possui pessoal qualificado e com as certifica¢cdes necessarias para
realizagdo dos servigos em questdo, além de ndo possuir equipamentos e materiais necessarios. Portanto esta opcao torna-se inviavel,
pois desvirtuaria 0 cumprimento da missdo do 7° BEC visto que demandaria um efetivo de pessoal para execucao de tarefas que ndo tem
relacdo com tarefas militares das Forgcas Armadas.

5.2.2. Alternativa 2 — Realizar aquisi¢cdo por meio de processo licitatério, solugdo comumente utilizada pelos 6rgdos da administragdo
plblica, e solucéo viavel escolhida por este Orgédo por entender que atende o interesse publico e por se mostrar a mais econémica e
eficiente em termos de pessoal, material e financeiro.

5.2.2.1. Ao realizar consulta em diferentes fontes e analisando contratacdes similares por parte de outros 6rgaos e entidades, com o
intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagGes que melhor atendessem as necessidades desta
Administracdo, ndo foram verificadas informacdes relevantes, que outrora, na fase interna da futura licitagdo ja haviam sido levantadas
pelo Setor Requisitante. Em suma, pela propria natureza do objeto a ser contratado ndo ha um grau de complexidade que exija outras
providéncias.

5.2.2.2. Dada a especificidade técnica do servico objeto deste instrumento, inclusive serd desnecessaria a realizagdo de audiéncia
publica para coleta de contribui¢Bes, a fim de definir a solu¢gdo mais adequada visando preservar a relagéo custo-beneficio.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

6.1. A frequéncia de manutencéo de equipamentos de cozinha industrial geralmente nédo esta fixada em um unico documento legal, mas
sim em um conjunto de normas técnicas, sanitarias e recomendagdes de fabricantes. A quantidade estimada para cada item demandado
esté definida no ANEXO A e levou em consideracgdo a periodicidade da manutengdo preventiva a cada 3 meses com base nos fabricantes
e na quantidade de equipamentos ou corretiva imediatamente, ao menor sinal de falha.

6.2. As estimativas a serem contratadas foram levantadas com base no quantitativo de equipamentos e as demandas de manutencao
/reparacdo a serem realizadas durante o periodo de vigéncia, conforme consta no ANEXO A.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A solucéo consiste na contratacao de empresa especializada para a prestacao de servigcos de manutengao preventiva e corretiva dos
equipamentos de cozinha, com fornecimento de pegas e componentes originais ou de qualidade equivalente/superior. Assim podemos
garantir a continuidade operacional do setor de aprovisionamento conforme exposto nos tépicos abaixo;

7.2. Realizagdo de manutengdes preventivas com vistorias periddicas programadas, limpezas técnicas, ajustes e lubrificagdes, visando
reduzir a taxa de falhas e estender a vida util do patriménio.
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7.3. Intervencdes para correcao de defeitos inesperados, incluindo diagndstico, substituicdo de pecas e testes de funcionamento, com
prazos de atendimento (SLA) compativeis com a urgéncia da rotina de alimenta¢&o da tropa.

7.4. Fornecimento de pecas com reposicéo integral de componentes necessarios para o pleno funcionamento das maquinas, garantindo a
seguranca dos operadores e a eficiéncia energética.

7.5. Manter a capacidade produtiva de confeccionar 1.200 refei¢Ges diarias sem interrupcdes por quebra de equipamentos.

7.6. Garantir a Seguranca Alimentar ofertando a garantia de que os equipamentos de refrigeracdo operem em temperaturas ideais,
mitigando riscos de perda de insumos e garantindo a saude dos 550 militares.

7.7. Promover a seguranga do trabalho com manutengéo rigorosa em equipamentos de cozinha industrial (fogdes, caldeirbes, fornos)
evitando acidentes com os operadores.

7.8. Evitar o desgaste prematuro e preservar o patriménio com substituicbes onerosas de ativos do 7° BEC.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. A estimativa de valor da contratacédo é de R$ 171.384,63 (cento e setenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e sesseta e trés
centavos).

8.2. O presente processo licitatorio fundamenta-se no Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) n° 17/2026. Ressalta-se que a
estimativa de custos preliminar constante no referido DFD é superior ao valor efetivamente submetido a licitacéo.

8.3. A reducéo dos valores no ambito deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) decorre do refinamento do planejamento e da revisdo dos
quantitativos, visando o alinhamento a real necessidade e a capacidade de execugdo da Administracdo. Tal ajuste busca evitar o
sobredimensionamento da demanda e garantir a observancia ao principio da economicidade. Portanto, a divergéncia de valores nédo
compromete a execucao do objeto, configurando-se como um ajuste técnico necessario para a sele¢do da proposta mais vantajosa e
para a eficiéncia do gasto publico.

9. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

9.1. Apés consultas, ndo foram encontradas existéncia de contratagfes correlatas com o servico a ser contratado.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1 O 7° BEC optou pelo agrupamento dos itens em 3 (trés) grupos, dadas as caracteristicas dos objetos, bem como as peculiaridades
gue envolvem a contratacao.

10.2. Como regra geral, nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei n. 14.133/2021, exige-se o parcelamento do objeto licitado sempre que isso
se mostre técnica e economicamente viavel e desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagao.

10.3. Considerando a natureza dos servicos e a necessidade de uniformidade, qualidade e agilidade no atendimento, justifica-se a nédo
divisdo do objeto em parcelas.

10.4. A contratacdo de uma Unica empresa garante a padronizacdo dos procedimentos técnicos e a uniformidade na manutengéo dos
equipamentos, facilitando o controle da qualidade e o cumprimento das especificagdes técnicas.

10.5. A centralizacdo dos servicos em uma Unica contratada permite uma resposta mais rapida e eficaz aos chamados de manutengéo,
reduzindo o tempo de inatividade dos equipamentos e evitando prejuizos operacionais.
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10.6. A concentragdo dos servicos em uma s6 empresa possibilita uma melhor negociacdo de pregos e condicdes comerciais, além de
diminuir custos administrativos e de fiscalizagcdo, que seriam maiores em contratos fragmentados.

10.7. A gestdo, acompanhamento e fiscalizagdo do contrato tornam-se mais eficientes com um Unico prestador de servico, reduzindo a
complexidade administrativa e o risco de inconsisténcias na prestacéo dos servigos.

10.8. A existéncia de um Unico responsavel pela manutencéo assegura maior comprometimento e clareza quanto as responsabilidades e
obrigag®es contratuais, evitando conflitos entre diferentes prestadores.

10.9. A Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (SEGES/MP), em atencéo aos Acorddos 2.977
/2012 TCU-Plenério, 2.695/2013 TCU-Plenario, 343/2014 TCU-Plenario, 4.205/2014 TCU - 12 Camara, 757/2015 TCU-Plenario, 588/2016
TCUPIenario, 2.901/2016 TCU-Plenéario e 3.081/2016 TCU-Plenério orienta os 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos
Gerais (Sisg) que somente sera admitida as seguintes hipéteses:

a) aquisicao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢8es de quantitativos definidos no certame; ou

b) aquisicdo de item isolado para o qual o prego unitério adjudicado ao vencedor seja 0 menor preco valido ofertado para 0 mesmo item
na fase de lances.

10.10. Baseou-se a decisao da Administracdo do 7° BEC em agrupar os itens correlatos em grupo, que guardam intima relacéo entre si,
almejando-se com isso minimizar os riscos e dificuldades da pluralidade de contratos autbnomos que podem ser atendidos em uma
mesma pretensao contratual. Os grupos contemplam itens que se agrupam de acordo com a sua especificidade, inerentes aos servigos
que ora se vé pretendida a contratacéo.

10.11. O TCU também entendeu a legitimidade da reunido de elementos de mesma caracteristica, quando possa a adjudicagdo de itens
isolados vir a onerar “o trabalho da administracdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de
controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a sele¢éo da proposta
mais vantajosa para a administracao”. (Acérddo 5.301/2013 - 22 Camara)

10.12. Sustenta a pertinéncia do agrupamento ora pretendido o voto condutor, em Plenario do TCU, que avaliou certame conduzido pela
Superintendéncia de Administragdo da Advocacia-Geral da Unido no Rio de Janeiro, do qual se extrai a afirmativa de que “lidar com um
Unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratagdo” e “o aumento da eficiéncia
administrativa do setor publico passa pela otimizagédo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia administrativa
também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administra¢@o publica”. (Acérdédo 861/2013-Plenario).

10.13. Qutrossim, a divisédo do objeto apenas por itens nédo implicaria em ampliacdo da competitividade pelos licitantes, tampouco em
ganhos econdmicos, pois 0s mesmos participariam da licitacdo em diversos itens isolados, perdendo-se assim economia de escala.

10.14. A néao divisdo do objeto pretendido em varios itens se da em virtude da possibilidade de ocorréncia de prejuizos a Administragao
Publica em face dos riscos inerentes a prépria execucao e de prejuizos para o servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto

pretendido, quando executado por varios contratados, poderd ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista que poderia
implicar a contratacdo de diversas empresas para a realizagdo de um Unico evento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A presente contratacdo estar de acordo com o Plano Diretor do 7° BEC e com a lei 14.133/21.

11.2. Os ltens licitados estdo de acordo com o Documento de Formalizacdo da Demanda 17/2026.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Garantia do pleno funcionamento dos equipamentos do Setor de Aprovisionamento garantindo maior seguranca na utilizagdo dos
equipamentos, alcancando maior qualidade de e desempenho nos cumprimentos das missdes do 7° BEC.

12.2. Continuidade e Eficiéncia Operacional do setor de Aprovisionamento
12.3. Promover a disponibilidade dos equipamentos

12.4. Reducao de Perdas evitando o descarte de insumos e géneros alimenticios pereciveis através do funcionamento rigoroso dos
sistemas de refrigeragdo e congelamento.

12.5. Mitigar riscos de acidentes de trabalho (explosdes, vazamentos de gas, curtos-circuitos ou queimaduras) causados por
equipamentos com manutengao deficitaria.
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12.6. Melhoria do Ambiente de Trabalho: Proporcionar condi¢des dignas e funcionais para os militares que atuam no Setor de
Aprovisionamento, reduzindo o estresse causado por falhas operacionais.

12.7. Reduzir o consumo de energia elétrica e gas, uma vez que equipamentos regulados e com manutencao em dia operam com maior
rendimento e menor desperdicio.

12.8. Transformar gastos emergenciais e imprevistos em um modelo de manutencéo programada, permitindo melhor controle dos
recursos financeiros do Batalh&o.

12.9. Atendimento a Normas Técnicas: Garantir que todos os servigos e pecas aplicadas sigam as normas da ABNT e as recomendacdes
dos fabricantes, mantendo as caracteristicas originais dos equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1.Para garantir 0 sucesso na contratacao do servigo objeto deste instrumento, a Administracéo elaborou um cronograma sucinto que
define as atividades necessérias para a adaptacdo do ambiente organizacional, bem como os responsaveis por esses ajustes nos
diversos setores.

Cronograma das Atividades Necessérias a Adequacao do Ambiente da Organizagao
Acéo Responsaveis
Elaboracdo do Termo de Referéncia Setor Requisitante
Abertura do processo licitatdrio Ordenador de Despesas / SALC
Celebracdo de Contrato ou outro instrumento congénere Ordenador de Despesas / SALC
Designacéo do Fiscal de Contrato Ordenador de Despesas / Fisc Adm
Gerenciamento das demandas de manutencéo dos equipamentos e Comandante do 7° BEC, Chefe da 4° Secéo e
emprego dos recursos financeiros recebidos chefe do aprovisionamento
Fiscalizacdo do Contrato Preposto da Administracéo (nomeacao BI)

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. E de responsabilidade da Contratada:

14.2. Cuidados atinentes ao transporte de produtos.

14.3. Implementar plano de gestéo de residuos, com segregacao e destinacéo adequada.
14.4. Utilizar produtos quimicos eco-friendly, conforme normas ABNT NBR.

14.5. Promover reutilizagdo ou reciclagem de pecas sempre que possivel.

14.6. Treinar técnicos em praticas sustentaveis de manutencgéo.

14.7. Descartar equipamentos danificados conforme legislagdo ambiental.

14.8. Esta Organizacao Militar adotara os cuidados necessérios para aplicacao final dos produtos, guarda e conservagdo dos mesmos, de
acordo com os termos preconizados pelo fornecedor e/ou fabricante.

14.9. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

14.9.1. A CONTRATADA devera contribuir, no que couber, para a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentavel no
cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225, da Constituicdo Federal/88 e
em conformidade com o art. 5°, da lei n°® 14.133/21, Lei n° 12.187/2009, Lei n°® 12.305/2010, Decreto n°® 10.936/2022 e, no
gue couber, com o art 6° da Instrucdo Normativa/SLTI/MPOG n°01, de 19 de janeiro de 2010, bem como cumprir o
arcabouco legal vigente para o objeto contratado.
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14.10. Para os fins do disposto no art. 2° do Decreto 7.746/12, devera contribuir, no que couber, os critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

14.10.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

14.10.2. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

14.10.3. Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

14.10.4. Maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

14.10.5. Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

14.10.6. Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;
14.10.7. Certificacdo ambiental das pec¢as de reposicao;

14.10.8. Uso de gases refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global; e

14.109. Relatério de destinacdo adequada de residuos perigosos.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Face ao conglomerado exposto, ap6s minuciosa analise esta Equipe de Planejamento da Contratacdo é de parecer favoravel a
contratacdo dos servicos objeto deste instrumento, fato este, que justifica-se nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

15.2. A contratagdo dos servigcos em tela, visa atender as necessidades do 7° BEC, particularmente, no que tange ao consumo de
alimentacao para as diversas atividades desenvolvidas no ambito do 7° BEC. Para se otimizar 0s servigos no setor de aprovisionamento a
manutencéo dos equipamentos € primordial, mantendo assim, a qualidade, limpeza e seguranga nas instalacdes.

15.3. Ademais, a aludida contratacdo permitird alcancar resultados mais satisfatérios ao qual essa Organiza¢do Militar se propds, de
modo que, o 7° BEC cumprir4 as missdes delegadas conforme o cronograma de execucgdo projetado. Ressalto ainda, outro importante
aspecto que é manter elevado o bem-estar da tropa, as condi¢gfes de higiene e limpeza das instalagdes, e equipamentos.

15.4. Prosseguindo a abordagem, em sentido contrario a auséncia de contratacdo, no minimo, acarretara prejuizo ao interesse publico,

particularmente, ao 7° BEC, uma vez que equipamentos ndo manutenidos terdo sua vida util reduzida, consequentemente ocasionando a
necessidade de sua substituicdo, quando na verdade a manuteng&o preventiva iria evitar tamanho prejuizo ao erario nacional.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b VINICIUS CALIXTO DA SILVA
g »l Data: 24/06/2026 11:31:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS CALIXTO DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratagao

Documento assinado digitalmente

b DAMARIS SILVA MERCADO
g 9! Data: 23/06/2026 12:43:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAMARIS SILVA MERCADO
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Equipe de Planejamento da Contratagao

Documento assinado digitalmente

“b KLEISON BARBOSA CANDIDO DA SILVA
g Data: 23/06/2026 11:52:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

KLEISON BARBOSA CANDIDO DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratacdo
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