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ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA

Estudo Técnico Preliminar 18/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64240.008672/2026-62

2. Descricao da necessidade
Material Hidraulico

2.1 Aquisicdo de materiais hidraulicos destinados a execucdo de manutencgéo preventiva e corretiva das instalacdes
hidrossanitarias da Base Administrativa da Guarnicdo de Jodo Pessoa (B Adm Gu JP), do 15° Batalhdo de Infantaria
Motorizado (15° Bl Mtz) e do 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado (16° RC Mec), bem como dos Préprios
Nacionais Residenciais (PNR) a elas vinculados, com vistas a assegurar a continuidade, a seguranca e a eficiéncia do
apoio logistico as atividades administrativas, operacionais e de instrucdo desenvolvidas pelas referidas Organizacdes
Militares.

2.2 A presente demanda encontra amparo na necessidade permanente de conservacdo, adequacdo e
restabelecimento das condicfes de funcionamento das instalacfes hidrossanitarias das Organizacdes Militares e dos
PNR, constituindo requisito indispensavel a garantia da salubridade das edificacfes, da integridade fisica dos usuarios
e da continuidade dos servicos publicos prestados no &mbito da Administracdo Militar.

2.2.1 Os materiais hidraulicos configuram insumos essenciais e estratégicos para o adequado funcionamento dos
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e drenagem, abrangendo, entre outros, tubulagdes,
conexdes, valvulas, registros, dispositivos de controle e componentes de distribuicdo. A indisponibilidade ou
inadequacdo desses insumos pode ensejar vazamentos, entupimentos, perda de pressdo, contaminacdo da agua e
demais anomalias hidraulicas, com potencial de ocasionar interrupcao de atividades, danos ao patrimonio publico e
riscos a saude do efetivo e de terceiros.

2.2.2 Ressalte-se que o 15° Bl Mtz e o0 16° RC Mec desempenham atividades de elevada relevancia operacional,
incluindo instrucdo, adestramento, opera¢des de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e apoio a Defesa Civil, as quais
dependem diretamente da adequada infraestrutura hidrossanitaria das instalacdes militares, notadamente no que se
refere ao funcionamento de sistemas de abastecimento de agua, instalagcdes sanitarias, drenagem e areas
operacionais. De igual modo, a Base Administrativa da Guarnigdo de Jodo Pessoa exerce atividades essenciais de
apoio administrativo, logistico e de gestdo patrimonial, igualmente dependentes da regularidade e confiabilidade dos
sistemas hidraulicos. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de manutencédo de elevado grau de disponibilidade,
seguranca e eficiéncia das redes hidrossanitarias em todas as Organizacdes Militares envolvidas.

2.2.3 A centralizacdo da aquisicdo no ambito da B Adm Gu JP revela-se medida que atende aos principios da
eficiéncia, economicidade e padronizagdo administrativa, ao propiciar racionalizacdo de procedimentos, ganho de
escala, uniformizacdo de especificacdes técnicas e maior controle sobre o ciclo logistico dos materiais, em
consonancia com as diretrizes estabelecidas pela Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2.4 Ademais, a adequada manutencdo das instalacdes hidraulicas das Organizacdes Militares e dos PNR contribui
diretamente para a mitigagdo de riscos de vazamentos, infiltracées e contaminagfes, promovendo a salvaguarda da
saude do efetivo militar, de seus dependentes e de terceiros, bem como a preservacdo do patrimdnio publico sob
responsabilidade da Administracéo.

2.3 Os bens objeto da presente contratagdo enquadram-se como bens comuns, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da
Lei n® 14.133, de 2021, haja vista que seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
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por meio de especificacbes usuais de mercado, permitindo a adequada caracterizacdo no instrumento convocatorio.
Tal enquadramento fundamenta-se nos seguintes aspectos:

a) ampla disponibilidade no mercado fornecedor;

b) padronizagéo técnica consolidada;

¢) possibilidade de comparacéo objetiva entre as propostas;

d) inexisténcia de necessidade de avalia¢é@o técnica complexa;

e) definicdo por especificacdes usuais e amplamente difundidas;

f) viabilidade de julgamento objetivo; e

g) atendimento satisfatdrio das necessidades administrativas por solugdes padronizadas.

2.4 A nédo efetivacdo da contratacdo implicard a progressiva degradacdo das instalagdes hidrossanitarias das
Organizagdes Militares e dos PNR, comprometendo a continuidade dos servi¢cos essenciais e a adequada execugao
das atividades administrativas, operacionais e de instrucao.

2.4.1 Tal cenario poderd acarretar aumento da incidéncia de vazamentos, entupimentos, interrup¢bes no
abastecimento de agua, elevagdo de custos com intervencdes corretivas emergenciais, danos a infraestrutura, bem
como incremento do risco de ocorréncia de problemas sanitarios, com potencial impacto a saude do efetivo e de seus
dependentes.

2.4.2 Outrossim, a indisponibilidade ou inadequacdo das instalacdes hidrossanitarias poder4d comprometer a
capacidade de funcionamento continuo e eficiente das Organizacdes Militares envolvidas, afetando tanto a execugéo
das atividades operacionais quanto o regular desempenho das funcfes administrativas, logisticas e de gestao sob
responsabilidade da Base Administrativa da Guarnicdo de Jodo Pessoa, com reflexos diretos na qualidade do apoio
prestado, na gestao dos recursos publicos e no cumprimento das atribui¢des institucionais.

2.5 No que tange aos aspectos ambientais, a contratacdo devera observar as disposi¢ces da Lei n°® 12.305, de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos — PNRS), especialmente no que se refere a gestdo e destinacao
ambientalmente adequada de residuos eventualmente gerados, tais como tubulacdes, conexdes, valvulas e demais
materiais hidraulicos classificados como residuos solidos ou sujeitos a sistemas de logistica reversa. Sempre que
aplicavel, devera ser exigido do fornecedor o cumprimento das obrigacdes legais pertinentes, inclusive quanto a
implementacdo de mecanismos de logistica reversa, em conformidade com a legislacéo vigente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secdo de Servigos Gerais da B Adm Gu JP Edeilson Francelino Lopes — 3° Sgt
Secdo de Servigos Gerais do 15° BI Mtz DIOMAR MENDES RIBEIRO - S Ten
Secdo de Servicos Gerais do 16° RC Mec WUELLINTON DOS SANTOS PEREIRA DE ANDRADE - CB

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas anteriormente apresentadas, ndo
possui natureza continuada, ndo havendo necessidade de prorrogacdo contratual, limitando-se a vigéncia ordinaria de
até 12 (doze) meses, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4.2 N&o ha necessidade de a contratada promover transi¢cdo contratual & eventual nova contratada, tendo em vista
gue o objeto ndo envolve prestacao de servigco continuo nem demanda transferéncia de conhecimento, tecnologia ou
técnicas empregadas.
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4.3 A aquisicdo de materiais hidraulicos possui padrées de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos por meio de especificagbes usuais de mercado, permitindo a adequada caracterizacdo do objeto no
instrumento convocatorio.

4.3.1 Dessa forma, a modalidade licitatéria mais adequada € o Pregao Eletrénico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021,
em razao da natureza comum dos bens a serem adquiridos.

4.4 Além das caracteristicas usuais de mercado, os itens a serem licitados deverdo, sempre que possivel, atender a
critérios de sustentabilidade ambiental, observando-se as diretrizes da legislacéo vigente.

4.5 Devera ser priorizada a utilizacédo de itens sustentaveis disponiveis nos catalogos oficiais do Governo Federal, tais
como o CATMAT/CATSERYV, quando aplicavel.

4.6 A empresa a ser contratada devera garantir a qualidade dos materiais fornecidos, observando os prazos minimos
de garantia previstos no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990) e nas normas técnicas aplicaveis, bem
como prestar, quando cabivel, suporte ou assisténcia técnica em caso de defeitos de fabricacao.

4.7 A subcontratacdo ndo sera admitida, tendo em vista a natureza do objeto e a necessidade de responsabilidade
direta da contratada pelo fornecimento dos materiais.

4.8 A licitante interessada devera ser empresa do ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto da
contratacdo, demonstrando capacidade para o fornecimento dos materiais nas condi¢fes, quantidades e prazos
estabelecidos.

4.9 O credenciamento junto ao provedor do sistema implicard a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal, bem como a presuncéo de sua capacidade técnica para a realizagéo das contratacdes.

4.10 A licitante devera realizar os cadastros exigidos, conforme especificado no edital, bem como manter atualizados
seus dados no SICAF, responsabilizando-se pela veracidade das informagfes prestadas.

4.11 A entrega do objeto devera ocorrer em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazos e locais indicados
pelas Unidades requisitantes, acompanhada da respectiva nota fiscal, na qual deverdo constar informagdes como
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia.

4.12 A contratada sera responsavel pelos vicios e danos decorrentes do objeto, nos termos dos arts. 12, 13 e 17 a 27
do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990).

4.13 No que se refere aos aspectos ambientais, a contratada deverad observar a legislacdo vigente, especialmente
guanto a destinagcdo ambientalmente adequada de residuos eventualmente gerados, tais como tubulacdes, conexdes,
valvulas e demais materiais hidraulicos que demandem descarte especifico, promovendo, quando aplicavel, a
logistica reversa, nos termos da Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) e normas correlatas.

4.14 Quando aplicavel, os materiais hidraulicos deverdo atender as normas técnicas vigentes, especialmente as
normas da ABNT, bem como possuir certificagdo compulséria do INMETRO, quando exigida, garantindo padrdes
minimos de qualidade, seguranca e eficiéncia no uso dos sistemas hidrossanitarios.

4.15 A definicdo de requisitos de qualidade e certificacdes (como selos PBQP-H ou conformidade com normas ABNT)
busca assegurar a durabilidade dos materiais. Para a Administracdo, o0 menor preco deve estar aliado a qualidade,
evitando manutencgdes recorrentes e infiltracdes que comprometem a estrutura fisica dos imoéveis, o que atende ao
principio da economicidade no longo prazo.

4.16 Materiais hidraulicos de baixa qualidade podem contaminar a 4gua potavel ou causar rompimentos severos.
Justifica-se a exigéncia de requisitos rigorosos para garantir a integridade fisica dos servidores e do publico atendido,
minimizando riscos de acidentes de trabalho e danos ao patrimdnio publico.
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5. Levantamento de Mercado

5.1 Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgédos e entidades, por meio de consultas a outros
editais, e contato com fornecedores especializados, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagfes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo, e as que foram identificadas
foram incorporadas na contratacdo em analise.

5.2 Foi analisado, também, o processo de contratacdo de objeto idéntico realizado por esta Base visando atender o
GCALC Gu JP do ano de 2025, de forma a se averiguar as descricbes dos itens elencados, as condi¢fes de
contratacdo, as necessidades especificas com relacdo ao fornecimento dos materiais, bem como todas as
informacdes Uteis e relevantes que podem influenciar no processo de contratagao atual.

5.3 Foram utilizadas as seguintes fontes de pesquisas:

5.3.1 Painel de Precos e PNCP: Consulte contratagbes similares no Painel de Precos e no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas (PNCP).

5.3.2 Midia Especializada: Sites de fabricantes e tabelas de referéncia de precos.

5.3.3 Cotacdes com Fornecedores: Solicite orcamentos detalhados, garantindo que as empresas tenham ramo de
atividade compativel.

5.3.4 Base Nacional de Notas Fiscais Eletronicas: Pesquise valores praticados em vendas reais recentes.

5.4 Apés a verificacdo do objeto demandado e dos requisitos da contratacdo, a equipe de planejamento realizou o
levantamento de mercado e identificou as seguintes consideracgoes:

a) O objeto demandado possui contratacfes similares feitas por outros 6rgédos e entidades publicas, ou seja, ndo se
trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

b) Em razdo da baixa complexidade do objeto demandado ndo serd necessario a realizacdo de audiéncia e/ou
consulta publica, junto ao mercado para coleta de contribui¢des;

¢) N&o se aplica a hipotese de locagéo dos bens demandados;

d) Nas pesquisas feitas pela Equipe de Planejamento ndo se observou maiores variacées quanto a execucao do
objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar;

e) A aquisicdo dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenario, em objeto de
frequente aquisicao por 6rgaos publicos, em todas as suas esferas;

f) Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem adquiridos, conforme
0s requisitos estabelecidos neste documento;

g) Nao se mostrou vantajosa a adocao de solugbes alternativas, como a contratagdo conjunta com servicos de
manutencado predial, tendo em vista que a aquisicdo segregada de materiais hidraulicos proporciona maior controle
logistico, padronizacdo dos itens e melhor gestdo dos estoques, além de possibilitar ganhos de escala e maior
economicidade;

5.5 Considerando as solucdes disponiveis, a realizacdo de uma contratacdo especifica mostrou-se mais vantajosa
para o érgao, considerando aspectos econdmicos e de gerenciamento;

5.6 A solucéo escolhida objetiva manter o principio da economicidade, optando pela contratacao ser realizada com
fornecedores especializados.
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A solucdo consiste na aquisicdo de materiais hidraulicos, conforme Documento de Formalizacdo da Demanda,
pelo periodo de 12 (doze) meses, com fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades das Organizacdes
Militares demandantes, apds a emissao da respectiva nota de empenho.

6.2 A opcao pela contratagdo sob demanda tem por objetivo possibilitar a aquisicdo dos materiais de forma parcelada,
conforme a necessidade, evitando a formacédo de estoques excessivos, reduzindo riscos de perdas e promovendo
maior eficiéncia na gestéo dos recursos publicos.

6.3 A solucao considerada mais vantajosa neste Estudo Técnico Preliminar é a realizacao de licitagdo na modalidade
Pregéo, na forma Eletrbnica, com critério de julgamento de menor preco, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, tendo
em vista a natureza comum dos bens, a ampla competitividade do mercado e a busca pela proposta mais vantajosa
para a Administracao.

6.4 A empresa contratada devera fornecer os materiais hidraulicos em perfeitas condigbes de uso, observando as
especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia, devendo os produtos atender as normas técnicas
apliciveis, especialmente as normas da ABNT, bem como possuir certificacdo do INMETRO, quando exigida.

6.5 A contratada devera realizar o fornecimento e a entrega dos materiais nos enderecos, prazos e horarios
estabelecidos no Termo de Referéncia, atendendo as demandas das Unidades requisitantes.

6.6 A entrega dos materiais devera ocorrer de forma integral ou parcelada, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da nota de empenho, conforme demanda das Unidades requisitantes, sendo a contratacao
preferencialmente realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, em razdo da imprevisibilidade da demanda e
da necessidade de aquisi¢des frequentes ao longo do periodo de vigéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As estimativas das quantidades foram previamente definidas conforme o Documento de Formalizacdo da
Demanda (DFD), devidamente aprovado pelo Ordenador de Despesas, com base nas necessidades apresentadas
pelas Unidades requisitantes.

7.2 Conforme a Portaria — SEF/C Ex n° 209, de 24 de agosto de 2022, e Portaria — SEF/C Ex n°® 211, de 24 de agosto
de 2022, foram cassadas as autonomias administrativas do 16° RC Mec (UASG 160172) e do 15° Bl Mtz (UASG
160174), respectivamente, em 31 de dezembro de 2022, sendo concedida autonomia administrativa parcial a Base
Administrativa da Guarnicdo de Jodo Pessoa (UASG 160175), no contexto do processo de reestruturacao
administrativa. Dessa forma, o 16° RC Mec e o 15° Bl Mtz passaram a condi¢cdo de Unidades Gestoras Vinculadas,
cabendo a B Adm Gu JP a responsabilidade pela aquisicdo de materiais e contratacdo de servicos necessarios ao
atendimento de suas demandas, no ambito da gestdo orcamentaria e financeira. Assim, justifica-se a consolidacao
das demandas dessas Organizacdes Militares no presente processo de contratacao.

7.3 As demandas apresentadas pelas Organiza¢fes Militares envolvidas — Base Administrativa da Guarni¢do de Jodo
Pessoa, 15° Batalhdo de Infantaria Motorizado e 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado — foram consolidadas em
um unico Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD), anexo a este Estudo Técnico Preliminar, contendo os
guantitativos de materiais hidraulicos necessarios ao atendimento das necessidades dessas unidades. Tais
guantitativos foram levantados e validados pelos respectivos Pelotdes de Obras das Organizacdes Militares, na
qgualidade de setores requisitantes, com base em histéricos de consumo, registros de manutencdo predial e
hidrossanitaria, inspecdes técnicas das instalagfes e levantamentos das condi¢cdes das redes hidrossanitarias, bem
como na previsdo de demandas futuras relacionadas a manutencao preventiva e corretiva das instalagées hidraulicas
das OM e dos Proprios Nacionais Residenciais (PNR) vinculados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 791.430,94

5de 12



8.1 A presente contratacdo tem valor estimado de R$ 791.430,94 (setecentos e noventa e um mil e quatrocentos e
trinta reais e noventa e quatro centavos).

8.1.1 O referido valor foi determinado ap6s ampla pesquisa de precos seguindo os parametros da Instrucdo
Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021, conforme documentacao juntada aos autos.

8.2 Metodologia de Levantamento de Precos

8.2.1 Fontes Utilizadas: A estimativa foi fundamentada em pesquisas de mercado. Foram priorizados pregos
de contratacdes similares de outros entes publicos (extraidos da ferramenta Pesquisa de Precos: https://pesgpreco.
estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-frontend/pesquisa) realizados nos ultimos 180 dias, garantindo a atualidade
dos valores.

8.3 Andlise de Viabilidade Econdmica

8.3.1 Custo-Beneficio: O valor estimado justifica-se pela necessidade de adquirir materiais que atendam aos
requisitos de durabilidade e conformidade com as normas ABNT. A escolha por itens de qualidade superior, embora
possa elevar o custo inicial, apresenta-se como a solu¢do mais vantajosa ao reduzir gastos futuros com manutencoes
corretivas e substituicdes precoces.

8.3.2 Economia de Escala: A estimativa considerou o agrupamento de itens correlatos para potencializar a economia
de escala, visando atrair mais fornecedores e obter descontos maiores devido ao volume de aquisicao.

8.4 Memoria de Calculo e Parametros

8.4.1 Quantitativo Historico: As quantidades foram estimadas com base no histérico de consumo dos exercicios
anteriores e no levantamento de demandas reprimidas das secretarias requisitantes, evitando compras excessivas ou
insuficientes.

8.4.2 Atualizacdo Monetaria: Considerou-se a variacdo sazonal de pregcos de insumos (como PVC e metais) para
assegurar que o valor estimado esteja alinhado com as condi¢des reais de fornecimento no momento da licitacao.

8.1.2 O valor estimado da contratacdo refere-se ao somativo das necessidades da B Adm Gu JP (UGG), 15° Bl Mtz e
16° RC Mec (OMV a B Adm Gu JP).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 A Lei n® 14.133/2021 incentiva o parcelamento do objeto nas licitagdes, conforme disposto no art. 40, inciso V,
alinea “b”, e no art. 47, 81°, com o objetivo de ampliar a competitividade e assegurar o melhor aproveitamento do
mercado.

9.2 O Tribunal de Contas da Unido, por meio da Sumula n°® 247, reforca essa diretriz ao estabelecer que € obrigatéria
a admissao da adjudicagao por item e ndo por preco global, desde que o objeto seja divisivel e o parcelamento nédo
comprometa a economia de escala ou a integridade do conjunto:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitacbes para a
contratacdo de obras, servigos, compras e alienacgfes, cujo objeto seja divisivel, desde que néo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacédo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execucédo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do
objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se
a essa divisibilidade.” (Sumula n°® 247-TCU).

9.3 Optar pelo parcelamento do objeto nesta contratacéo oferece diversas vantagens, alinhadas com os principios da
legalidade, eficiéncia e economicidade:

9.3.1 Aumento da Competitividade: o parcelamento permite a participacdo de um nimero maior de fornecedores,
incluindo micro e pequenas empresas, que podem nao ter capacidade para fornecer a totalidade do objeto, mas estédo
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aptas a fornecer itens especificos, ampliando a competitividade do certame e favorecendo a obtencdo de propostas
mais vantajosas para a Administracao.

9.3.2 Adequacédo as Necessidades e a Realidade do Mercado: a divisdo do objeto em itens distintos possibilita a
contratagcdo de fornecedores especializados, promovendo maior qualidade no fornecimento dos materiais hidraulicos
e melhor atendimento as necessidades das OrganizacGes Militares.

9.3.3 Eficiéncia na Execucédo: o parcelamento possibilita maior flexibilidade na gestdo das aquisices, permitindo o
fornecimento dos materiais de forma parcelada, conforme a necessidade e a disponibilidade orcamentéaria, sem
comprometer a continuidade das atividades das Organizacfes Militares.

9.3.4 Mitigacdo de Riscos: a contratagcdo por itens reduz a dependéncia de um Unico fornecedor, permitindo a
Administracdo mitigar riscos relacionados ao fornecimento, assegurando maior continuidade e confiabilidade no
atendimento das demandas.

9.4 No que se refere a economia de escala, embora o parcelamento possa, em tese, reduzir ganhos decorrentes de
contratacbes globais, tal desvantagem € mitigada pelas vantagens associadas ao aumento da competitividade e a
especializacdo dos fornecedores, ndo havendo prejuizo a eficiéncia ou a integridade do conjunto do objeto.

9.5 Diante do exposto, e em conformidade com a legislacdo vigente e as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de
Contas da Unido, opta-se pelo parcelamento do objeto como a solu¢cdo mais adequada para esta contratagdo, por
assegurar a melhor relagéo custo-beneficio, ampliar a participacao de licitantes e garantir o fornecimento de materiais
hidraulicos com a qualidade necessaria ao atendimento das demandas da Base Administrativa da Guarnicdo de Joao
Pessoa e das Organizac¢des Militares vinculadas.

9.6 Considerando a conveniéncia de realizar a contratacdo de forma parcelada durante o periodo de vigéncia da Ata
de Registro de Precos, a variabilidade das demandas, a disponibilidade orcamentaria conforme descentralizacdes de
recursos e a possibilidade de atendimento a outras Organizacdes Militares eventualmente participantes ou aderentes,
a contratacao sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, nos termos do art. 3°, incisos Il e lll, do
Decreto n° 11.462/2023.

9.7 Nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021, admite-se a possibilidade de prorrogacdo da Ata de Registro de
Precos por até 12 (doze) meses adicionais, desde que observados os requisitos legais, especialmente:

9.7.1 comprovacédo da vantajosidade da prorrogacédo, mediante pesquisa de mercado atualizada,;

9.7.2 manifestagéo formal do fornecedor quanto ao interesse na manutencdo das condi¢des pactuadas;
9.7.3 previsdo expressa no edital; e

9.7.4 realizacao do devido reajuste de precos, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatorio.

9.8 No levantamento da estimativa de valores, caso o valor por item ou lote ultrapasse o0 montante de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), devera ser avaliada a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123
/2006, com a possivel instituicdo de cota reservada para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), desde que haja viabilidade técnica e econbmica e ndo haja prejuizo ao
conjunto do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 As contratacBes correlatas e/ou interdependentes influenciam no levantamento da estimativa da contratagcédo, na
medida em que foram analisadas contratagBes similares ja homologadas por outros érgaos e entidades da
Administracdo Publica, conforme demonstrado no Relatério de Pesquisa de Precos.

10.2 A presente contratagdo, embora autbnoma, ndo apresenta riscos relevantes de dependéncia com outras
contratacdes, néo se vislumbrando, em especial:

10.2.1 Ociosidade de sistemas ou estruturas por auséncia de materiais necessarios a manutencado das instalacdes
hidrossanitérias;
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10.2.2 Necessidade de custos adicionais de adaptacdo ndo previstos;

10.2.3 Perda de garantia de equipamentos ou sistemas em decorréncia do uso dos materiais a serem adquiridos,
desde que observadas as especificagdes técnicas aplicaveis.

10.3 A presente contratacdo visa exclusivamente a aquisicdo de materiais hidraulicos, sendo sua execucao
independente de outras contratagbes, ndo havendo interdependéncia intrinseca que possa comprometer sua
implementacdo. A eventual realizagdo de contratagBes correlatas, como servicos de manutengdo predial ou
hidraulica, nédo interfere diretamente na aquisicdo dos materiais, tratando-se de objetos distintos e passiveis de
execucao autdbnoma.

10.4 Na estimativa dos quantitativos foram considerados os dados constantes nos Documentos de Formalizacéo das
Demandas, com base na série histdrica de consumo dos anos de 2023, 2024 e 2025, bem como nas projecdes de
necessidades futuras relacionadas a manutencdo das instalagdes hidrossanitarias das Organizacdes Militares e dos
Proprios Nacionais Residenciais (PNR).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
11.1 A contratacdo possui 0 seguinte alinhamento com o planejamento:

11.1.1 Objetivo Estratégico Organizacional no 3 (OEO 3 — Aprimorar a infraestrutura de seguranca, de apoio e de
manutencao da OM);

11.2.2 Plano de Gestdo 2024-2027 da B Adm Gu JP;

11.2.3 PCA 2026 da B Adm Gu JP, cuja Id pca PNCP: 00394452000103-0-000335/2026, Data de publicacdo no
PNCP: 15/05/2025;

11.2.3.1 Id do item no PCA, 44, Classe/Grupo: DISPOSITIVOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES
HIDRAULICAS, Identificador da Futura Contrata¢&o: 160175-10/2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Com a presente contratacdo, busca-se assegurar a disponibilidade continua e o adequado funcionamento das
instalac6es hidrossanitarias da Base Administrativa da Guarni¢éo de Jodo Pessoa (B Adm Gu JP), do 15° Batalhdo de
Infantaria Motorizado (15° Bl Mtz) e do 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado (16° RC Mec), bem como dos
Préprios Nacionais Residenciais (PNR) vinculados, garantindo o pleno apoio as atividades administrativas, logisticas
e operacionais.

12.2 Como beneficios diretos, espera-se a melhoria da eficiéncia e da eficacia na gestdo da manutencdo predial e
hidraulica, por meio da reposicdo regular de materiais hidraulicos, reduzindo a incidéncia de vazamentos,
entupimentos e falhas nas instalagdes, bem como os custos associados a intervengdes corretivas emergenciais.

12.3 Sob a dtica da economicidade, a contratacdo possibilitara melhor aproveitamento dos recursos financeiros,
especialmente em razdo da aquisicdo centralizada, que favorece o ganho de escala, a padroniza¢do dos materiais e
maior controle sobre o consumo e a distribuicdo dos insumos.

12.4 No que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, a manutencdo adequada das instalagGes
hidrossanitarias contribui para maior produtividade das equipes, evitando interrup¢des nas atividades administrativas
e operacionais, bem como reduzindo a necessidade de retrabalho decorrente de falhas hidraulicas.

12.5 Como beneficios indiretos, destaca-se o aumento da seguranca e da salubridade para o efetivo militar, seus
dependentes residentes nos PNR e terceiros, a preservacdo do patrimbnio publico e a ampliacdo da vida util das
instalagbes e equipamentos hidrulicos, além da melhoria das condigbes de habitabilidade e de trabalho nas
Organizacdes Militares.
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12.6 Adicionalmente, a adocdo de praticas adequadas de manutencdo preventiva e corretiva das instalacdes
hidrossanitarias contribui para impactos ambientais positivos, tais como 0 uso mais eficiente da agua, a redugéo de
desperdicios e o correto gerenciamento e descarte de residuos, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

12.7 Por fim, espera-se que a adequada manutencao das instalagbes hidrossanitarias contribua para a melhoria da
imagem institucional, evidenciando o compromisso da Administracdo Militar com a boa gestédo dos recursos publicos,
com a seguranca dos usuarios e com a eficiéncia no cumprimento de suas atribuicdes institucionais.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1 Para a adequada implementacéo da solucédo em estudo, faz-se necessaria a adocdo das seguintes providéncias:

13.1.1 Consolida¢do da Demanda: levantamento do histérico de consumo de materiais hidraulicos e da previsdo de
necessidades para os proximos 12 (doze) meses, com base nas informacfes prestadas pelos Pelotées de Obras das
Organizacdes Militares envolvidas.

13.1.2 Elaboracédo do Estudo Técnico Preliminar (ETP): definicdo da real necessidade da contratacdo, andlise de
solugBes disponiveis no mercado e avaliagdo da forma mais vantajosa de aquisicdo dos materiais.

13.1.3 Definicdo da Modelagem da Contratacdo: avaliacdo da adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP),
considerando a natureza da demanda, a necessidade de fornecimento parcelado e a imprevisibilidade do consumo ao
longo do periodo de vigéncia.

13.2 Definicdo de critérios técnicos (Termo de Referéncia):

13.2.1 Exigéncia de qualidade: os materiais hidraulicos deverdo atender as normas técnicas vigentes, especialmente
as normas da ABNT, bem como possuir certificagdo compulséria do INMETRO, quando aplicavel.

13.2.2 Padronizacdo: deverdo ser observadas as especificacdes técnicas das instalagbes hidrossanitarias existentes,
garantindo compatibilidade entre os materiais a serem adquiridos e os sistemas j& instalados.

13.2.3 Garantia: devera ser exigida garantia minima contra defeitos de fabricacdo, conforme previsto no Cédigo de
Defesa do Consumidor e nas normas técnicas aplicaveis.

13.3 Sustentabilidade e aspectos ambientais:

13.3.1 Inclusdo de requisitos que assegurem a destinacdo ambientalmente adequada de residuos eventualmente
gerados, tais como tubulag@es, conexdes, valvulas e demais componentes hidraulicos.

13.3.2 Exigéncia de que a contratada observe a legislacdo ambiental vigente, especialmente a Lei n°® 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos), no que couber, inclusive quanto a logistica reversa.

13.4 Pesquisa de mercado e estimativa de precos:

13.4.1 Elaboracéo de cesta de precos com base em consultas ao Painel de Precos, Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), contratacGes similares e, quando necessario, cotacdes junto a fornecedores.

13.4.2 Analise critica da exequibilidade das propostas, com atencdo a precos inexequiveis que possam comprometer
a qualidade dos materiais fornecidos.

13.5 Gestéo e fiscaliza¢édo da contratacao:
13.5.1 Designacéo de fiscal ou equipe de fiscaliza¢do para acompanhamento da execugao contratual.

13.5.2 Conferéncia dos materiais no ato do recebimento, verificando conformidade com as especificacdes técnicas,
gualidade, integridade e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia.

13.5.3 Implementacdo de controle de consumo dos materiais, visando melhor planejamento das futuras aquisi¢coes e
maior eficiéncia na gestéo dos recursos publicos.
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13.6 Fase externa (licitacao):

13.6.1 Adogéo da modalidade Pregao Eletrdnico, com critério de julgamento pelo menor preco por item, em razdo da
natureza comum dos bens.

13.6.2 Exigéncia de habilitacao técnica compativel com o objeto, de forma a assegurar que os licitantes possuam
capacidade para o fornecimento dos materiais nas condi¢des e quantidades demandadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Deverédo ser observadas as orientagdes constantes do Guia Nacional de LicitagBes Sustentaveis, elaborado no
ambito da Advocacia-Geral da Unido (AGU), bem como a legislacdo ambiental vigente aplicavel a matéria.

14.2 No que se refere aos possiveis impactos ambientais decorrentes da aquisicdo e utilizacdo de materiais
hidraulicos, destacam-se:

14.2.1 Tubulag¢des, Conexdes e Componentes Hidraulicos

a) Poluicdo por materiais ndo biodegradaveis: tubulacdes e conexdes em PVC, PPR e outros polimeros possuem
lenta degradacéo, contribuindo para o acumulo de residuos solidos no meio ambiente.

b) Emissdo de substéncias toxicas: a queima irregular desses materiais pode liberar gases nocivos, como dioxinas,
prejudiciais a saude humana e ao meio ambiente.

c) Descarte inadequado: pode gerar acimulo de residuos sélidos de dificil decomposicao, impactando o solo e os
recursos hidricos.

14.2.2 Componentes Metélicos e Dispositivos de Controle

a) Presenca de metais: valvulas, registros e conexdes metalicas podem conter materiais sujeitos a corrosdo e
descarte inadequado.

b) Contaminacao ambiental: o descarte irregular pode contribuir para a polui¢cdo do solo e da agua.
14.2.3 Providéncias de Mitigacéo (a serem previstas no instrumento convocatorio)
14.2.3.1 Para mitigar os impactos ambientais identificados, a Administracéo devera adotar as seguintes medidas:

a) Logistica Reversa: exigir, quando aplicavel, que a contratada realize o recolhimento de materiais inserviveis, como
tubulagcdes, conexdes, valvulas e demais componentes hidraulicos, no momento da entrega de novos itens, nos
termos da Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

b) Destinacdo Final Ambientalmente Adequada: exigir comprovacédo de que os residuos foram encaminhados para
reciclagem, tratamento ou disposicéo final adequada, por meio de documentacgéo emitida por empresas licenciadas.

¢) Conformidade Ambiental: exigir que as empresas envolvidas no transporte, tratamento ou destinacao final dos
residuos possuam as devidas licencas ambientais e, quando aplicavel, registro no Cadastro Técnico Federal (CTF
[IBAMA).

d) Uso eficiente de recursos hidricos: priorizar, sempre que possivel, materiais que contribuam para reducédo de
perdas e desperdicios de dgua, como dispositivos economizadores e sistemas mais eficientes.

14.3 O nao atendimento as normas ambientais aplicaveis podera ensejar responsabilizacdo administrativa, civil e
penal, nos termos da legislagdo vigente, considerando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, conforme previsto na Politica Nacional de Residuos Sélidos.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restri¢des esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricoes
Viabilidade Técnica

* Finalidade e Interesse Publico: A aquisi¢cdo é essencial para garantir a manutencédo preventiva e corretiva das
instalacbes prediais e redes de abastecimento. A disponibilidade imediata desses insumos evita a interrup¢ao
de servigos publicos essenciais e protege o patriménio contra danos maiores, como infiltracdes e desperdicio
de agua.

* Padronizacao e Qualidade: Os materiais deverdo atender as normas técnicas da ABNT, assegurando a
compatibilidade com a rede existente e a durabilidade das intervencgdes.

* Pronta Resposta: A manutencdo de um estoque minimo (ou Registro de Precos) permite que a equipe
operacional realize reparos diarios sem os atrasos de processos de compra individuais para cada ocorréncia.

2. Viabilidade Econ6mica

* Custo-Beneficio: A realizagdo de uma licitagdo unificada ou por Sistema de Registro de Pregos (SRP) gera
economia de escala, obtendo precos mais competitivos do que compras fragmentadas.

* Prevencao de Prejuizos: O investimento em materiais para manutencao preventiva reduz gastos futuros com
reformas estruturais complexas causadas por vazamentos ndo sanados tempestivamente.

* Eficiéncia Administrativa: A centralizacdo da compra reduz o custo operacional do setor de licitacGes, que
processa um Unico certame para suprir diversas secretarias.

3. Declaracao de Viabilidade (Conclusao)

Diante dos estudos realizados, a equipe de planejamento declara a contratacdo VIAVEL e ADEQUADA. A solucdo
proposta esta alinhada ao Plano de Contratagdes Anual e 0s recursos orcamentarios sao suficientes para suportar a
despesa, garantindo o funcionamento continuo das unidades administrativas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
g ol Data: 28/05/2026 11:05:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratagdo

Documente assinado digitalmente

b FELIPE ALVES MARTINS
g ! Data: 25/05/2026 14:03:22-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE ALVES MARTINS

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratagdo
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado digitalmente

“b EDEILSON FRANCELINO LOPES
g Data: 25/05/2026 13:28:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDEILSON FRANCELINO LOPES

Integrante da Area Técnica da Equipe de Planejamento da Contratacdo
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - BI 37 - Nomeagdo da Equipe de Plenejamento.pdf (221.61 KB)
® Anexo II - 2 - DFD CENTRALIZADO - 90021-2026.pdf (1.05 MB)
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