



Obra

Recuperação do telhado galvanizado do Pavilhão de Comando do 31º GAC (ES)

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.

21,71%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	1	79.754,17	33,55 %
2	COBERTURA	1	75.355,36	31,70 %
3	FORRO	1	41.211,50	17,33 %
4	PINTURA	1	35.093,60	14,76 %
5	ANDAIME	1	1.476,80	0,62 %
6	BOTA FORA	1	2.307,15	0,97 %
7	LIMPEZA FINAL	1	2.551,42	1,07 %
			Total sem BDI	195.356,67
			Total do BDI	42.393,33
			Total Geral	237.750,00

JONATHAN JUSTINO DE ALMEIDA - 1º Ten OTT
Arquiteto e Urbanista
Adjunto da seção técnica- RT/5º Gpt E