
   
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/6
(Pq R MB 6ª RM / 1947)

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO 

1. Objeto da contratação

1.1 O objeto da presente contratação é contratação de empresa para realização de 
serviço de substituição de chapas de porta de enrolar automática com fornecimento 
dos materiais necessários, contribuindo, assim, para a segurança do pessoal e das 
instalações do Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região 
Militar.

2.  FONTES CONSULTADAS

2.1  Para  a  definição  do  valor  estimado  da  contratação  foram  utilizados  os 
parâmetros do inciso IV do artigo 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, conforme extrato 
abaixo.

3.  SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

ITEM EMPRESA/CNPJ VALOR MEDIA

1

Astroportas Automáticas Ltda – 39.438.998/0001-46 R$ 9.500,00
R$ 

10.735,83Sales Portas Automáticas – 59.574.720/0001-03 R$ 9.700,00

SOS Portas automáticas de enrolar – 58.954.139/0001-54 R$ 13.007,50
VALOR TOTAL R$ 10.735,83

4. METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1  A  obtenção  do  preço  estimado  deu-se  com  base  na  média  entre  os  valores 
obtidos na pesquisa de preços.

4.2  Dentro  dos  preços  coletados,  foram  desconsiderados  aqueles  inexequíveis, 
inconsistentes ou excessivamente elevados, conforme abaixo.



FONTE PREÇO CARACTERIZAÇÃO JUSTIFICATIVA
- - - -

5.  MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1 O preço estimado da contratação é R$ 28.902,63 (vinte e oito mil novecentos e 
dois reais e sessenta e três centavos), conforme memória de cálculo abaixo:

ORD DISCRIMINAÇÃO QNT VALOR 
MÉDIO TOTAL

1
Serviço de substituição de chapas de porta 

de enrolar 4,73 x 5,00 com pintura 
eletroestática.

3 R$ 
10.735,83

R$ 
32.207,49

VALOR TOTAL R$ 32.207,49

5.2 Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 
65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível 
com os praticados no mercado.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1 Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável 
pela fiscalização: 

Leonardo dos Santos Pimentel da Vitória  – 3º Sgt.

Felipe Araújo de Castro Carvalho – Maj.

Salvador – BA, 25 de junho de 2026.

LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITÓRIA – 3º SGT
Auxiliar da Divisão de Produção

FELIPE ARAÚJO DE CASTRO CARVALHO – MAJ
Chefe da Divisão de Produção
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