MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/8
“Servigo Regional de Obras/8 - 1946”

COMPOSICAO DO BDI
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REPARACAO DA LAJE DA AREA COMUM DO 41° CENTRO DE TELEMATICA EM Area Equival .
BELEM-PA. rea Equivalente (m?):
110,09
OM: 41° CENTRO DE TELEMATICA EM BELEM-PA. RM: 8 RM
LOCAL: PARA - PA MES REF: M,‘;\IO 2026
ITEM DESCRICAO Conforme (%) Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario GARA AQL;':;%%?J ZEZEZ?Z%%A-MPEI;L?E (Gayacer
Onerado Desonerado Onerado Desonerado
AC Administracdo Central 4,00 4,00 3,45 3,45
G+S Garantia + Seguros 0,80 0,80 0,48 0,48
R Risco 1,27 1,27 0,85 0,85
DF Despesas Financeiras 1,23 1,23 0,85 0,85
L Lucro 7,40 7,40 5,11 5,11
Cco COFINS (3,00%) 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS PIS (0,65%) 0,65 0,65 0,65 0,65
1SS 1SS 2,09 2,00 - -
CPRB CPRB - 2,70 - 2,70
BDI (%): 22,34 25,84 15,28 18,61
Formula adotada (Acérdéo 2.369/2011-TCU-Plenario):
o= |['I +AC+ G+ Fl+ h;?[1+ |:t‘]\1+.‘]17 1

Onde:; T = €0+ PIS +i55 + CPRB
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Na sequéncia sera apresentado um passo a passo para a oblengo da parcela do
1SS a ser incluida no BOI
Passo 1: gerar a curva ABC de insumos com o BDI nulo (BDI = 0%);

Passo 2: extralr da curva obtida no Passo 1 o Valor Total dos Materiais (VTM) e o
Valor Total da Obra ou Servigo (VTO) sem BOI.

Passo 3: calcular a %MAT como sendo a razio entre o VTM divido pelo VTO;
Passo 4: obter a Base de Calculo (BC) do ISS percentual como sendo 1 menos a
HMAT

Passo 6: obter aliquota do ISS do municipio onde serio(d) executados(a) os servi
08 ou a obra na Tabela 10,

Passo 6: obter a parcela do %ISS a ser incluida no BDI como sendo o produto da
aliquota percentual do Passo 5, multiplicado pela BC do Passo 4

Calculo iss onerado Calculo iss desonerado
Passo 1 Passo 1
|Totais por Tipo |Totais por Tipo
[E R 0,00 Equipamenio RE 0,00
Equipamento para |R$ 2.512,36 Equipamento para YRS 2.512.36
Mao de Obra R$ 2613279 |M&o de Obra R$ 2357455
Material R$ 5424181 Material RE 54.241.81
Servicos RS 0,00 Servicos RS 0,00
Taxas R$ 571,18 [Taxas R$ 571,18
\Administracdo RS 0,00 |Administracao RS 0,00
Aluguel RS 0,00 |Aluguel RS 0,00
Verba R$ 9557 21 |Verba R$ 9557 21
Franguia R$ 3859 Franquia R$ 38,59
Outros R 0,00 Quiros RE 0,00
[Total sem BDI RS 93.061.44 [Total sem BDI RS 90.487,89
[Total do BDI R$ - [Total do BDI R$ -
[Total Geral R$ 93.061.44 [Total Geral R$ 90.487,89
Passo 2 Passo 2
VIN RS 5424181 VIM RS 54.241,81
VIO RS 93.061,44 YTO RS 80.487 83
Passo 3 Passo 3
Y%MAT 58,20% AMAT 59,94%
Passo 4 Passo 4
BCISS A,71% BCISS 40,06%
Passo 5 Passo 5
1SS Belém 5% 1SS Belém 5%
Passo 6 Passo 6
ISS adicionado no BDI_2,09% ISS adicionado no BDI_2,00%

Belém-PA,13 de julho de 2026.
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