
  

BDI:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 87759 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 110,0948 159,46 17.555,71 14,25 14,25

 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 10,61 1.521,92 16.147,57 13,11 27,36

 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

KG 677,82 17,47 11.841,51 9,61 36,98

 ADAP 

SEDOP 

(021532) 

Próprio ADAPT SEDOP (020174) - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 

coletora)

SEDOP m³ 88,07 124,19 10.937,41 8,88 45,86

 MODIF  

SEDOP 

(1002271) 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REPARAÇÃO LAJE 41CT SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS COTA 100,0 108,69 10.869,00 8,82 54,68

 ADAPT 

SEDOP 

(170870) 

Próprio AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ATERRO SOLO ARGILO-ARENOSO. ADAPT 

SINAPI (94319)

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 143,12324 67,80 9.703,75 7,88 62,56

 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

m² 110,0948 80,93 8.909,97 7,23 69,79

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

m³ 8,55 1.025,69 8.769,64 7,12 76,91

ÁREA EQUIVALENTE (m²): 110,09

RM: 8ª RM

DATA: 13/07/2026

22,34%

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

“Serviço Regional de Obras/8 - 1946”

CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA DA LAJE DA ÁREA DE USO COMUM DO 41 CT EM BELÉM/PA

OM: 41º CENTRO DE TELEMÁTICA

LOCAL: BELÉM / PA

BANCOS DE DADOS:

SINAPI - 05/2026 - Pará

SBC - 07/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Mês/Ano: 05/2026

Curva ABC de Serviços

  



  

 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto m² 47,5234 137,23 6.521,63 5,29 82,21

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica e 

Tratamento de Junta

m² 110,0948 40,16 4.421,40 3,59 85,80

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 26,21 133,53 3.499,82 2,84 88,64

 

RTCMN_010 

Próprio PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - ADAP SBC 000038 0 m² 110,09 25,56 2.813,90 2,28 90,93

 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 22,02 104,32 2.297,12 1,87 92,79

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 89,37 17,58 1.571,12 1,28 94,07

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

M 31,0 46,25 1.433,75 1,16 95,23

 104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 41,6304 22,77 947,92 0,77 96,00

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 30,46 21,30 648,79 0,53 96,53

 ADAPT 

SINAPI 

(9537) 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 110,09 5,45 599,99 0,49 97,01

 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 0,4 1.495,62 598,24 0,49 97,50

 89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 

Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 4,0 140,94 563,76 0,46 97,96

 104926 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 3,12 154,64 482,47 0,39 98,35

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 27,55 13,14 362,00 0,29 98,64

 

ADAPT_AR

T 2024 

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 

CONFEA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 319,65 319,65 0,26 98,90

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

m² 110,09 2,81 309,35 0,25 99,15

 98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

Supressão Vegetal UN 1,0 289,46 289,46 0,24 99,39

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 1,28 150,95 193,21 0,16 99,55

  



  

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 9,73 17,59 171,15 0,14 99,68

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 5,0 33,88 169,40 0,14 99,82

 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 2,0 55,10 110,20 0,09 99,91

 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

m² 110,0948 0,99 108,99 0,09 100,00

Total Geral 123.167,88

_______________________________________________________________

Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1º Ten OTT

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8

Total sem BDI 101.172,32

Total do BDI 21.995,56
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