MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/8

“Servico Regional de Obras/8 - 1946”

ORCAMENTO SINTETICO - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREFORMA DA LAJE DA AREA DE USO COMUM DO 41 CT EM BELEM/PA

AREA EQUIVALENTE (m?): 110,09

OM: 41° CENTRO DE TELEMATICA RM: 82 RM
LOCAL: BELEM/PA DATA: 13/07/2026
BDI: [22,34%

BANCOS DE DADOS:
SINAPI - 05/2026 - Para
SBC - 07/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para

Més/Ano: 05/2026

Item Codigo Banco

1

1.1 Adapt Préprio
EMOP

Local

2

2.1 MODIF Préprio
SEDOP

Local

3

3.1

3.11 Préprio
ADAPT SE

Local

4

Memoria de Calculo
Descrigéo Und

SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m?2
Descri¢édo Formula
Conforme Projeto 8,98x12,26=110,09

MAO DE OBRA INDIRETA
ADMINISTRAGAO LOCAL - REPARAGAO LAJE 41CT COTA
Descri¢édo Formula

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44
(0,15hs x 5 dias x 4 semanas x 2 meses) /100 cotas = 0,06 equivalente a 2,44%
da cota

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6hs x 5 dias x 97,56
1 semana x 2 meses)/100 cotas = 2,4 equivalente a 97,56% da cota

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m?2
Descri¢édo Férmula
Limpeza 8,98x12,26=110,09

SERVICOS PRELIMINARES

Quant.

1

110,09

100

110,09

Valor Unit Valor Unit
com BDI
7.139,34

53,01 64,85

10.924,00

89,29 109,24

1.406,95
1.406,95

10,45 12,78

2.197,92

Total

7.139,34
7.139,34

Quantidade
110,09
10.924,00

10.924,00
Quantidade

2,44

97,56

1.406,95
1.406,95

1.406,95
Quantidade

110,09
2.197,92

Peso (%)

6,27 %

6,27 %

9,59 %

9,59 %

1,24 %
1,24 %

1,24 %

1,93 %




4.1

4.1.1
ADAPT_ART
_2025

Local

4.2
4.2.1 97629

Local

4.2.2 98527

Local

&l 100982

Local

5.2 95878

Local

6.1 89491

Local

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

ART DE OBRA OU SERVICO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00
- CONFEA
Descri¢do

01 Engenheiro

01 para Execucéo do Projeto

SERVIGOS DE DEMOLIGOES E REMOGOES

DEMOLI(;AO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descri¢do

110,09m2x0,1lespessura

REMO(;AO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

Descri¢édo

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Descri¢édo

Laje + Empolamento. 110,09x0,20

entulho 110,09m? x 0,60m

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Descrigéo

Transporte

REDE DE ESGOTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Descri¢éo

01 unidade de ralo em cada canto da estrutura

UN

Férmula

1

m3

Férmula

110,09*0,1
UN

Férmula

1

Férmula

22,02

66,05

TXKM

Férmula

88,07*30

UN

Férmula

4

11,009

88,07

2642,1

698,78

285,59 349,39
1.499,14

89,88 109,96
235,89 288,59
6.954,01

9,37 11,46
1,84 2,25
2.290,28

115,83 141,71

698,78

698,78

Quantidade
1,0

1,0
1.499,14
1.210,55

Quantidade
11,009
288,59

Quantidade
1,0
6.954,01
1.009,28

Quantidade

22,02
66,0500000
5.944,73

Quantidade
2.642,10

2.290,28

566,84

Quantidade
4,0

0,61 %

0,61 %

1,32%
1,06 %

0,25 %

6,11 %
0,89 %

5,22 %

2,01 %

0,50 %



6.2

Local

6.3

Local

6.4

Local

7.11

Local

Local

7.1.3

Local

Local

7.1.5

89713

89739

89786

97087

97096

97092

96527

104926

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Descri¢do

ramal de drenagem pluvial conectando os ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Descri¢do

para conectar os ralos

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Descri¢do

para conectar os ralos
FUNDA(;OES E ESTRUTURAS
ESTRUTURA DE CONCRETO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

Descri¢édo

conforme projeto estrutural - (8,98*12,26)

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
Descri¢édo

conforme projeto estrutural

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Descri¢édo
conforme projeto estrutural

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Descri¢édo
Escavacéo Sapatas (S1=S2=S3=S4)
Escavagéo Vigas Baldrame (V1=V2)

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Férmula

UN 5

Férmula
3+1+1
UN 2

Férmula

2

m? 110,09

Férmula
110,09
m?3 8,55

Férmula
8,55

KG 677,82

Férmula
677,82
m?3 1,28

Férmula
0,65x0,65x0,40x4=0,68
7,60X0,14X0,28X2=0,60

m? 3,12

38,03

27,83

45,27

842,49

14,36

124,04

127,07

46,53

34,05

55,38

40.762,01
40.762,01

2,85

1.030,70

17,57

151,75

155,46

1.442,43

Quantidade
31,00
170,25

Quantidade
5,0
110,76

Quantidade
2,0
40.762,01
40.762,01

313,76

Quantidade
110,09
8.812,49

Quantidade
8,55

11.909,30

Quantidade
677,82
194,24

Quantidade
0,68

0,60
485,04

1,27 %

0,15 %

0,10 %

35,80 %
35,80 %

0,28 %

7,74 %

10,46 %

0,17 %

0,43 %



Local

7.1.6

Local

7.1.7

Local

7.1.8

Local

7.1.9

Local

7.1.10

Local

7.1.11

Local

7.1.12

Local

7.1.13

Local

104918

104916

96542

92762

92759

104110

89470

103669

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

conforme projeto sapata

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descri¢do

conforme projeto sapata

conforme projeto viga baldrame

ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descri¢do

conforme projeto viga baldrame

FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4
Descri¢do

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
BQQéﬁEaTJTn ARMAARA LT IZARAA AAA AA AN AN A RIAE A AANTAACA
conforme projeto pilar

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Descri¢édo
conforme projeto pilar

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

Descri¢édo
42,48 perimetro x 4 barras (2 por fiada) x 6.3mm = 0,245kg/m

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

Descri¢édo
corte AA (2 lados) - ((0,4+1,7+1,7+1,9+1,9)*1,27)*2

corte BB (2 lados) - ((2,23+2,23+2,17+2,19+2,29)*1,27)*2

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Descri¢éo

Férmula

3,12

KG

Férmula

20,73

68,64
KG

Férmula
30,46
m2

Férmula

26,21
KG

Férmula

27,55
KG

Férmula

9,73
KG

Férmula
42,48*4*0,25

m2

Férmula
19,30
28,22

m3

Férmula

89,37 14,49 17,73
30,46 17,52 21,43
26,21 109,75 134,27
27,55 10,83 13,25
9,73 14,48 17,71
42,48 18,74 22,93
47,52 112,75 137,94
0,4 1.228,63 1.503,11

Quantidade

3,12

1.584,53

Quantidade
20,73
68,64

652,76

Quantidade
30,46
3.519,22

Quantidade

26,21
365,04
Quantidade
27,55
172,32

Quantidade
9,73
974,07

Quantidade
42,48
6.554,91

Quantidade
19,30

28,22
601,24

Quantidade

1,39 %

0,57 %

3,09 %

0,32 %

0,15 %

0,86 %

5,76 %

0,53 %



7.1.14

Local

Yodlo 1l

Local

8.1

Local

Local

9.2

Local

9.3

Local

10
10.1

Local

103682

92269

98555

CRO8 1222

97084

87759

102494

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

conforme projeto pilar 0,4

CONCRETAGEM DE SAPATAS, VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA m?

Descri¢éo Férmula

conforme projeto Sapata 0,59

conforme projeto viga baldrame 1,47
8,55

FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m?

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Descri¢éo Férmula

Conforme Projeto (Prumada de Pilares Prancha 01) 6,99

IMPERMEABILIZACC)ES 1= PROTECC)ES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Descri¢éo Férmula

conforme projeto - 8,98*12,26 110,09

PISO/SOLEIRAS/RODAPES

AQUISI(;AO E TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO PARA ATERRO. m3

ADAPT SINAPI (94319)

Descri¢éo Férmula

aterro h media 1,30m - (8,98*12,26*1,3) 143,12

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m2

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Descri¢édo Formula

conforme projeto - 8,98*12,26*7 (NUmero de camadas a serem compactadas) 770,66

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM m?
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

Descri¢édo Formula
conforme projeto - 8,98*12,26 110,09
PINTURAS

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?2
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

Descri¢édo Férmula
conforme projeto - 8,98*12,26 110,09

govb
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2,06

6,99

110,09

143,12

770,66

110,09

110,09

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1° Ten OTT
Adjunto da Secé&o Técnica da CRO/8

1.250,21

172,17

33,01

59,03

0,84

131,01

66,50

1.529,51

210,63

4.445 43

40,38

28.775,14

72,22

1,03

160,28

8.956,92
81,36

0,4
3.150,79
Quantidade
0,59

1,47

0,00

1.472,30

Quantidade
6,99
4.445,43

4.445 43

Quantidade
110,09

28.775,14
10.336,13

Quantidade
143,12
793,78

Quantidade

770,66
17.645,23

Quantidade
110,09
8.956,92
8.956,92

Quantidade
110,09

2,77 %

1,29 %

3,90 %

3,90 %

25,27 %
9,08 %

0,70 %

15,50 %

7,87 %
7,87 %

93.061,44
20.790,56
113.852,00
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