
  

Obra Bancos

Contratação de empresa para a Reparação da laje da área comum do 41º 

Centro de Telemática em Belém-Pa. 

SINAPI - 05/2026 - Pará

SBC - 07/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 7.139,34 6,27 %

 2 MÃO DE OBRA INDIRETA 1 10.924,00 9,59 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 1.406,95 1,24 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.197,92 1,93 %

 5 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 1 6.954,01 6,11 %

 6 REDE DE ESGOTO 1 2.290,28 2,01 %

 7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1 40.762,01 35,80 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 1 4.445,43 3,90 %

 9 PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS 1 28.775,14 25,27 %

 10 PINTURAS 1 8.956,92 7,87 %

B.D.I. Encargos Sociais

22,34% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Resumo

Item Descrição

Total sem BDI 93.061,44

_______________________________________________________________

Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1º Ten OTT

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8

Total do BDI 20.790,56

Total Geral 113.852,00

  


		2026-07-15T10:26:38-0300




