
Obra Bancos

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00036886 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 10960,67049 0,89 9.755,00 9.755,00 10,48% 9.755,00 10,48%

 00007156 SINAPI Material m² 265,70544 28,24 7.503,52 7.503,52 8,06% 17.258,52 18,55%

 00006079 SINAPI Material m³ 178,9 39,88 7.134,53 7.134,53 7,67% 24.393,05 26,21%

 00001525 SINAPI Material m³ 9,063 772,12 6.997,72 6.997,72 7,52% 31.390,77 33,73%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 245,088 24,15 5.918,88 5.918,88 6,36% 37.309,65 40,09%

 00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) Mão de Obra H 32,48670117872 172,22 5.594,86 5.594,86 6,01% 42.904,51 46,10%

 00037370 SINAPI Encargos Complementares H 1006,709372676 5,24 5.275,16 5.275,16 5,67% 48.179,67 51,77%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 268,6274448637 16,03 4.306,10 4.306,10 4,63% 52.485,76 56,40%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 457,2095390631 6,37 2.912,42 2.912,42 3,13% 55.398,19 59,53%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 35,44898 81,35 2.883,77 2.883,77 3,10% 58.281,96 62,63%

 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 22,194144 122,48 2.718,34 2.718,34 2,92% 61.000,30 65,55%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 119,4438331768 21,80 2.603,88 2.603,88 2,80% 63.604,18 68,35%

 00025070 SINAPI Material UN 484,89408 4,71 2.283,85 2.283,85 2,45% 65.888,03 70,80%

 00038408 SINAPI Material m³ 2,71338 794,82 2.156,65 2.156,65 2,32% 68.044,68 73,12%

 00037758 SINAPI UN 0,002637256514 743.927,91 1.961,93 1.961,93 2,11% 70.006,61 75,23%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1006,709372676 1,43 1.439,59 1.439,59 1,55% 71.446,20 76,77%

 00000135 SINAPI Material KG 381,076535 3,75 1.429,04 1.429,04 1,54% 72.875,24 78,31%

 00042407 SINAPI Material M 218,25804 6,44 1.405,58 1.405,58 1,51% 74.280,82 79,82%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 57,0074710494 21,80 1.242,76 1.242,76 1,34% 75.523,58 81,15%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 67,8927980412 16,86 1.144,67 1.144,67 1,23% 76.668,25 82,38%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 48,16241153532 21,80 1.049,94 1.049,94 1,13% 77.718,20 83,51%

 00006212 SINAPI Material M 52,92054 18,71 990,14 990,14 1,06% 78.708,34 84,58%

 00037371 SINAPI Encargos Complementares H 968,695200676 1,00 968,70 968,70 1,04% 79.677,03 85,62%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 99,2007 8,06 799,56 799,56 0,86% 80.476,59 86,48%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 6,08856 127,99 779,27 779,27 0,84% 81.255,87 87,31%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 26,54868981033 25,23 669,82 669,82 0,72% 81.925,69 88,03%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 30,72160531 21,80 669,73 669,73 0,72% 82.595,42 88,75%

Próprio TAXAS Taxas UN 2 285,59 571,18 571,18 0,61% 83.166,60 89,37%

 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 32,7019 15,22 497,72 497,72 0,53% 83.664,32 89,90%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 29,73153846154 15,46 459,65 459,65 0,49% 84.123,97 90,40%

 00001358 SINAPI Material m² 8,25615 52,30 431,80 431,80 0,46% 84.555,77 90,86%

 00004491 SINAPI Material M 37,16538 11,28 419,23 419,23 0,45% 84.975,00 91,31%

 00043491 SINAPI Encargos Complementares H 278,04502657 1,39 386,48 386,48 0,42% 85.361,48 91,73%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 22,0808122864 16,62 366,98 366,98 0,39% 85.728,46 92,12%

Contratação de empresa para a Reparação da laje da área comum do 41º 
Centro de Telemática em Belém-Pa. 

SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

 
Próprio_ART

_2025 

ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - 
CONFEA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)



 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 45,4536 8,01 364,08 364,08 0,39% 86.092,54 92,51%

 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 7,04576 50,37 354,89 354,89 0,38% 86.447,44 92,89%

 00043489 SINAPI Encargos Complementares H 246,4807153 1,31 322,89 322,89 0,35% 86.770,33 93,24%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 14,694439502 21,80 320,34 320,34 0,34% 87.090,67 93,58%

 00011714 SINAPI Material UN 4 77,87 311,48 311,48 0,33% 87.402,15 93,92%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 43,0033 7,19 309,19 309,19 0,33% 87.711,34 94,25%

 00043487 SINAPI Encargos Complementares H 240 1,28 307,20 307,20 0,33% 88.018,54 94,58%

 00037734 SINAPI UN 0,00373558452 81.335,04 303,83 303,83 0,33% 88.322,38 94,91%

 00038591 SINAPI Material UN 69,3792 4,31 299,02 299,02 0,32% 88.621,40 95,23%

 00043132 SINAPI Material KG 12,44577 21,97 273,43 273,43 0,29% 88.894,83 95,52%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 15,16729173732 17,15 260,12 260,12 0,28% 89.154,95 95,80%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 126,8955072 2,00 253,79 253,79 0,27% 89.408,74 96,07%

 00038597 SINAPI Material UN 46,0944 5,30 244,30 244,30 0,26% 89.653,04 96,34%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 14,694439502 16,62 244,22 244,22 0,26% 89.897,27 96,60%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 30,5805 7,59 232,11 232,11 0,25% 90.129,37 96,85%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 13,81552632756 16,62 229,61 229,61 0,25% 90.358,99 97,10%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 197,80344352 1,16 229,45 229,45 0,25% 90.588,44 97,34%

 00004517 SINAPI Material M 53,72218 3,95 212,20 212,20 0,23% 90.800,64 97,57%

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 114,4936 1,68 192,35 192,35 0,21% 90.992,99 97,78%

 00043465 SINAPI Encargos Complementares H 246,4807153 0,78 192,25 192,25 0,21% 91.185,24 97,98%

 00038589 SINAPI Material UN 69,3792 2,69 186,63 186,63 0,20% 91.371,87 98,18%

 00043467 SINAPI Encargos Complementares H 278,04502657 0,61 169,61 169,61 0,18% 91.541,48 98,37%

 00010685 SINAPI UN 0,000166186818 770.000,00 127,96 127,96 0,14% 91.669,45 98,50%

 00000370 SINAPI Material m³ 0,95001984 120,00 114,00 114,00 0,12% 91.783,45 98,63%

 00043483 SINAPI Encargos Complementares H 78,11675 1,43 111,71 111,71 0,12% 91.895,15 98,75%

 00004230 SINAPI Mão de Obra H 4,271278227 22,25 95,04 95,04 0,10% 91.990,19 98,85%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 3,423001313047 24,15 82,67 82,67 0,09% 92.072,86 98,94%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1006,709372676 0,08 80,54 80,54 0,09% 92.153,39 99,02%

 00036531 SINAPI UN 0,00014360784 476.829,23 68,48 68,48 0,07% 92.221,87 99,10%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 3,429172933402 18,41 63,13 63,13 0,07% 92.285,00 99,17%

 00043466 SINAPI Encargos Complementares H 30,27475 2,05 62,06 62,06 0,07% 92.347,06 99,23%

 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 16 3,76 60,16 60,16 0,06% 92.407,22 99,30%

 00043488 SINAPI Encargos Complementares H 66,908158806 0,89 59,55 59,55 0,06% 92.466,77 99,36%

 00043490 SINAPI Encargos Complementares H 30,27475 1,85 56,01 56,01 0,06% 92.522,78 99,42%

 00003519 SINAPI Material UN 5 8,55 42,75 42,75 0,05% 92.565,53 99,47%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 31,89474826 1,21 38,59 38,59 0,04% 92.604,12 99,51%

 00040703 SINAPI UN 0,003655361425 10.449,00 38,19 38,19 0,04% 92.642,32 99,55%

 00011658 SINAPI Material UN 2 17,92 35,84 35,84 0,04% 92.678,16 99,59%

 00020083 SINAPI Material UN 0,416 83,25 34,63 34,63 0,04% 92.712,79 99,63%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 5,548752 6,23 34,57 34,57 0,04% 92.747,36 99,66%

 00043459 SINAPI Encargos Complementares H 78,11675 0,44 34,37 34,37 0,04% 92.781,73 99,70%

 00043485 SINAPI Encargos Complementares H 28,8698 1,13 32,62 32,62 0,04% 92.814,35 99,73%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,771270107 17,57 31,12 31,12 0,03% 92.845,47 99,77%

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)



 00039017 SINAPI Material UN 137,6438 0,22 30,28 30,28 0,03% 92.875,76 99,80%

 00043486 SINAPI Encargos Complementares H 38,014172 0,77 29,27 29,27 0,03% 92.905,03 99,83%

 00020078 SINAPI Material UN 0,72 30,32 21,83 21,83 0,02% 92.926,86 99,86%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,2672 73,48 19,63 19,63 0,02% 92.946,49 99,88%

 00043463 SINAPI Encargos Complementares H 240 0,08 19,20 19,20 0,02% 92.965,69 99,90%

 00000298 SINAPI Material UN 4 4,08 16,32 16,32 0,02% 92.982,01 99,91%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,65835 21,00 13,83 13,83 0,01% 92.995,84 99,93%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 1,1009 10,61 11,68 11,68 0,01% 93.007,52 99,94%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,60114 17,75 10,67 10,67 0,01% 93.018,19 99,95%

 00043461 SINAPI Encargos Complementares H 28,8698 0,31 8,95 8,95 0,01% 93.027,14 99,96%

 00001442 SINAPI UN 0,00051749819 11.744,50 6,08 6,08 0,01% 93.033,21 99,97%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,33136 17,34 5,75 5,75 0,01% 93.038,96 99,98%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,23589 18,84 4,44 4,44 0,00% 93.043,40 99,98%

 00013896 SINAPI UN 0,000960170616 3.581,62 3,44 3,44 0,00% 93.046,84 99,98%

 00002692 SINAPI Material L 0,3024095 7,86 2,38 2,38 0,00% 93.049,22 99,99%

 00010535 SINAPI UN 0,0003233165 5.844,53 1,89 1,89 0,00% 93.051,11 99,99%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,6988 1,76 1,23 1,23 0,00% 93.052,34 99,99%

 00043464 SINAPI Encargos Complementares H 66,908158806 0,01 0,67 0,67 0,00% 93.053,01 99,99%

 00014618 SINAPI UN 0,00040857934 1.366,98 0,56 0,56 0,00% 93.053,57 99,99%

 00043462 SINAPI Encargos Complementares H 38,014172 0,01 0,38 0,38 0,00% 93.053,95 99,99%

Equipamento para Aquisição Permanente R$  2.512,36

Mão de Obra R$  26.132,79

Material R$  54.241,81

Taxas R$  571,18

Encargos Complementares R$  9.557,21

Franquia R$  38,59

Total sem BDI 93.061,44

Total do BDI 0,00

Total Geral 93.061,44

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

_______________________________________________________________
Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1º Ten OTT

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8
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