
Item Peso (%)
1 6,27 %

2 9,59 %

3 1,24 %

4 1,93 %

5 6,11 %

6 2,01 %

7 35,80 %

8 3,90 %

9 25,27 %

10 7,87 %

 R$             93.061,44 

 R$             20.790,56 

 R$           113.852,00 Total Geral

Belém, PA, 13 de julho de 2026.

_________________________________________________

LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR – 1° TEN

Engenheiro Civil – CREA 16.886D-PA

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8

Total sem BDI

Total do BDI

PISO/SOLEIRA/RODAPÉS 28.775,14

PINTURAS 8.956,92

REDE DE ESGOTO 2.290,28

FUNDÇÕE E ESTRUTURAS 40.762,01

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇOES DIVERSAS 4.445,43

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.406,95

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.197,92

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 6.954,01

Descrição Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.139,34

MÃO DE OBRA INDIRETA 10.924,00

OM: 41º CENTRO DE TELEMÁTICA DATA: 13/07/2026

LOCAL: BELÉM - PA BDI: 22,34%

BANCOS DE DADOS: 

SINAPI - 05/2026 - Pará

SBC - 07/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará 

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 05/2026

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

“Serviço Regional de Obras/8 - 1946”

PLANILHA RESUMO - NÃO DESONERADO

OBJETO: Contratação de empresa para Reparação da Laje da área comum 

do 41º Centro de Telemática em Belém-PA

ÁREA EQUIVALENTE 

(M
2
):

110,09

RM: 8ª REGIÃO MILITAR
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