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PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS

Estudo Técnico Preliminar 50/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64617.004973/2026-08

2. Descricao da necessidade

O Parque Regional de Manutencdo da 3* Regido Militar manifesta a necessidade de realizar uma contratacdo direta para aquisi¢des para melhorias das
instalagdes do PqRMnt/3, visando suprir as necessidades de melhorias e adequacdes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Almoxarifado VITOR DA ROSA SILVEIRA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Descricao dos Requisitos da Contratacao:

Para que a presente aquisicdo de produtos seja contratada corretamente, os requisitos minimos abaixo especificados deverdo ser levados em consideracdo
a fim de garantir que o produto a ser fornecido e que a empresa contratada se tornem a proposta mais vantajosa para a administracdo publica levando em
consideragdo os principios da economicidade, sustentabilidade econémica e ambiental.

4.1 - Requisitos de Especificacdo Técnica do objeto:

a. aspectos e padroes minimos de qualidade: folders ou catdlogos serdo solicitados sempre que a comissdo achar necessério para retirar duvidas quanto a
qualidade do produto e adequacao aos critérios solicitados na descricdo do produto;

b. garantias técnicas: prestar garantias técnicas dos produtos entregues pelo prazo de 90 (noventa dias) a contar da data do recebimento definitivo;

c. entregas: as entregas serao realizadas no seguinte endereco: Conforme anexo, do Documento de Formalizacdo da Demanda;

d. temporais: o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, a qual serd enviada para o e-mail
cadastrado pelo fornecedor no SICAF, em remessa Unica, ou seja, da totalidade constante da Nota de Empenho, em dia de expediente normal, durante o
horério de expediente, compreendido entre 08:30 as 12:00h e das 13:00 as 16: 00hs de segunda-feira a quinta-feira, e das 07:30 as 12:00hs na sexta-feira.
Durante os meses de dezembro e janeiro ocorre alteracdes no horario de expediente, sendo o seguinte: de segunda-feira a sexta - feira das 08:00 as 12:00.
O prazo de validade dos produtos no ato de entrega, nos casos em que a validade do produto ndo estiver estabelecida na descri¢ao do item, serd exigida,
no ato de entrega do produto, validade restante de pelos menos 75% do prazo total de validade recomendado pelo fabricante. Os produtos deverdo conter
data de fabricacdo, validade e lote. Os bens serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagOes constantes no Termo de Referéncia e na proposta. Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, pelos
solicitantes, contados do recebimento provisério, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

1 de 4e. ambiental: itens abrangidos pela Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013 (conforme constard no Termo de Referéncia), os licitantes
deverdo encaminhar o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislagdo correlata.
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5. Descricao da solu¢cao como um todo

Como ja fora abordado no item anterior, a solugdo como um todo consiste na elabora¢do de uma dispensa de licitagdo para aquisicdes para melhorias das
instalagdes do PqQRMnt/3, visando suprir as necessidades de melhorias e adequagdes.

6. Levantamento de Mercado

A anédlise comparativa de solu¢des de mercado visou elencar as alternativas de atendimento a demanda. Entre estas, a elaboracdo de uma contratagcdo
direta, nos termos do Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021 se mostrou como a alternativa mais vantajosa para o presente caso e em funcdo dos valores das
Notas de Crédito.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas conforme o item 1.1 do Termo de Referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 40.707,96

Estima-se uma despesa de R$ 40.707,96 (quarenta mil reais e setecentos e sete reais e noventa e seis centavos) para arcar com a aquisicdo dos materiais
do objeto.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Para a aquisi¢do em tela, ndo se vislumbra o Parcelamento da Solucao haja vista que os itens deverdo ser entregues em uma unica parcela.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo do caso concreto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A pretensdo esta alinhada com os seguintes Planejamentos e Gerenciamentos de Aquisi¢des/Contratagoes:

Na esfera federal, esta contratagdo esta alinhada ao Plano Plurianual

a. Plano Plurianual 2024-2027: 2024-2027, por meio dos seguintes objetivos:

1209 - Realizar acdes de cooperagdo com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as a¢des governamentais em beneficio da sociedade.

1178 - Preparar adequadamente as Forcas Armadas para a defesa do pais contra ameagas, a protecdo de sua ordem institucional e de suas riquezas.

b. Plano Estratégico do Exército - PEEx (2024-2027): No ambito do Comando do Exército, esta contratacdo estd alinhada ao PEEx (2024-2027) por
meio dos seguintes objetivos:

OEE 3 - Contribuir com o desenvolvimento sustentdvel e a paz social.
OEE 8 - Aperfeicoar o sistema logistico militar terrestre.
OEE 10 - Aumentar a efetividade na gestdo do bem publico.

c. Planejamento Estratégico Organizacional da Base Administrativa da Guarnicdao de Santa Maria (2024-2027): No ambito da Base
Administrativa da Guarni¢do de Santa Maria, esta contratacdo estd alinhada ao PEO BAdmGuSM (2024-2027) por meio dos seguintes objetivos:
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OE 2 - Prover a infraestrutura bésica para o cumprimento da missdo da Base Administrativa.

OE 6 - Racionalizar os processos Administrativos comuns das Organizagdes Militares sediadas em Santa Maria.
OE 7 - Prestar servicos de exceléncia no apoio aos usuarios sediados em Santa Maria.

Estratégia 4 - Disponibilizar os insumos previstos para funcionamento das estruturas da Base Administrativa.
Estratégia 5 - Garantir instalacdes adequadas para execugdo dos trabalhos da Base Administrativa

Estratégia 17 - Centralizar os processos de aquisi¢do das Organizagdes Militares sediadas em Santa Maria.
Estratégia 21 - Gerir com eficiéncia os Proprios Nacionais da Guarnicdo de Santa Maria.

d. Calendario de Licitacdes 2024/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os materiais a serem adquiridos, neste processo servirdo para a realizacdo de melhorias das instalagdes do PqRMnt/3, conforme condic¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo foram identificadas providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No momento, ndo se vislumbra impactos ambientais na organizacdo em fungdo da solucdo a ser contratada, afastando-se a necessidade de medidas de
tratamento.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.A contratagdo mostra-se plenamente viavel, uma vez que os materiais listados no Termo de Referéncia sdo essenciais para atender as necessidades
operacionais e logisticas do Parque Regional de Manutencdo da 3* Regido Militar (PqRMnt/3), especialmente no que se refere as adequacdes, reparos e
melhorias estruturais nas instalagdes desta Organizac¢do Militar.

15.2. Os itens demandados correspondem a materiais comuns de mercado, amplamente disponiveis em diversos fornecedores, o que possibilita
amplacompetitividade e estimativa de precos confiavel, conforme verificado no levantamento de mercado. Além disso, a aquisicdo é compativel com
osobjetivos estratégicos do Exército Brasileiro e do Plano Plurianual 2024-2027, contribuindo para a melhoria da infraestrutura, manutengdo preventiva
econtinuidade das atividades logisticas desempenhadas pela Unidade.

15.3. Considerando a necessidade continua de materiais de constru¢do para garantir seguranga, operacionalidade, durabilidade e conservagdo
dasinstalacdes fisicas, bem como a inexisténcia de alternativas internas que possam suprir essa demanda, conclui-se que a contratagdo é tecnicamente
adequada, economicamente justificavel e imprescindivel para o pleno funcionamento da OM.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado digitalmente
“b VITOR DA ROSA SILVEIRA
g Data: 24/07/2026 10:34:35-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

VITOR DA ROSA SILVEIRA

Agente de contratagdo

Documento assinado digitalmente

ub IDUNALVO MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR
g Data: 24/07/2026 12:05:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IDUNALVO MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Autoridade competente

4de 4



	UASG 160417
	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
	Estudo Técnico Preliminar 50/2026
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Descrição da solução como um todo
	6. Levantamento de Mercado
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


		2026-07-24T10:34:35-0300


		2026-07-24T12:05:10-0300




