

32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF

Documento de Formalização da Demanda 102/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 102/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Seção de Pelotão de Obras	31/12/2026 00:00	160058	JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de perfis metálicos, telhas e parafusos para manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena do 32º GAC.			

2. Justificativa de Necessidade

Forma de Contratação sugerida:

- () Modalidades da Lei n.º 14.133/21:
() Pregão
(X) Dispensa/Inexigibilidade
() Adesão à IRP de outro Órgão

1.1. A presente demanda tem por objetivo atender às necessidades da Seção de Serviços Gerais (Pelotão de Obras) do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC).

1.2. O levantamento realizado pelo Pelotão de Obras apontou a necessidade de aquisição de perfis metálicos e parafusos, com a finalidade de executar serviços de manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena. A referida subunidade desempenha atividades de cerimonial militar com emprego de cavalos, demandando instalações adequadas para apoio às atividades veterinárias e ao manejo dos animais.

1.3. A aquisição dos materiais permitirá:

1.3.1. Realizar a manutenção da cobertura danificada da Seção de Veterinária, restabelecendo suas condições adequadas de funcionamento e proteção;

1.3.2. Executar a ampliação da área coberta da Seção de Veterinária, proporcionando melhor aproveitamento do espaço destinado ao apoio das atividades veterinárias;

1.3.3. Garantir maior segurança e durabilidade à estrutura da cobertura, por meio da utilização de materiais apropriados para a execução do serviço;

1.3.4. Assegurar melhores condições para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao manejo e ao cuidado dos cavalos empregados nas atividades de cerimonial militar da Bateria Caiena.

1.4. A contratação será realizada por Dispensa de Licitação, conforme o Art. 16 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e o Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.5. Dessa forma, a aquisição de perfis metálicos, telhas e parafusos é essencial para garantir a execução dos serviços de manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena, contribuindo para a melhoria contínua da infraestrutura da OM, para o adequado apoio às atividades veterinárias e para a conservação das instalações.

2.1. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada (expectativa)				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Parafuso Material: Aço Carbono , Tipo: Auto Brocante , Comprimento: 5,50 MM, Diâmetro: 38 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado	2.000	R\$ 0,38	R\$ 760,00
2	Perfil Metal Ferroso Material: Ferro , Formato Seção: U , Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2,65 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Estrutura Metálica	10	R\$ 146,09	R\$ 1.460,90
3	Perfil Metal Ferroso Material: Aço , Formato Seção: U , Largura: 75 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2,28 MM, Características Adicionais: Enrijecido	9	R\$ 153,62	R\$ 1.382,58
4	Perfil Metal Ferroso Material: Ferro , Formato Seção: U , Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Enrijecido	8	R\$ 176,53	R\$ 1.412,24
TOTAL				R\$ 5.015,72

3.1. Previsão de entrega dos equipamentos.				
3.1.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer em única remessa, no prazo estabelecido na Nota de Empenho, conforme cronograma definido pelo 32º GAC, atendendo às necessidades do Pelotão de Obras.				
4.1. Créditos Orçamentários				
4.1.1. Valor estimado da contratação: R\$ 5.015,72 (cinco mil e quinze reais e setenta e dois centavos) , valor que deverá ser devidamente ajustado à real necessidade, quando da finalização dos estudos.				

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Parafusos sem porca			1,00	760,00	760,00
2	PERFIS ESTRUTURAIS DE FERRO E AÇO			1,00	4.255,72	4.255,72

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MESSIAS FERNANDES DE SOUZA
CHEFE DO PELOTÃO DE OBRAS

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento		Responsável	Data
1		JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS	17/07/2026 09:48

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.