
  

Obra

FACHADA BLOCO B HGeRJ - Não Desonerado

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 Persiana 

horizontal 

de alumínio 

na cor cinza 

02 

Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI -

00020193

Material M2XMÊS 5455,8 37,46 204.352,25 204.352,25 12,75% 204.352,25 12,75%

A

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 6074,382434 26,80 162.809,75 162.809,75 10,16% 367.162,00 22,91% A

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 3487,317091 36,91 128.721,04 128.721,04 8,03% 495.883,04 30,94% A

 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 

INTERNO E EXTERNO

Material KG 11169,68715 8,90 99.386,87 99.386,87 6,20% 595.269,91 37,14%
A

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 14412,24628 5,79 83.398,88 83.398,88 5,20% 678.668,79 42,35%
A

 00000151 SINAPI IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE 

FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

Material L 2150,815 32,41 69.703,10 69.703,10 4,35% 748.371,89 46,70%

B

 037130 SBC ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32 Material KG 667,7445 96,73 64.588,88 64.588,88 4,03% 812.960,78 50,73% B

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1455,556152 38,61 56.193,25 56.193,25 3,51% 869.154,03 54,23% B

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1403,634417 37,76 52.999,29 52.999,29 3,31% 922.153,32 57,54% B

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 4 10.600,61 42.402,43 42.402,43 2,65% 964.555,74 60,19% B

 00043678 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 

MM

Material m² 529,24843 78,68 41.639,62 41.639,62 2,60% 1.006.195,37 62,79%

B

 00044985 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, 

VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM

Material UN 34,41304 1.059,28 36.452,87 36.452,87 2,27% 1.042.648,24 65,06%

B

 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 3,5 10.165,95 35.580,84 35.580,84 2,22% 1.078.229,08 67,28% B

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 14239,62628 2,08 29.650,21 29.650,21 1,85% 1.107.879,28 69,13%
B

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

Material M 643,014883 44,83 28.825,40 28.825,40 1,80% 1.136.704,69 70,93%
B

 002350 SBC ASFALTO MODIFICADO TIPO I Material KG 1331,799006 20,27 26.989,50 26.989,50 1,68% 1.163.694,18 72,61% B

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 135,5922312 170,57 23.128,45 23.128,45 1,44% 1.186.822,63 74,06% B

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1456,035506 15,74 22.914,80 22.914,80 1,43% 1.209.737,43 75,49% B

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 14419,24628 1,51 21.819,92 21.819,92 1,36% 1.231.557,35 76,85%
C

 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

Material m² 5157,65437 3,44 17.732,55 17.732,55 1,11% 1.249.289,90 77,95%

C

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 575,3155531 28,22 16.234,88 16.234,88 1,01% 1.265.524,78 78,97% C

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5957,121601 2,17 12.908,93 12.908,93 0,81% 1.278.433,71 79,77%
C

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 24 522,98 12.551,50 12.551,50 0,78% 1.290.985,21 80,56%

C

 00410 EMOP REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA, C/CAL E AGRE GADO Material KG 6624,506 1,86 12.350,23 12.350,23 0,77% 1.303.335,44 81,33% C

 00218 EMOP OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA Material L 1429,98561 8,52 12.187,23 12.187,23 0,76% 1.315.522,67 82,09% C

 00012865 SINAPI ESTUCADOR Mão de Obra H 442,2337559 27,00 11.938,71 11.938,71 0,74% 1.327.461,38 82,83% C

 00041958 SINAPI SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO PRIMARIA PRINCIPAL PERFIL 

EM "U" EM ACO DE 3 MM 2500 X 800 X 40 X 75 X 40 MM COM CAIBRO E 

PINO DE FIXACAO

Material UN 31,84 363,18 11.563,65 11.563,65 0,72% 1.339.025,03 83,55%

C

 00041955 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE 

ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F

Material KG 126,8584008 90,15 11.436,71 11.436,71 0,71% 1.350.461,74 84,27%
C

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 705,46732 15,27 10.769,43 10.769,43 0,67% 1.361.231,17 84,94% C

 00004094 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) Mão de Obra H 146,3948462 72,20 10.569,73 10.569,73 0,66% 1.371.800,90 85,60% C

 00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 371,035375 28,22 10.470,28 10.470,28 0,65% 1.382.271,18 86,25% C

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 3802,231529 2,63 9.988,47 9.988,47 0,62% 1.392.259,65 86,87%
C

Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário PesoCódigo Banco Grupo Descrição Tipo

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro

SBC - 07/2026 - Rio de Janeiro

SICRO3 - 04/2026 - Rio de Janeiro

EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro

SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Insumos

  



  

 40013 EMOP ALUGUEL CONTAINER P/SANITARIO-VESTIARIO, 

(2,30X6,00X2,50)M,INCLUS.INST.ELET/HID., CONT:3VASOS S.,2LAV.,1MICT. 

E 4CHUVEIROS

Outros UNXMES 4 2.250,51 9.002,02 9.002,02 0,56% 1.401.261,67 87,44%

C

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 3802,231529 2,30 8.745,66 8.745,66 0,55% 1.410.007,34 87,98%
C

 00209 EMOP CAL HIDRATADA Material KG 6276,7983 1,32 8.282,57 8.282,57 0,52% 1.418.289,91 88,50% C

 01585 EMOP CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS, 

CAPACIDADE DE 3,5T

Equipamento UN 0,019425387 399.278,54 7.756,14 7.756,14 0,48% 1.426.046,05 88,98%
C

 00003993 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

Material m² 42,876395 176,48 7.566,88 7.566,88 0,47% 1.433.612,93 89,46%
C

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 7,5 975,82 7.318,62 7.318,62 0,46% 1.440.931,56 89,91%
C

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 162,8408848 40,06 6.523,20 6.523,20 0,41% 1.447.454,76 90,32%
C

 ADAPT 

AGETOP 

CIVIL - 

Próprio REVESTIMENTO TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE (APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRINCA)

Material m² 395,7492 16,23 6.424,65 6.424,65 0,40% 1.453.879,41 90,72%
C

 000130 SBC PRIMER UNIVERSAL CINZA SHERWIN WILLIAMS (3,6L) Material UN 28,875 212,58 6.138,29 6.138,29 0,38% 1.460.017,70 91,10% C

 00041959 SINAPI SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO SECUNDARIA PADRAO COM 

PERFIL EM "U" EM ACO DE 3 MM 1400 X 800 X 25 X 50 X 25 MM COM 

CAIBRO E PINO DE FIXACAO

Material UN 33,74 181,59 6.126,85 6.126,85 0,38% 1.466.144,54 91,49%

C

 07168 EMOP ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,MED.AP ROX.:2,30M 

LARG,6,00M COMP. E 2,50M ALT. ,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO 

COMP.NAV AL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,1 V.SAN./1 LAV.

Material UNxMES 4 1.531,41 6.125,64 6.125,64 0,38% 1.472.270,18 91,87%

C

 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 311,8148 19,32 6.024,63 6.024,63 0,38% 1.478.294,81 92,24%

C

 00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 32,26592 161,08 5.197,47 5.197,47 0,32% 1.483.492,28 92,57% C

 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 39,96689394 128,77 5.146,60 5.146,60 0,32% 1.488.638,88 92,89% C

 000881 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS Material m² 159,2 31,54 5.020,55 5.020,55 0,31% 1.493.659,43 93,20%
C

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 135,6376016 36,37 4.932,65 4.932,65 0,31% 1.498.592,08 93,51% C

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 481,4814459 9,65 4.645,57 4.645,57 0,29% 1.503.237,65 93,80%
C

 00044277 SINAPI ABRACADEIRA PARA FIXACAO DE ATE 6 TUBOS VERTICAIS EM PAREDE 

EXTERNA, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM, PARA 

INST.MULTICAMADA PEX

Material UN 184,8 24,09 4.452,01 4.452,01 0,28% 1.507.689,66 94,08%

C

 00041957 SINAPI SISTEMA DE LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANCA COM POSTE 

TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 3", COMPRIMENTO = 7,50 

M, SEM FURACAO, COM ACESSORIOS, INCLUINDO PINO DE 

TRAVAMENTO E SAPATA BASE DE FIXACAO

Material UN 2,0460968 2.058,02 4.210,91 4.210,91 0,26% 1.511.900,56 94,34%

C

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2057,313519 2,03 4.184,18 4.184,18 0,26% 1.516.084,74 94,60%
C

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1953,333068 2,07 4.043,65 4.043,65 0,25% 1.520.128,39 94,85%
C

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5957,121601 0,68 4.038,55 4.038,55 0,25% 1.524.166,94 95,11%
C

 00043058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO

Material KG 361,0755728 9,99 3.606,22 3.606,22 0,23% 1.527.773,16 95,33%
C

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 93,13447599 37,92 3.531,29 3.531,29 0,22% 1.531.304,45 95,55% C

 00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 57,75 60,97 3.520,78 3.520,78 0,22% 1.534.825,22 95,77% C

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 112,6271817 28,22 3.178,24 3.178,24 0,20% 1.538.003,46 95,97%
C

 11170 EMOP COLA RHODOPAS Nº 504-D OU SIMILAR Material KG 208,336284 12,67 2.640,66 2.640,66 0,16% 1.540.644,12 96,13% C

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 7,5 350,47 2.628,52 2.628,52 0,16% 1.543.272,63 96,30%
C

 001950 SBC TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm Material UN 2150,815 1,09 2.343,40 2.343,40 0,15% 1.545.616,03 96,44% C

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 51,5544759 41,54 2.141,35 2.141,35 0,13% 1.547.757,38 96,58% C

 00149 EMOP CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG, 

CONFORME ABNT NBR 16697

Material KG 2434,620475 0,81 1.974,73 1.974,73 0,12% 1.549.732,11 96,70%
C

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 14419,24628 0,13 1.920,15 1.920,15 0,12% 1.551.652,26 96,82%
C

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 7,5 254,40 1.907,97 1.907,97 0,12% 1.553.560,23 96,94%
C

 002606 SBC LIXA FERRO 120 Material UN 420 4,29 1.799,92 1.799,92 0,11% 1.555.360,15 97,05% C

 00011051 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) Material KG 121,655 13,51 1.643,60 1.643,60 0,10% 1.557.003,74 97,15%
C

 00041950 SINAPI GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO 

(CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, 

TIPO 1, CLASSE 1)

Material UN 44,77942733 36,32 1.626,30 1.626,30 0,10% 1.558.630,04 97,26%

C

  



  

 001272 SBC MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x12cm Material M 39,4702 40,58 1.601,67 1.601,67 0,10% 1.560.231,72 97,36%
C

 00034782 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR Mão de Obra H 7,08477 218,91 1.550,95 1.550,95 0,10% 1.561.782,66 97,45% C

 013008 SBC MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI APARELHADA 6,0x16cm Material M 30,3072 50,70 1.536,57 1.536,57 0,10% 1.563.319,24 97,55% C

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1953,333068 0,77 1.513,41 1.513,41 0,09% 1.564.832,65 97,64%
C

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m² 709,76895 2,13 1.512,27 1.512,27 0,09% 1.566.344,92 97,74% C

 10962 EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 

CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

Material UN 3 496,35 1.489,04 1.489,04 0,09% 1.567.833,96 97,83%

C

 14574 EMOP PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA D O RIO DE JANEIRO Material T 13,54185846 106,53 1.442,65 1.442,65 0,09% 1.569.276,61 97,92%
C

 037128 SBC DISCO DIAMANTADO 105mm FURO 20mm STAMACO Material UN 32,7194805 43,59 1.426,36 1.426,36 0,09% 1.570.702,97 98,01% C

 000750 SBC TINTA DE ALCATRAO VEDACIT (18L) Material L 57,7228812 22,86 1.319,32 1.319,32 0,08% 1.572.022,30 98,09% C

 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 38,19342 32,27 1.232,68 1.232,68 0,08% 1.573.254,97 98,17% C

 00033952 SINAPI ARQUITETO PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 7,05817 174,33 1.230,43 1.230,43 0,08% 1.574.485,40 98,25% C

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 4 303,57 1.214,28 1.214,28 0,08% 1.575.699,68 98,32%
C

 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1320,733245 0,87 1.151,19 1.151,19 0,07% 1.576.850,87 98,39% C

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 29,739276 37,76 1.122,91 1.122,91 0,07% 1.577.973,79 98,46% C

 056101 SBC MANTA ASFALTICA ALUMINIO OTTO BAUMGART 3mm Material m² 22,2546048 49,83 1.108,91 1.108,91 0,07% 1.579.082,69 98,53% C

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 194,94552 5,33 1.038,40 1.038,40 0,06% 1.580.121,10 98,60%
C

 00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO Material L 1,497144 649,79 972,83 972,83 0,06% 1.581.093,93 98,66% C

 01602 EMOP CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, P RECO SEM PNEUS, 

CAPACIDADE DE 12T

Equipamento UN 0,001798869 534.695,63 961,85 961,85 0,06% 1.582.055,77 98,72%
C

 002950 SBC FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER Material L 10,5 78,36 822,80 822,80 0,05% 1.582.878,58 98,77% C

 006401 SBC SOLVENTE (AGUARAS MINERAL) Material L 26,9325 30,14 811,85 811,85 0,05% 1.583.690,43 98,82% C

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 20,27222459 40,00 810,85 810,85 0,05% 1.584.501,28 98,87%
C

 00037553 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE Material KG 369,6 1,95 720,37 720,37 0,04% 1.585.221,66 98,92% C

 00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) Material UN 4,967796 143,65 713,62 713,62 0,04% 1.585.935,28 98,96%
C

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2057,313519 0,34 697,36 697,36 0,04% 1.586.632,64 99,00%
C

 002006 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 1,83x1,10(2,01m2) Material m² 18,788 36,08 677,79 677,79 0,04% 1.587.310,44 99,05% C

 14919 EMOP CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 Material UN 0,059413662 11.217,76 666,49 666,49 0,04% 1.587.976,92 99,09% C

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 29,4889836 22,17 653,66 653,66 0,04% 1.588.630,58 99,13% C

 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 3,5 177,90 622,64 622,64 0,04% 1.589.253,22 99,17%
C

 002608 SBC TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE CORAL (3.6L) Material L 10,5 55,45 582,18 582,18 0,04% 1.589.835,40 99,20%
C

 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 19,826184 28,22 559,48 559,48 0,03% 1.590.394,88 99,24% C

 00220 EMOP OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CI-4, 

GRAU SAE 15W-40

Material L 28,79725035 19,02 547,68 547,68 0,03% 1.590.942,56 99,27%
C

 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM

Material UN 2361,59487 0,23 543,20 543,20 0,03% 1.591.485,76 99,31%
C

 00045304 SINAPI MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 

*11* KG

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,03696 14.373,11 531,23 531,23 0,03% 1.592.016,99 99,34%
C

 00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 10,0831 48,53 489,36 489,36 0,03% 1.592.506,35 99,37%
C

 00041946 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE 

VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3" E CABO DE ACO DE 

DIAMETRO 12,7 MM (1/2")

Material UN 6,113338 75,24 459,96 459,96 0,03% 1.592.966,31 99,40%

C

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 12,44784 36,75 457,51 457,51 0,03% 1.593.423,82 99,43% C

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 243,879824 1,73 422,19 422,19 0,03% 1.593.846,01 99,45%
C

 ADAP 

CREA RJ  - 

(PROJETO) 

Próprio PROJETO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA RJ (PROJETOS) 

2025

Taxas UN 3 124,73 374,18 374,18 0,02% 1.594.220,20 99,48%
C

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 76,9992 4,69 360,74 360,74 0,02% 1.594.580,94 99,50%
C

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 227,2153405 1,54 349,33 349,33 0,02% 1.594.930,27 99,52%
C

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 4,089624 83,64 342,06 342,06 0,02% 1.595.272,33 99,54% C

  



  

 003256 SBC MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x20cm Material M 4,6508 73,29 340,86 340,86 0,02% 1.595.613,19 99,56%
C

 ART de 

CREA RJ 

para 

Próprio TAXAS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA CONTRATO ACIMA 

DE 15.0000 - CREA RJ

Taxas UN 1 328,64 328,64 328,64 0,02% 1.595.941,83 99,58%
C

 00043692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)

Material KG 29,75 11,04 328,46 328,46 0,02% 1.596.270,29 99,60%

C

 000320 SBC ARGAMASSA PRONTA/MASSA UNICA MULTIMASSA Material KG 288,281088 1,14 328,05 328,05 0,02% 1.596.598,34 99,63% C

 00045248 SINAPI CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10" Material UN 3,696 82,62 305,38 305,38 0,02% 1.596.903,72 99,64% C

 037129 SBC LIXA FERRO K246 NORTON 150 Material UN 86,806785 3,33 288,99 288,99 0,02% 1.597.192,71 99,66% C

 00038367 SINAPI ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM Material UN 17,20652 15,93 274,13 274,13 0,02% 1.597.466,84 99,68%
C

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 8,944724527 28,68 256,53 256,53 0,02% 1.597.723,36 99,70% C

 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 11,55 21,72 250,84 250,84 0,02% 1.597.974,21 99,71% C

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 189,62 1,30 245,62 245,62 0,02% 1.598.219,83 99,73%
C

 00004481 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 3 78,99 236,97 236,97 0,01% 1.598.456,81 99,74%

C

 00041952 SINAPI MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E 

PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, 

DIAMETRO 1/2"

Material UN 7,4607676 30,27 225,80 225,80 0,01% 1.598.682,61 99,76%

C

 00041947 SINAPI ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), 

TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)

Material UN 7,4607676 30,27 225,80 225,80 0,01% 1.598.908,41 99,77%
C

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 165,74674 1,30 214,70 214,70 0,01% 1.599.123,10 99,78%
C

 00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 

POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

Material M 249,524 0,85 211,45 211,45 0,01% 1.599.334,56 99,80%
C

 002008 SBC TELHA - HASTE COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO 45cm Material UN 23,1 9,15 211,41 211,41 0,01% 1.599.545,97 99,81%
C

 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 10 20,00 199,99 199,99 0,01% 1.599.745,96 99,82%

C

 01323 EMOP GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMIN HAO, EXCLUSIVE O 

CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T

Equipamento UN 0,001021593 190.669,50 194,79 194,79 0,01% 1.599.940,75 99,83%
C

 000150 SBC SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA Material m³ 2,150815 85,95 184,87 184,87 0,01% 1.600.125,62 99,85% C

 00045245 SINAPI ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8" A 12" Material UN 3,696 49,15 181,66 181,66 0,01% 1.600.307,28 99,86%
C

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 3,9084 45,83 179,13 179,13 0,01% 1.600.486,41 99,87% C

 00222 EMOP GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 

170KG

Material KG 9,60803385 17,97 172,61 172,61 0,01% 1.600.659,02 99,88%
C

 00038470 SINAPI ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO Material UN 3,696 45,76 169,13 169,13 0,01% 1.600.828,15 99,89% C

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 7,5 22,13 165,97 165,97 0,01% 1.600.994,13 99,90%
C

 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

Material UN 184,8 0,88 163,31 163,31 0,01% 1.601.157,44 99,91%

C

 012878 SBC LIXA D'AGUA 220 Material UN 57,75 2,78 160,80 160,80 0,01% 1.601.318,24 99,92% C

 RRT CAU 

RJ 2026 

Próprio TAXAS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Taxas TAXA 1 158,15 158,15 158,15 0,01% 1.601.476,39 99,93% C

 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 17,20652 8,92 153,52 153,52 0,01% 1.601.629,91 99,94%
C

 ADAPT - 

COTAÇÃO 

001 	Próprio 

CBTM 

Próprio CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM 

PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, 

TENSAO NOMINAL DE 250 V

Outros UN 0,5 306,32 153,16 153,16 0,01% 1.601.783,07 99,95%

C

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 163,7666422 0,82 134,81 134,81 0,01% 1.601.917,88 99,96% C

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 243,879824 0,52 126,95 126,95 0,01% 1.602.044,84 99,97%
C

 00043851 SINAPI PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 

DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA

Material UN 165,29 0,73 120,06 120,06 0,01% 1.602.164,90 99,97%
C

 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

Material M 1 117,60 117,60 117,60 0,01% 1.602.282,50 99,98%

C

 00045239 SINAPI TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10" Material UN 3,696 31,81 117,59 117,59 0,01% 1.602.400,08 99,99% C

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 63,16943655 1,82 114,71 114,71 0,01% 1.602.514,79 99,99%
C

 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 3,7564704 27,30 102,55 102,55 0,01% 1.602.617,34 100,00%

C

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 4 23,35 93,41 93,41 0,01% 1.602.710,75 100,01%
C

 14924 EMOP CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22. 5 Material UN 0,0046512 18.696,26 86,96 86,96 0,01% 1.602.797,71 100,01% C

  



  

 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

Material M 4,5 18,78 84,49 84,49 0,01% 1.602.882,20 100,02%
C

 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 2,177664 38,41 83,65 83,65 0,01% 1.602.965,85 100,02% C

 00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 

VERGALHAO

Material KG 7,25888 10,77 78,21 78,21 0,00% 1.603.044,06 100,03%
C

 00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

Material M 22,684 3,15 71,40 71,40 0,00% 1.603.115,46 100,03%
C

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,554560471 127,11 70,49 70,49 0,00% 1.603.185,95 100,04%
C

 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 

*15* KV

Material UN 2 32,93 65,86 65,86 0,00% 1.603.251,81 100,04%
C

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

Material m³ 0,393178794 166,72 65,55 65,55 0,00% 1.603.317,36 100,04%
C

 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 6 10,18 61,09 61,09 0,00% 1.603.378,45 100,05% C

 00044236 SINAPI MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU 

MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV

Material UN 0,002440669 23.001,40 56,14 56,14 0,00% 1.603.434,59 100,05%

C

 01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

Mão de Obra H 2,064 26,94 55,60 55,60 0,00% 1.603.490,18 100,06%
C

 001450 SBC PREGO COM CABECA GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 2,002 27,59 55,23 55,23 0,00% 1.603.545,42 100,06% C

 ADAPT 

SETOP 

Próprio MATERIAL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) Material UN 5 9,77 48,85 48,85 0,00% 1.603.594,27 100,06% C

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, 

PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA 

ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,015275422 3.159,67 48,27 48,27 0,00% 1.603.642,53 100,06%

C

 00006032 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", 

COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 1 43,24 43,24 43,24 0,00% 1.603.685,77 100,07%
C

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

Material UN 0,44352 94,77 42,03 42,03 0,00% 1.603.727,80 100,07%
C

 ADAP 

SETOP 

MATCO-

Próprio PROJETO PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

Equipamento UN 9 0 4,50 3,66 40,53 0 40,53 0,00% 1.603.768,33 100,07%
C

 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 3,5 11,52 40,34 40,34 0,00% 1.603.808,67 100,08%
C

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 38 1,05 40,02 40,02 0,00% 1.603.848,69 100,08%
C

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

Material UN 36,96 0,93 34,45 34,45 0,00% 1.603.883,15 100,08%
C

 00006020 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" Material UN 1 29,64 29,64 29,64 0,00% 1.603.912,78 100,08%
C

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 1,222221 24,19 29,56 29,56 0,00% 1.603.942,35 100,08% C

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA Material M 6 4,52 27,09 27,09 0,00% 1.603.969,44 100,09%
C

 ADAP 

SETOP 

MATCO-

Próprio PROJETO PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)

Outros UN 2 13,11 26,22 26,22 0,00% 1.603.995,66 100,09%
C

 ADAPT 

SETOP 

MATCO - 

27503 

Próprio MATERIAL ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 5 5,18 25,91 25,91 0,00% 1.604.021,57 100,09%

C

 MATCO-

27503 

SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 5 5,18 25,91 25,91 0,00% 1.604.047,47 100,09%

C

 ADAP 

SETOP 

MATCO-

Próprio PROJETO PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

Equipamento UN 1 0 25,29 17,56 25,29 0 25,29 0,00% 1.604.072,76 100,09%
C

 000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m³ 0,19404 127,11 24,67 24,67 0,00% 1.604.097,43 100,09% C

 00041956 SINAPI FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 

CM, SEM ADESIVO

Material M 249,524 0,10 24,17 24,17 0,00% 1.604.121,59 100,09%
C

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,617897186 38,15 23,57 23,57 0,00% 1.604.145,16 100,10% C

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 12 1,94 23,24 23,24 0,00% 1.604.168,41 100,10%
C

 00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 18,48 1,05 19,46 19,46 0,00% 1.604.187,87 100,10% C

 00001419 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 

1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Material UN 1 13,89 13,89 13,89 0,00% 1.604.201,76 100,10%

C

 MATCO-

27505 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

Material un 3 4,50 13,51 13,51 0,00% 1.604.215,27 100,10%
C

 00012056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM 

REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"

Material M 0,5 26,28 13,14 13,14 0,00% 1.604.228,41 100,10%
C

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 12 1,04 12,49 12,49 0,00% 1.604.240,90 100,10%
C

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,2712 42,17 11,44 11,44 0,00% 1.604.252,34 100,10% C

 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 3,67414E-06 3.015.641,26 11,08 11,08 0,00% 1.604.263,42 100,10%

C

 MATCO-

27502 

SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) Material un 1 9,77 9,77 9,77 0,00% 1.604.273,19 100,10% C

  



  

 ADAP 

SETOP 

Próprio PROJETO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) Outros un 1 9,77 9,77 9,77 0,00% 1.604.282,96 100,10% C

 00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 

ELETRODUTO

Material UN 1 9,37 9,37 9,37 0,00% 1.604.292,33 100,11%
C

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 1,0071696 9,25 9,32 9,32 0,00% 1.604.301,64 100,11%
C

 032553 SBC ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) Material H 1,6967632 5,18 8,79 8,79 0,00% 1.604.310,43 100,11% C

 00009892 SINAPI UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1 8,64 8,64 8,64 0,00% 1.604.319,08 100,11% C

 00012344 SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 

50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V

Material UN 1,5 5,06 7,59 7,59 0,00% 1.604.326,67 100,11%

C

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 2,962344 2,53 7,50 7,50 0,00% 1.604.334,16 100,11% C

 M1364 SICRO3 Herbicida glifosato para aplicação localizada Material l 0,24203828 30,45 7,37 7,37 0,00% 1.604.341,53 100,11% C

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,3168 22,59 7,16 7,16 0,00% 1.604.348,69 100,11%
C

 00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,349096 14,96 5,22 5,22 0,00% 1.604.353,91 100,11% C

 00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM Material UN 1,728804 2,76 4,77 4,77 0,00% 1.604.358,68 100,11% C

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 189,62 0,02 4,59 4,59 0,00% 1.604.363,28 100,11%
C

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 165,74674 0,02 4,01 4,01 0,00% 1.604.367,29 100,11%
C

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 1,1977152 3,23 3,87 3,87 0,00% 1.604.371,16 100,11%
C

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 38 0,08 3,22 3,22 0,00% 1.604.374,38 100,11%
C

 ADAP 

SETOP 

MATCO-

Próprio PROJETO FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

Outros UN 11 0,28 3,06 3,06 0,00% 1.604.377,44 100,11%
C

 00000798 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" Material UN 2 1,50 3,00 3,00 0,00% 1.604.380,45 100,11%
C

 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 0,053174446 42,90 2,28 2,28 0,00% 1.604.382,73 100,11% C

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,001263411 1.697,67 2,14 2,14 0,00% 1.604.384,87 100,11%

C

 00003883 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1 1,96 1,96 1,96 0,00% 1.604.386,83 100,11% C

 00003868 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 1 1,79 1,79 1,79 0,00% 1.604.388,62 100,11%
C

 02629 EMOP NIPEL DE PVC, COM ROSCA, DE 1/2" Material UN 1 1,43 1,43 1,43 0,00% 1.604.390,05 100,11% C

 ADAPT 

SETOP 

MATCO 

Próprio MATERIAL FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)un0,190,19

Material UN 5 0,28 1,39 1,39 0,00% 1.604.391,45 100,11%
C

 MATCO-

27506 

SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

Material un 5 0,28 1,39 1,39 0,00% 1.604.392,84 100,11%
C

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 0,5 2,74 1,37 1,37 0,00% 1.604.394,21 100,11%
C

 ADAP 

SETOP 

MATCO-

27503 (R) 

Próprio PROJETO ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

Outros UN 0,1 5,18 0,52 0,52 0,00% 1.604.394,72 100,11%

C

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,04627536 8,03 0,37 0,37 0,00% 1.604.395,10 100,11%
C

R$ 8.978,59

R$ 592,72

R$ 577.821,78

R$ 808.598,76

R$ 860,98

R$ 197.998,18

R$ 349,33

R$ 9.194,75

Total do BDI 278.120,07

Total Geral 1.602.604,32

Encargos Complementares

Franquia

Outros

Total sem BDI 1.324.484,25

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Taxas
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