*** ANEXO D — Nota Técnica n2 28-S3/DOM
* &
SECAO DE OBRAS / 12 RM
DECLARAGAO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIARIO
OBRA: Tratamento e pintuura Fachada Bloco B RM: 12 REGIAO MILITAR
OM: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) LOCAL: Rio de janeiro/RJ
Item Regime | Custo (RS) | BDI (%) | Total com BDI (R$)
1 NAO DESONERADO
Obras R$ 1.324.484,25 21,06% R$ 1.602.604,32
Materiais e Equipamentos
0 0 0
Especificos
Total NAO DESONERADO R$ 1.602.604,32
2 |DESONERADO
Obras R$ 1.287.021,52 26,96% RS 1.633.141,15
Materiais e Equipamentos
0 0 0
Especificos
Total DESONERADO R$ 1.633.141,15
Declaragao:

Apds a comparacdo entre os precos dos dois regimes previdencidrios (ndo desonerado e desonerado) calculados para a
execucdo da obra, concluo que a opcdo mais vantajosa é __ NAO DESONERADO .

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2026.
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