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2 BATALHAO FERROVIARIO

Estudo Técnico Preliminar 14/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65308.003508/2026-06

2. Descricao da necessidade

2.1. Aquisigdo de Viaturas e Equipamentos de Engenharia.

2.2. O 2° B Fv, a fim de bem cumprir a sua missdo constitucional, necessita manter-se em permanente estado de adestramento para a realizacdo de
servicos de engenharia. Nesse contexto, esta Organizacdo Militar depende do seu acervo de viaturas para que possa manter a sua operacionalidade e
efetividade, quando empregadas, seja nas hip6teses previstas de defesa da Patria, a garantia da lei e da ordem, na defesa civil, nas obras de cooperacdo,
na formacdo ou no treinamento de seus quadros, conforme prescreve o artigo 16 da Lei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999, cabe as Forgas
Armadas, como atribuicdo subsidiaria geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da
Republica. Mais especificamente, cabe ao Exército, além de outras acdes pertinentes, por meio do Sistema de Obras de Cooperacdo (SOC) como
atribuicdo subsidiaria particular, cooperar com 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na
execucdo de obras e servicos de engenharia, sendo os recursos advindos do 6rgdo solicitante (inciso II, Art. 17-A da Lei Complementar n°® 97, de 09 de
junho de 1999).

2.3. A adogdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), mediante a modalidade Pregdo, justifica-se pela impossibilidade de definicdo prévia do
quantitativo exato a ser demandado e pela necessidade de contratacdes frequentes para as diversas obras. Além disso, fomenta-se a participacdo de outros
orgdos por meio da divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP), maximizando a economia de escala e a vantajosidade para a Administragdo
Publica.

2.4. A aquisicdo através de licitacdo é notadamente mais vantajosa para a Administracdo, em virtude da maior competitividade e amplitude de
divulgacdo.

2.5. Considerando as atividades militares, destaca-se o emprego das viaturas e equipamentos desta unidade, utilizados em atividades administrativas,
transporte de pessoal e as diversas obras a cargo desta unidade. O cdlculo do quantitativo a ser empregado em cada viatura é gerado através do valor das
pecas que rotineiramente, apresentam desgastes devido ao tempo de uso. Além disso, hd uma reserva estratégica que visa suprir possiveis manutencdes
corretivas, caso algumas pecas apresentem defeitos antes do prazo previsto (esperado), devido ao emprego em rodovias e terrenos acidentados ou em
atividades e operacdes em que os equipamentos estdo sujeitos ao limite de suas capacidades.

2.6. Diante do exposto, este Comando adota a licitacdo na modalidade pregdo, na sua forma eletrénica, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
(SRP), atendendo o que determina a legislacdo vigente para viabilizar o atendimento a multiplos érgdos e permitir a flexibilidade na execugao
orcamentaria.

2.7. Este processo licitatério visa atender a demanda de ativos de 3 OMs, sendo todas elas com diversas obras espalhadas em todo o pais.

2.8. A necessidade administrativa apresenta-se de forma objetiva e concreta, decorrendo diretamente do alto indice de obsolescéncia de parte da frota
atual e da demanda gerada pela assuncdo de novas frentes de servico de engenharia em rodovias e ferrovias. Isso exige equipamentos com maior
disponibilidade fisica, eficiéncia e menor custo de manutencdo corretiva.

2.9. Finalmente, cabe ressaltar que a contratacdo ora pretendida consta no rol dos processos do PAC 2026 do 2° Batalhdo Ferrovidrio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Cia E Eqp Mnt Cap Paulo Roberto
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos necessdrios ao atendimento da necessidade

4.1.1. A Contratada devera comprovar que desempenha “Atividade Economica Principal” e “Atividades Econdmicas Secundérias” compativeis com o
fornecimento do material a que se dispuser a ofertar, de acordo com as disposicoes elencadas no Edital e seus anexos.

4.2. Natureza do objeto

4.2.1. O objeto deste estudo é de natureza comum, uma vez que os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital (e
seus anexos), por meio de especificacdes de mercado.

4.3. Critérios e praticas de sustentabilidade

4.3.1. Atendendo aos pressupostos da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 JAN 2010, o fornecimento do objeto devera contemplar:

4.3.1.1. O fornecimento de materiais que sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

4.3.1.2. A utilizacdo/fornecimento de materiais em que tenham sido observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, como produtos sustentdveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares, quando possivel.

4.3.1.3. A utilizagdo/fornecimento de materiais que devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢ao durante o transporte e 0 armazenamento.

4.3.1.4. A utilizacdo/fornecimento de materiais que ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres bifenilpolibromados (PBDEs).

4.3.1.5. Cumprir e comprovar os requisitos se os produtos ofertados possuirem a certificacdo no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia INMETRO) aos itens quando for o caso.

4.3.2. Para os itens do processo, cuja atividade de fabricagdo ou industrializa¢do é enquadrada no Anexo I da Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 6, de 15
de marco de 2013, s6 serd admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.”

4.3.3. Em atendimento ao Decreto n° 11.003/2022, a equipe de planejamento avaliou a possibilidade de aquisicdo de veiculos e méaquinas com
tecnologias de eficiéncia energética, como modelos hibridos, elétricos ou movidos a biometano. Contudo, devido a severidade das operacdes de
engenharia militar em locais remotos, terrenos acidentados e a indisponibilidade de infraestrutura de abastecimento elétrico/biometano nas frentes de
trabalho, a opcdo por motores a diesel com tecnologias avangadas de controle de emissoes (Euro 6 / PROCONVE P8) mostrou-se a tinica vidvel
tecnicamente no momento, buscando-se sempre a maior eficiéncia energética possivel dentro das limitagdes operacionais.

4.4. Duracdo inicial do contrato

4.4.1. Caso celebrado, o prazo inicial de vigéncia do contrato sera de até 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, contemplando o prazo para
entrega, recebimento e periodo inicial de garantia.

4.5. Da Exigéncia de Garantia da Contratacdo

4.5.1. Fica dispensada a exigéncia de garantia de execugdo contratual (prevista no art. 96 da Lei n® 14.133/2021). Tal decisdo motiva-se pelo fato de a
contratacdo ocorrer via Sistema de Registro de Precos, com aquisi¢des sob demanda e fornecimento de pronto pagamento (realizado apenas apds a
entrega, conferéncia e recebimento definitivo dos bens). Além disso, a obrigatoriedade de garantia técnica fornecida pelo fabricante dos veiculos e
equipamentos ja mitiga suficientemente os riscos para a Administracdo, tornando a exigéncia de garantia financeira uma onerosidade excessiva e
desnecesséria para as licitantes.

4.6. Transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas

4.6.1. Nio é o caso.

4.7. Manutencdo e Assisténcia Técnica

4.7.1. Fica estabelecida a exigéncia legal e técnica de garantia contratual abrangente, bem como a obrigatoriedade de prestagdo de manutencdo e
assisténcia técnica autorizada pela contratada em territério nacional, visando assegurar a pronta resposta corretiva e a operacionalidade continua dos
ativos adquiridos.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Este estudo analisou diferentes contratacdes similares feitas por 6rgdos e entidades da Administracdo Federal, Estadual e Municipal. As
metodologias, tecnologias e inovagdes definidas sdo as que melhor atendem as necessidades da Administracéo.

5.2. Diversas empresas podem fornecer os materiais, por se tratar de bem comum, disponiveis no mercado. Foram analisadas contratagdes similares
feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas ao sistema Banco de Pregos, com objetivo e identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragdo, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratagdo em
analise.

5.3. Para o fornecimento de viaturas/equipamentos, assegurando assim a disponibilidade dos mesmos, as empresas e em especial os 6rgdos publicos,
efetivam a contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, camprindo as respectivas exigéncias legais e normativas.

5.4. Na contratacdo em analise ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a
realizagdo audiéncia publica para coleta de contribui¢des a fim de definir a solucdo mais adequada visando preservar a relagdo custo-beneficio, em face
dos servicos serem considerados comuns.

5.5. A solugdo que atende o interesse e necessidade da Administracdo é a aquisicdo de novos ativos como equipamentos e veiculos para a frota do 2° B
Fv com vigéncia do contrato de 12 meses.

5.6 No mercado existe a solucdo proposta, a qual é considerada vidvel. Baseado no histérico de contratagdes desta OM ao longo dos anos para aquisicao
de ativos, é possivel verificar a existéncia de uma boa oferta no mercado, com vastos fornecedores, o que garante a participacdo de diversas empresas e
consequentemente a concorréncia.

5.7 Assim, temos por bem manter os requisitos da contratagdo pretendida, visto que ndo sdo restritivos, mas sim essenciais a
qualidade do material que se espera com a aquisigdo.

5.8. Comparacdo de Alternativas: Durante o levantamento de mercado, comparou-se a aquisicdo dos equipamentos com a alternativa de locagdo da frota.
Concluiu-se que a aquisicdo direta é mais vantajosa economicamente a longo prazo e operacionalmente indispensavel. O alto desgaste e a severidade do
emprego das maquinas nas frentes de engenharia militar de construcdo encareceriam sobremaneira os prémios e tarifas dos contratos de locacdo devido
ao risco assumido pelas locadoras, tornando o aluguel antieconémico para as atividades finalisticas deste Batalhdo.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Este estudo analisou diferentes contratacdes similares feitas por 6rgdos e entidades da Administracdo Federal, Estadual e Municipal. As
metodologias, tecnologias e inovagdes definidas sdo as que melhor atendem as necessidades da Administragao.

6.2. Diversas empresas podem fornecer os ativos, por se tratar de bem comum, disponiveis no mercado. Foram analisadas contratacoes similares feitas
por outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas ao sistema Painel de Precos do Portal de Compras do Governo Federal, com objetivo de identificar
a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragdo, e as que foram identificadas
foram incorporadas na contratagdo em anélise.

6.3. Para o fornecimento de viaturas e equipamentos, assegurando assim a operacionalidade da frota das OMs, as empresas e em especial, os 6rgaos
publicos, efetivam a contratagdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigéncias legais e normativas.

6.4. Na contratacdo em andlise ndo foram identificadas situagdes especificas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a
realizacdo audiéncia publica para coleta de contribui¢es a fim de definir a solucdo mais adequada visando preservar a relagdo custo-beneficio, em face
dos ativos serem considerados comuns.

6.5. A solucdo que atende o interesse e necessidade da Administracdo é a aquisi¢do de viaturas e equipamentos de engenharia que serdo utilizados pelas
OMs com vigéncia do contrato inicial de 12 meses.

6.6. A empresa que vier a vencer o processo licitatério devera prover solugdo integrada com fornecimento de viaturas e equipamentos de engenharia que
serdo utilizados pelas OMs, localizada nos destacamentos do Batalhdo especificadas no termo de referéncia.

6.7. Trata-se de licitagdo para aquisicdo de viaturas e equipamentos de engenharia, a serem fornecidos por empresas do ramo especifico aos bens em
questdo, com capacidade técnica e financeira para atenderem eventuais contratacdes, sob demanda, por 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades
do setor requisitante.

6.8. A empresa contratada deve efetuar a entrega dos objetos novos, em perfeitas condi¢des, conforme as especificagdes, quantidades e exigéncias
detalhadas no Termo de Referéncia e seus anexos.

6.9. Cumpre registrar que, ap6s o inicio da fase externa do certame e analise dos pedidos de esclarecimento e impugnacdo apresentados pelas licitantes, a
Administracdo promoveu adequac¢des pontuais na especificagdo técnica de determinados itens do catalogo. Estas altera¢des visaram garantir o aumento
da competitividade, sem prejuizo a operacionalidade, adaptando as exigéncias as realidades de fabricacdo (como a dispensa de linha extra hidraulica
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desnecessdria e refinamento sobre rodagem de rolos compactadores) e padronizando os procedimentos de garantia, assegurando a obtencdo da proposta
mais vantajosa para o Batalhdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Os quantitativos estabelecidos sdao adequados a necessidade do requisitante e foram rigorosamente dimensionados com base no efetivo empregado
nas operacOes de engenharia, no levantamento de itens obsoletos que ja atingiram sua vida titil e necessitam de desfazimento, e na taxa histérica de
reposicao da frota da Unidade.

7.2. Cabe destacar que diante do cronograma de execucdo, da obra de reforma da rodovia GO-213, na regido entre Morrinhos — GO e Caldas Novas-GO,
além das obras em Araguari - MG, cujos projetos foram devidamente analisados e autorizados pela Diretoria de Obras de Cooperagdo, 6rgao
coordenador e gerenciador do Sistema de Obras de Cooperagdo.

7.3. O quantitativo das viaturas e equipamentos da frota podera sofrer alteracdo, dentro dos respectivos grupos, marcas e lotes, em virtude de
recebimento por doagdo ou exclusdo/baixa do patriménio.

7.4. O montante a ser contratado para aquisi¢do de ativos sera obtido por meio da média histérica da OM por meio do levantamento feito pela (DOC)
Diretoria de Obras e Cooperacao.

7.5. Tratando-se de aquisicdo por Sistema de Registro de Precos (SRP), fica inserida a restricdo operacional para nao se adquirir o objeto integralmente
na primeira compra. As aquisi¢des ocorrerdo de forma fracionada ao longo do ano, conforme a liberacdo de créditos orcamentarios, a capacidade de
recebimento das Unidades e o andamento dos cronogramas das obras, avaliando-se, ainda, a possibilidade legal de renovacdo dos quantitativos da Ata,
€aso se mostre vantajoso.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 65.574.447,39

8.1. Esclarece-se que o valor de R$ 53.272.408,48, apontado inicialmente no Documento de Formalizagio da Demanda (DFD), tratou-se de uma
projecdo macro e estimativa preliminar de consumo exigida no exercicio anterior para a consolida¢do do Plano de Contratagdes Anual (PCA). O novo
montante apurado neste Estudo Técnico Preliminar, no valor de R$ 65.574.447,39 decorre da evolucdo natural do planejamento, do refinamento da
demanda e do acolhimento das manifestacGes exaradas na fase de lances pelas licitantes interessadas, culminando na exclusdo de 01 (um) item
(Caminhdo Perfuratriz) por determinacdo da Secdo de Aquisicdes, Licitacdes e Contratos (SALC). Durante a elaboracdo deste ETP e do respectivo
Termo de Referéncia, procedeu-se a adequacgdo e ao exato dimensionamento das necessidades operacionais do 2° Batalhdo Ferroviério, para as frentes de
servigo ativas pelo pais. O valor atualizado baseia-se no detalhamento rigoroso das especificacdes técnicas dos ativos e em ampla pesquisa de mercado
contemporanea (conforme Relatério de Pesquisa de Precos anexo), garantindo que o orcamento reflita com precisdo a realidade mercadolégica atual,
sem incorrer em estimativas divorciadas da realidade da Unidade.

8.2. A metodologia utilizada na estimativa de pregos/previsdo de precgos referenciais, de acordo com as normativas da Secretaria de Gestdo do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, bem como a memoria de célculo da estimativa de precos ou de precos referenciais encontra-se no
“RELATORIO DE PESQUISA DE PRECOS” (conforme Guia de Orientagdo — Pesquisa de Precos, 3° Inspetoria de Contabilidade e Financas do
Exército, 2019), anexo a este documento.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A solucgdo sera parcelada materialmente, de modo que a adjudicagdo da licitacdo ocorrera por itens independentes (e ndo por aglutinacao em lote
global).

9.2. O parcelamento por item justifica-se pela natureza divisivel dos bens e permite a ampla participagdo de um nimero maior de licitantes, em respeito
ao principio da competitividade. A divisdo garante que fabricantes e concessiondrias especializadas em determinados tipos de maquinas (ex: linha
amarela, caminhdes, veiculos leves) possam ofertar seus produtos de forma isolada.

9.3. Assim, a aglutinacdo dos itens ndo se mostra técnica nem economicamente vidvel ou vantajosa, optando-se pelo parcelamento da licitacdo. Essa
divisdo nao acarreta perda de escala, pelo contrério, propicia o melhor aproveitamento do mercado fornecedor, dilui riscos de inadimplemento total e

amplia a busca pela proposta mais vantajosa para a Administracdo Ptblica.

9.4. O quantitativo estd de acordo com as demandas atuais e futuras do 2° Batalhdo Ferroviario e também com base na média do exercicio anterior,
conforme o Mapa de Consumo.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 No escopo da contratacdo como um todo, ndo se faz necessdrio proceder a outras contratagdes com empresas diversas para se atingir o fim
almejado, por se tratar de aquisi¢Ges de ativos comuns, dentro da rotina da realizagdo das obras das OMs, que por si s6 alcangara o objetivo desejado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratagdo ora pretendida se alinha com o plano estratégico do 2° Batalhdo Ferroviario que devido a sua missdo constitucional necessita manter-
se em permanente estado de adestramento para a realizacdo de servigos de engenharia e esta prevista no Plano Anual de Contratagdes para 2026 da
unidade.

11.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000171/2026

11) Data de publicacdo no PNCP: 12/05/2025

1II) Id do item no PCA: 87

IV) Classe/Grupo: 3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAGCAO E ESCAVACAO DE TERRA
V) Identificador da Futura Contratacdo: 160106-111/2025

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Todas as OMs citadas no item 1, sdo batalhdes de engenharia e construcdo, que sdo dotados de grandes atividades em obras de engenharia. Com a
aquisicdo de novos ativos, visa aumentar a produtividade, repor de parte da frota e atender a demanda de novas obras. Assim, fica mais viavel para a

execucdo dos servicos de infraestrutura em &reas de uso publico, como rodovias e até mesmo para construcdo de ferrovias, contribuindo para o
desenvolvimento nacional.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Ndo ha necessidade de elaboracdo de cronograma com as atividades necessarias a adequacdo do ambiente da Unidade Gestora, para que a
contratacdo surta seus efeitos e com os responsaveis por esses ajustes nas(os) diversos setores/segoes.

13.2. Os servidores/militares da Administragdo estdo capacitados para atuarem na contratacdo e fiscalizacdo das aquisicdes deste objeto, de acordo com
as suas especificidades.

13.3. No mapa de risco constaram os riscos de a contratagdo fracassar caso os ajustes ndo ocorram a tempo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. As aquisicOes de viaturas e equipamentos ndo causaram impactos ambientais diretos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel e razoavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o
inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

2020.

Documento assinado digitalmente

“b GUSTAVO ANDRADE HOMEM DE MELO
g Data: 11/09/2026 07:41:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO ANDRADE HOMEM DE MELO
Ch Se¢ TR

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
Cmt Cia E Eqp Mnt

FRANCISCO HOSKEN DA CAS

Ordenador de Despesas
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