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4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Estudo Teécnico Preliminar 24/2026

1. Informacoes Basicas

Ntmero do processo: 64033.002335/2026-13

2. Descricao da necessidade

A contratagdo de servigo de instalacdo de calhas com fornecimento de materiais para o 4° Batalhdo de Engenharia de Combate se fundamenta-se na
inexisténcia ou inadequac@o do sistema de drenagem pluvial das edificagdes, situagdo que compromete o adequado escoamento das dguas precipitadas.
Tal deficiéncia pode acarretar infiltragGes, deterioracdo de elementos construtivos, comprometimento estrutural e prejuizos as condi¢oes de
habitabilidade e conservacgdo dos iméveis.

Nesse contexto, a referida aquisi¢cdo mostra-se imprescindivel para assegurar a integridade das edificagdes, ampliar a vida util dos componentes
construtivos e garantir condi¢des adequadas de uso, além de mitigar a ocorréncia de custos adicionais decorrentes de intervengdes corretivas futuras.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de servigos gerais Carlos Fernando de Souza

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os servigos de engenharia enquadram-se como servicos comuns, conforme estabelecido no paragrafo tinico, do art. 1o, da Lei no 10.520, de 2002. Os
servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do drgdo licitante.

O servigo devera ser executado por empresa especializada, devidamente habilitada e com comprovacdo de capacidade técnica, mediante apresentacdo
de atestados de execucdo de servicos similares. Os profissionais envolvidos deverdo possuir qualificacdo compativel com as atividades a serem
desenvolvidas, garantindo a correta instalagdo do sistema.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, adequados as condigdes climéticas e em conformidade com as normas técnicas vigentes,
especialmente no que se refere a durabilidade, resisténcia a corrosdo e eficiéncia no escoamento das dguas pluviais. O dimensionamento das calhas e
condutores devera observar critérios técnicos que assegurem a capacidade de vazdo necessaria.

A execucdo dos servigos devera contemplar todas as etapas, incluindo fornecimento de materiais, instalacdo, fixacdo, vedacdo, testes de
funcionamento e limpeza final da 4rea. Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho, com utilizagdo de equipamentos de protegdo
individual e coletiva.

Por fim, a contratada devera garantir a qualidade dos servigos prestados, responsabilizando-se por eventuais falhas, vicios ou defeitos, assegurando o
pleno funcionamento do sistema pelo periodo de garantia estabelecido em contrato.

5. Levantamento de Mercado

E essencial identificar e analisar fornecedores qualificados que atendam aos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos. O levantamento deve
contemplar os seguintes pontos:

Da Identificacdao de Fornecedores Especializados

Levantar empresas especializadas na instalagdo de calhas.
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Priorizar fornecedores locais ou regionais, pois isso pode reduzir custos logisticos e facilitar a comunicacdo e o acompanhamento das etapas de
instalagdo.

Da Analise de Portfélio e Experiéncia dos Fornecedores

Avaliar o portfélio das empresas para entender o tipo e a qualidade das calhas oferecidas, incluindo op¢des de materiais, acabamento, isolamentos e
montagem.

Das Certificagoes e Garantias

Confirmar se os fornecedores possuem as certificacoes necessarias para atuar e se os materiais cuamprem as normas de seguranca e qualidade, como as
normas da ABNT e regulamentos.

Verificar as garantias oferecidas tanto para os materiais fornecidos quanto para o servico de instalagdo, assegurando cobertura para defeitos ou
problemas estruturais que possam surgir ao longo do tempo.

Dos Prazos e Logistica de Instalacao

Avaliar os prazos de entrega e a capacidade do fornecedor de atender ao cronograma estipulado, considerando o menor impacto possivel nas atividades
desta OM.

Verificar a logistica de transporte e instalagdo, especialmente em relacdo ao transporte dos materiais e a necessidade de deslocamento da equipe para a
realizacdo do servigo.

6. Descricao da solucao como um todo

A Constituicdo Federal de 1988, no artigo 170, inciso VI, estabeleceu como um dos principios da ordem econdmica a defesa do meio ambiente. Essa
diretriz foi ampliada pela Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003, que prevé tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos, servigos e processos de elaboragdo e prestacdo. O artigo 225, por sua vez, destaca o dever constitucional do Estado de preservar o meio
ambiente, o qual se concretiza por meio do uso do poder de compra.

Nas licitagdes e demais formas de contratagdo, é crucial observar a preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental. As contratagdes publicas
sustentaveis representam a adequacdo da contratacdo ao conceito de consumo sustentavel. Isso implica considerar a "proposta mais vantajosa para a
administracdo", levando em conta ndo apenas o menor preco, mas também o custo total, incluindo a preservacdo do meio ambiente e o bem-estar social.
Os recursos naturais do pais e sua biodiversidade sdo considerados recursos publicos e devem ser preservados.

Conforme o Guia de Compras Publicas Sustentdveis da Fundacdo Getulio Vargas, "Licitagdo Sustentavel" é uma abordagem que integra consideracoes
ambientais e sociais em todas as etapas do processo de compra e contratagdo dos agentes publicos, visando reduzir impactos a satide humana, ao meio
ambiente e aos direitos humano.

O objetivo das licitagdes é garantir, por forca legal, a livre concorréncia e a obtencdo do melhor produto/servigo com a proposta mais vantajosa. No
entanto, ao considerar os trés pilares da sustentabilidade, o processo torna-se mais complexo, pois é necessario levar em conta ndo apenas a economia
dos recursos financeiros, mas também os impactos das contratacdes no meio ambiente e na sociedade. Portanto, os recursos publicos precisam ser
geridos de forma ampla e responsavel.

Dessa forma, é de grande responsabilidade do gestor publico estabelecer os parametros para a realizagdo das licitagdes, garantindo ndo apenas a livre
concorréncia, mas também o menor custo financeiro, social e ambiental. Isso assegura que a "proposta mais vantajosa" seja verdadeiramente vantajosa
para toda a sociedade, que, em ultima anélise, é a detentora do bem publico.

A escolha de produtos mais eficientes ndo apenas traz economia a médio e longo prazo, mas também garante um menor impacto ambiental e social.
Nesse sentido, a condi¢cdo mais vantajosa para a Administracdo ndo se resume mais a simples comparacdo de precos de aquisicdo, mas requer uma

avaliacdo abrangente do ciclo de vida do produto.

Da Garantia e Suporte Pos-Instalacao
Ap6s a instalacdo, sera fornecida garantia sobre os materiais e servigos realizados, com suporte técnico disponivel para eventuais necessidades de ajustes
ou manutencdo, o que garante a funcionalidade e a durabilidade do projeto a longo prazo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades e necessidades foram baseadas em levantamento de campo dos problemas existentes e necessidades de manutencdo do 4° BE
Cmb, coberturas que precisam ser acrescentados calhas, rufos e condutores .
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 657.762,80

Valor (R$): R$ 585.722,00

Para a elaboracdo da planilha or¢amentaria, como se tratam de servigos comuns a Construcdo Civil, a Administracdo utilizou o compras.gov,
permitindo maior flexibilidade por parte das empresas licitantes.

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 585.722,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Devido a especificidade dos materiais e servicos requeridos, estes devem ser contratados por uma tnica empresa. Por isso, o objeto foi estruturado como
um grupo de itens, uma vez que o parcelamento da contratacdo pode gerar problemas relacionados a intercambialidade de equipamentos e técnicas entre
licitantes distintos.

Dessa forma, esta Organizacdo Militar ndo identificou ganhos de eficiéncia ao optar pelo parcelamento da solucdo. Algumas das razdes para essa decisdo
incluem:

Reducdo do poder de negociacdo: O parcelamento pode reduzir o poder de negociacdo com os fornecedores, uma vez que o volume total de
contratagdo seria menor. Ao contratar os servicos de forma integrada, é possivel obter descontos maiores e melhores condi¢des devido a economia de
escala.

Aumento dos custos: A contratacdo separada dos servigos pode acarretar custos adicionais, uma vez que cada servico tera despesas préprias, como
custos administrativos, de transporte e de mao de obra, que podem ser mais elevados do que se fossem contratados de forma consolidada.

Dificuldade de coordenacao: Ao contratar diversos servigos separadamente, pode haver dificuldades na coordenacéo entre as equipes. Dificuldade de
coordenacgao responsaveis por cada um. Isso pode resultar em atrasos, retrabalhos e comprometer a qualidade do trabalho realizado.

Aumento do prazo de entrega: O parcelamento da contratagdo pode aumentar o prazo de entrega do projeto, pois cada servigo terd seu préprio aumento
do prazo de entrega, alterando-se o cronograma. Isso pode gerar inconvenientes e atrasos na conclusdo das obras.

Maior garantia de qualidade: A contratacao de um pacote completo de servigos por uma tnica empresa assegura maior controle sobre a qualidade do
produto final, j& que todas as etapas serdo executadas pela mesma equipe, mantendo um padrdao de qualidade consistente e minimizando o risco de
problemas de compatibilidade entre os diferentes componentes.

Intercambialidade: Caso a contratacdo seja parcelada, pode ocorrer a falta de compatibilidade entre os diferentes produtos e solu¢Ges contratadas.

Especificac¢Ges técnicas e dimensdes distintas podem ndo se ajustar corretamente, o que pode levar a problemas de instalagdo e comprometer a qualidade
final do projeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Na presente licitagdo ndo existem interdependéncia com outras contratacdes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo sera conduzida em conformidade com o Plano de Descentralizagdo Logistica, respeitando os procedimentos e diretrizes
estabelecidas, e alinhar-se-4 com os recursos financeiros disponiveis no Fundo do Exército, especificamente destinados para a execucdo desta demanda.
Isso assegura que o processo de contratacdo seja realizado de maneira eficiente, dentro dos pardmetros orcamentarios e em conformidade com
as politicas logisticas da instituicao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A manutencgdo serd preventiva e corretiva, tendo como objetivo, em ambos 0s casos, minimizar gastos desnecessarios para Administracdo, conforme

conceito estabelecido pela NBR 5462:1994 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):
Manutencdo controlada/Manutencdo preditiva Manutencdo que permite garantir uma qualidade de servico desejada, com base na aplicacdo
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sistemadtica de técnicas de andlise, utilizando-se de meios de supervisdo centralizados ou de amostragem, para reduzir ao minimo a manutencao
preventiva e diminuir a manutencgdo corretiva.

A contratagdo dos servicos de instalacdo de calhas com fornecimento de materiais para o 4°BEcmb visa alcancar diversos beneficios que contribuirdo
para o aprimoramento da infraestrutura da instituicdo.

13. Providencias a serem Adotadas

Elaboracdo do Processo Licitatério

A administracdo deve preparar e divulgar o edital de licitagdo, especificando todos os requisitos e condi¢des para a contratacdo dos servigos. O
processo licitatério deve ser conduzido de acordo com as normas legais, garantindo a transparéncia, a competitividade e a selecdo da proposta mais
vantajosa.

Analise e Selecdo do Fornecedor

Apbs a abertura das propostas, a administracdo deve avaliar as propostas recebidas com base em critérios técnicos e financeiros, selecionando a
empresa que atenda melhor as necessidades do projeto e que apresente a melhor relacdo custo-beneficio.

Assinatura do Contrato e Estabelecimento de Condic¢ées

Com a escolha do fornecedor, a administragdo deve formalizar a contratacdo por meio de um contrato que estabeleca claramente as condi¢oes acordadas,
como prazos, custos, responsabilidades, especificacdes dos materiais, e garantias de qualidade. Deve-se assegurar que todas as clausulas
contratuais estejam de acordo com as exigéncias da organizagao.

Acompanhamento e Fiscalizacao da Execucao

Durante a execucdo do projeto, a administracdo deve acompanhar regularmente o progresso dos servigos, monitorando o cumprimento dos prazos e das
especificagOes estabelecidas no contrato. Isso inclui realizar vistorias periddicas e reunides de acompanhamento com a empresa contratada para
resolver qualquer problema que possa surgir.

Garantia de Qualidade

A administracdo deve assegurar que os materiais fornecidos e os servigos prestados atendam aos padroes de qualidade exigidos, por meio de inspecdes
técnicas e verificagdes no local. Além disso, deve garantir que as calhas instaladas estejam em conformidade com as normas de seguranca
e regulamentacdes aplicaveis.

Controle Orcamentario

A administragdo deve realizar o acompanhamento do or¢amento, controlando os custos do projeto para evitar que o valor total ultrapasse o previsto. Isso
inclui o monitoramento continuo das despesas, a verificacdo de aditivos contratuais e a aprovagdo de eventuais ajustes financeiros.

Avaliacao Final e Encerramento do Projeto

Ao término da instalacdo, a administracao deve realizar uma avaliacdo final do projeto, garantindo que todas as calhas tenham sido instaladas conforme o
planejado, cumprindo todas as especificagdes acordadas. Também devem ser verificadas a funcionalidade e a qualidade do trabalho executado, e as
pendéncias, se houver, devem ser resolvidas antes do encerramento oficial do projeto.

Documentacao e Arquivamento

A administracdo deve garantir que toda a documentacdo do processo, incluindo contratos, relatérios de progresso, comprovantes de pagamento
e registros de inspecdes, seja devidamente arquivada e acessivel para auditoria e controle interno.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Impactos Ambientais Potenciais:
14.1.1. Geragdo de residuos: Durante o processo de instalagdo de calhas, é possivel que se gerem residuos, como restos de metal.

14.1.2 Consumo de energia: A producdo dos materiais utilizados na instalacdo demanda energia, tanto na fabricacdo das calha quanto no transporte
desses materiais até o local da obra.

14.1.3. Emissdo de gases de efeito estufa: A fabricacdo dos materiais para a instalagdo pode resultar na emissao de gases de efeito estufa, que contribuem
para as mudancas climaticas.
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14.1.4. Uso de recursos naturais: A producdo dos materiais utilizados na instalacdo pode implicar a extracdo de recursos naturais, como aluminio e
minerais, o que gera impacto ambiental.

14.2. Medidas para Mitigacao dos Impactos Ambientais:

14.2.1. Reciclagem: Os residuos gerados durante a instalacdo podem ser segregados e enviados para reciclagem, reduzindo o volume de residuos
destinados aos aterros.

14.2.2. Compensacdo ambiental: Para atenuar as emissdes de gases de efeito estufa geradas durante a produgdo dos materiais, podem ser
adotadas medidas compensatérias, como o plantio de arvores.

14.3. Resumo dos Impactos e Medidas:

Em resumo, a instalacdo de calhas pode acarretar diversos impactos ambientais, sendo necessario adotar medidas adequadas de mitigacdo para reduzir os
efeitos adversos.

14.4. Geracao de Residuos:

Durante a instalagdo, é provavel que se produza residuos de metais, plasticos e vidro. Para mitigar esse impacto, é essencial separar os residuos e destina-
los corretamente, preferencialmente para reciclagem.

14.5. Consumo de Energia:

A producdo dos materiais necessarios para a instalagdo, bem como o transporte e a prépria utilizacdo dos componentes, gera consumo de energia, o que
pode impactar na demanda energética do ambiente, especialmente em termos de climatizagdo. Para reduzir esse impacto, deve-se investir em materiais
eficientes e tecnologias que favorecam a economia de energia.

14.6. Emissdo de Gases de Efeito Estufa:

A producdo dos materiais envolvidos na instalacdo calhas pode liberar gases de efeito estufa, exacerbando as mudangas climéticas. Para minimizar esse
impacto, é importante adotar materiais e tecnologias mais sustentdaveis, além de considerar iniciativas de compensacdo ambiental, como o plantio de
arvores.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Nos termos da legislacdo em vigor, caso as especificacdes deste Estudo Técnico sejam cumpridas, entendemos ser viavel a contratacdo sob sistema de
registro de precos. O impacto orcamentario-financeiro calculado permite a sua revisao, inclusive apds o diagndstico e os resultados da manutencdo
preventiva, que irdo reduzir as demandas de manutencdo corretiva.

Todas as informacdes relativas ao processo deverdo, nos termos da Lei 12.527/11, estar disponiveis para qualquer interessado, ndo havendo
qualificacdo de sigilo para as atividades. Concluido o presente estudo técnico preliminar, passar-se-a ao quadro de riscos, para fins de conclusdo dos
trabalhos e deliberacdes das autoridades competentes para o seguimento da demanda.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARCOS PAULO CORREA SANTOS

aux sv gerais

1
t“f Assinou eletronicamente em 25/03/2026 as 11:30:17.
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CARLOS FERNANDO DE SOUZA

Chefe sv gerais

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/03/2026 as 11:34:57.
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