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Estudo Técnico Preliminar Nr 11/2026-Almx/Div Adm

1. Informacdes basicas

Numero do processo: 64286.012537/2026-93
1.1. Assunto: contratacido de empresa especializada para execuc¢do de servigos em reforco estrutural de telhado,

com fornecimento integral de materiais inclusos, destina-se a recuperacao da cobertura do apartamento funcional
situado no PNR Of Gen CMS.

2. Descricéo da necessidade
2.1. Contextualizacao geral

2.1.1. Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro (EB) é uma das 03 (trés) Forcas Armadas do Brasil, e que possui como missao contribuir
para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses
nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, o EB deve preparar a For¢ca
Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidao.

Para fins de hierarquia e organizacg&o institucional, o EB esta estruturado em Comandos Militares de Area, os
guais sao grandes comandos responsaveis pelo preparo, pelo planejamento de emprego e pelo emprego operacional
da Forga Terrestre, articulada na &rea estratégica sob sua jurisdi¢do, conforme Decreto n° 3.213, de 19 de outubro de
1999. Por sua vez, os Comandos Militares de Area sdo estruturados em Regifes Militares, as quais sdo grandes
comandos territoriais envolvendo uma ou mais Unidades Federativas, constituidos de um comando e de organiza¢cdes
militares de natureza variavel.

2.1.2. Organizacéo Militar

O COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL € uma Organizac¢do Militar (OM) localizada na Rua dos Andradas,
562, 4° andar, Centro, Porto Alegre. Este Comando possui como suas atribui¢cdes, o apoio em transporte de pessoal e
material, 0 apoio em assisténcia de saude.

2.1.3. Area Requisitante

O Gabinete do Comandante Militar do Sul(CMS) é o 6rgao de assisténcia direta e imediata ao Comandante Militar
do Sul, responséavel por assessora-lo em assuntos administrativos, operacionais e de seguranca institucional, além de
coordenar atividades e projetos estratégicos do CMS.

O gabinete fornece suporte ao comandante em diversas areas, incluindo planejamento, organizacéo, execugao e
controle das atividades do CMS, além de zelar pela seguran¢ca do comandante, de suas instalacdes e das informacdes
relacionadas as atividades do CMS.

Outro fator importante € que o gabinete presta apoio administrativo ao comandante e aos demais militares e
servidores civis do CMS.

2.2. Necessidade da Contratacéo

2.2.1 Situacéo

Devido as intempéries climaticas recentes que provocaram o destelhamento parcial do Préprio Nacional

Residencial (PNR) do Of Gen, gerando infiltra¢cdes severas e danos materiais aos moradores. Como se trata de um
imovel funcional administrado pela Unido/Forcas Armadas, a responsabilidade imediata por reparos estruturais e
contengédo de danos é da administracao militar competente.

Ademais, atesta-se que 0s servigos nao estéo inseridos nas atribuicBes dos cargos de carreira do requisitante e
nem se amoldam as outras vedacgdes e excec¢des trazidas pelo artigo 48 da Lei Nr 14.133 de 1° de abril de 2021. Atesta-
se que 0s servigos a serem contratados se enquadram como atividades materiais acessdrias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem area de competéncia legal do 6rgdo ou da entidade.
2.2.2 Necessidade

Desta forma, a presente contratacao direta e imediata justifica-se pelas mdltiplas infiltragcdes na laje do prédio

gerando riscos elétricos e ameaca de desabamento do forro de gesso. Além disso, ocasiona a inviabilidade de
habitabilidade, comprometendo o bem-estar e a rotina da familia do Oficial General.



As imagens abaixo, ilustram a necessidade da contratacdo:

3. Area requisitante
Identificacdo da area requisitante Responsavel
Gab Cmt Mil Sul Alessandro Bozzetto

4. Descrigao dos requisitos da contratagao

4.1. Natureza da contratacéo
Os itens do presente processo sdo considerados servicos comuns, pois seus padrées de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos neste processo, por meio de especifica¢cdes usuais no mercado.

4.2. Natureza continuada ou néo continuada

Os itens do presente processo séo considerados de natureza ndo continuada, porque se trata da contratacéo da
prestacao de servi¢os, ou seja, uma necessidade que atenderd um momento especifico de necessidade do érgéo, ndo
sendo necessario seu fornecimento / prestacdo por varios periodos sucessivamente. Uma vez finalizada a entrega,
resolve-se a necessidade que deu azo ao contrato.
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4.3. Duracéo inicial do contrato

O contrato do presente processo tera duracao de 04 (quatro) meses, tendo a vista este periodo ser suficiente para
atender todos 0s seguintes prazos envolvidos da contratagéao:

Prazo de entrega/fornecimento: 10 (dez) dias Uteis;

Prazo de prorrogacao de entrega/fornecimento: 05 (cinco) dias Uteis;
Prazo de substituicdo/reparo: 05 (cinco) dias Uteis;

Prazo de recebimento provisério: 01 (um) dia util;

Prazo de recebimento definitivo: 10 (dez) dias Uteis;

Prazo de prorrogacéo do recebimento definitivo: 10 (dez) dias Uteis;
Prazo de liquidacdo: 10 (dez) dias uteis;

Prazo de prorrogacéo da liquidacdo: 10 (dez) dias uteis;

Prazo de prorrogacao da liquidacdo: 10 (dez) dias Uteis;

Prazo de pagamento: 10 (dez) dias Uteis;

4.4. Catélogo eletrénico de padronizacédo

Os itens do presente processo seguem um catélogo eletrénico de padronizagédo, porque estéo previstos apos
consulta no endereco: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.

4.,5. Sustentabilidade

Os itens do presente processo ndo estdo sujeitos a critérios de sustentabilidade, porque n&o foram encontradas
informacdes apos consulta no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, nem requisitos técnicos previstos em
Leis, Decretos, Instrugbes Normativas, Resolu¢des, Portarias e normas da ANVISA, do INMETRO, do Ibama, do
CONAMA, do painel de legislacdo ambiental do Ministério do Meio Ambiente.

4.6. Padronizacéo e indicacdo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo estdo sujeitos a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), porque ha
necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrbes j& adotados pela Administracdo, ou seja,
necessita-se adquirir materiais com as mesmas marcas, caracteristicas e modelos ja em uso no 6rgao;

4.7. Vedacgdo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo ndo estéo sujeitos a vedacao de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), porque
nao foram identificadas marcas/modelos que ndo possam atender a esta necessidade de contratagao.

4.8. Necessidade de amostras
Os itens do presente processo ndo necessitam de amostras aos licitantes provisioriamente em primeiro lugar,
porque ndo se tratam de materiais de alta complexidade e que podem trazer riscos a administracdo, e suas
caracteristicas sdo bem conhecidas no mercado.

4.9. Carta de solidariedade
Os itens do presente processo ndo necessitam de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, porque sdo
considerados itens que qualquer fornecedor, revendedor ou distribuidor possui autonomia para fornecimento, revenda
ou distribui¢&o.

4.10. Subcontratacéo

O presente processo ndo permite a subcontratacdo. A vedacao a subcontratacdo em um processo de contratacao
publica € valida e encontra respaldo legal quando o objeto exige execuc¢dao direta, impedindo que a empresa vencedora
atue como mera intermediariaporque se trata de prestagao de servigos de forma Unica.

4.11. Garantia de execucao

O presente processo ndo exige garantia de execucdo, porque ndo se trata de materiais/servicos de alta
complexidade e que podem trazer riscos a administracéo.

4.12. Garantia de manutenc¢do e/ou assisténciatécnica

O presente processo ndo exige garantia de manutencgao e/ou assisténciatécnica além aquele estabelecido na
Lei n®8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), porque néo se trata de materiais/servigos
de alta complexidade e que podem trazer riscos a administracao.

4.13. Vistoria prévia

O presente processo necessita de vistoria prévia do local de execucdo porque se trata de servicos de certa
complexidade, sendo necessario avaliar condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado.

4.14. Instalacdo de escritério
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https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao

O presente processo ndo necessita de instalacdo de escritério por parte da contratada em local proximo a
execucao porque se trata unicamente de fornecimento de materiais, ndo sendo necessarias gestdes da contratada na
execugao.

4.15. Transicédo contratual

O presente processo nao exige transicdo contratual, porque os itens do presente processo nao Ssao
considerados de natureza continuada, ndo havendo transicdo contratual entre duas contratadas.

4.16. Participacdo de Pessoa Fisica como licitante

O presente processo ndo permite a participacdo de Pessoa Fisica como licitante, porque levando em
consideracdo a natureza do objeto e sua complexidade, ndo se considera possivel que uma pessoa fisica consiga
realizar as tarefas deste processo e atender a necessidade da contratacéo.

4.17. Participacao de Consdrcio como licitante

O presente processo ndo permite a participacdo de consoércio como licitante, porque levando em consideracao a
natureza do objeto e sua complexidade, ndo se considera viavel que um consorcio realizar as tarefas deste processo
e atender a necessidade da contratacéo.

4.18. Participacdo de Cooperativa como licitante

O presente processo nao permite a participacdo de cooperativa como licitante, porque levando em consideracao
a natureza do objeto e sua complexidade, ndo se considera vidvel que um consércio realizar as tarefas deste processo
e atender a necessidade da contratagdo, ndo sendo incompativel com as suas caracteristicas organizacionais e
juridicas.
4.19. Sistema de Registro de Pre¢os (SRP)

O presente processo ndo se trata de Sistema de Registro de Pre¢os, porque 0 presente processo nao se
enquadra em nenhuma possibilidade do Art. 3°, paragrafo Unico, do Decreto n° 11.462, de 2023.

4.20. Intencdo de Registro de Precos (IRP)

O presente processo ndo necessita de divulgagdo da IRP, porque o presente processo néo se trata de Sistema
de Registro de Precos.

4.21. Adesdo tardia a Ata de Registro de Precos na Condicao de Unidade Gestora Nao Parcicipante (UGNP)

O presente processo ndo permitird adeséo tardia por UGNP (carona), porque o presente processo nao se trata
de Sistema de Registro de Precos.

5. Levantamento de mercado
5.1. Cenéarios

Cenario Nr 04: Orgdo adquirir os materiais/servicos mediante contratacio de empresas especializadas para
atender a necessidade da contratacdo do presente processo.

5.2. Analise e comparacgao de cenarios
Cenario Nr 04: ha empresas disponiveis no mercado que poderiam ser contratadas para atender as demandas.

5.3. Solugdes para o cenario

Assim, pode-se verificar que o Unico cenario viavel para atender a necessidade da contratacao do presente processo
foi 0 cenario Nr 04.

Para viabilizar este cenério, a equipe de planejamento levou em consideracdo as seguintes possibilidades:

Solucao Nr 03: O 6rgéo realizar o préprio processo como Unidade Gestora Gerenciadora. Assim, tendo em vista 0s
argumentos apresentados, restou esta a Unica opg¢do viavel OU ndo serd necessaria, tendo em vista solugdo anterior.

5.4. Situagdo do mercado

ApOs considerar diferentes fontes, inclusive contratacdes similares feitas por outros 6rgaos, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacées que melhor atendam as necessidades do
orgao, ndo foram encontradas inovag8es no segmento do servigo e/ou bem pretendido.

5.5. Restricdes do mercado

ApOs o levantamento de mercado a quantidade de fornecedores nao foi considerada restrita, ndo havendo
necessidade de os requisitos que limitam a participacdo serem flexibilizandos, podendo a necessidade ser atendida
com ampla concorréncia de mercado.

6. Descricao da solugcdo como um todo
6.1. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagdo econ6mico-financeira das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condicfes de qualificacdo econdénica-financeira nas
contratacdes para entrega imediata, nas contratacBes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$

(EStUAO TECNICO PreliMINGr......cc.civiieieicii ettt ettt sttt s et b et e st e b e s e st e s e e beatesbe st e b e s eseeneenens Pg 4/7)



300.000,00 (trezentos mil reais), cujos referidos valores sao atualizados anualmente por Decreto, para fim de ndo
prejudicar a competitividade da licitacdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal. Tendo
em vista que nao foram encontrados motivos para se exigir demasiadamente qualificacdes para atender a necessidade
do 6rgéo.

6.2. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitacdo técnica das licitantes

O presente processo pode dispensar parcialmente as condi¢des de qualificacdo técnica nas contratacfes para
entrega imediata, nas contratac6es em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo para
compras em geral e nas contratagfes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), cujos referidos valores sdo atualizados anualmente por Decreto, para fim de nédo prejudicar a
competitividade da licitacdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal.

6.3. Justificativas dos quesitos de habilitagdo técnica

O presente processo ndo possui item cuja atividade afeta ao objeto contratual esta sujeita a fiscalizacdo de
nenhuma entidade profissional competente, apds verificado pela equipe de planejamento em legislacdes pertinentes.

6.4. Justificativas dos quesitos de habilitacdo técnico-operacional

O presente processo exige comprovacao de experiéncia minima de 12 (doze) meses do fornecedor na
prestacao dos servigcos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito 0 somatério de atestados de periodos diferentes.

6.5. Justificativas dos quesitos de habilitac&do técnico-profissional

O presente processo exige comprovacao de atestado de responsabilidade técnica de 12 (doze) meses para
profissional da area, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatério de atestados de periodos diferentes.

6.6. Elementos a se produzir/ contratar/executar

O presente processo trata de aquisicdo de materiais permanentes sem servicos acessorios.. A especificacdo do itens
encontra-se completa e compreensivel na tabela com a descricao destes no presente processo. A producao estara a
cargo dos produtores e / ou fabricantes seguindo as regulamentacdes vigentes. O fornecimento / distribuicao /
transporte estara a cargo da contratada seguindo as regulamentacdes vigentes. A instalacdo / montagem estara a
cargo do 6rgao contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. O armazenamento apds o recebimento estara a
cargo do 6rgao contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. O operacao estara a cargo do 6rgao contratante
seguindo as regulamentacdes vigentes conforme a sua necessidade. A manutencao estara a cargo do 6rgédo
contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. A assisténcia técnica ndo serd necessaria para estes itens. A
destinacao final estara a cargo do 6rgéo contratante seguindo as regulamentacdes vigentes.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

Quantidade| Unidade de

Item Especificacdo total fornecimento Requisicéo Justificativas
CATMAT 451627 — Reforma predial - contratacdo
de empresa especializada para execucdo de
servicos em reforgo estrutural, com fornecimento

01 01 Sv 01

integral de materiais inclusos, destina-se a
recuperacdo da cobertura do apartamento
funcional situado no PNR Of Gen CMS.

8. Estimativa do valor da contratacao

A estimativa pormenorizada do valor da contratacdo, acompanhada dos pre¢cos unitérios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que Ihe ddo suporte, constam no documento denominado “Relatério da
Pesquisa de Precos” e “Mapa Comparativo de Pregos”, sob 0 mesmo nimero de processo.

Com base na pesquisa realizada por esta equipe, verificou-se o valor estimado da referida contratagéo, a fim de
levantar o eventual gasto com a solucdo escolhida de modo a avaliar a viabilidade econémica da opc¢éo.

9. Justificativa para o parcelamento ou néo da solugéo

Os itens do presente processo ndo podem ser parcelados, porque ha necessidade do agrupamento dos itens, em
vista de os itens precisarem ser disponibilizados em localidades/individuos com peculiaridades diferentes como area
geogréfica, clima, distancia, interdependéncia entre os itens. O critério para formagdo dos grupos seguiu 0s seguintes
critérios: grupamento por itens com afinidade técnica/interdependéncia; grupamento por area geogréfica/ grupamento
por especificacdes.
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10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Contratacdes correlatas
O presente processo ndo esta correlacionado com o nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia
em que as contratactes serdo realizadas.

10.2. Contratacdes interdependentes
O presente processo ndo esta dependente de nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia em que
as contratacdes serao realizadas.

11. Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento
11.1. Plano Estratégico Organizacional (PEO)
O presente processo esta alinhado com os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) do 6rgéo:
OE 01 - Prover Apoio Logistico de Suprimento, Transporte e Manutencao
OE 04 — Manter Pessoal Qualificado
OE 09 — Aperfeicoar a Cultura da Gestao De Riscos
OE 10 - Intensificar a Interacdo com a Sociedade Local
OE 11 — Preservar os Valores, as Tradi¢cdes e a Memoria do EB
11.2. Plano de Contratacdo Anual (PCA)
O presente processo esta registrado no Sistema de Planejmaneto e Gerenciamento de Contrata¢des:
Identificador da Futura Contratacédo: 14/2026
11.3. Plano de Logistica Sustentavel (PLS)
O presente processo esta alinhado com o PLS do 6rgao:
Diretriz Estratégica 04 — Divulgagdo, Conscientizacéo e Capacitacio
Diretriz Estratégica 06 — Compras e Contrata¢gfes Sustentaveis

12. Beneficios e resultados a serem alancados com a contratacao
O presente processo logra os seguintes beneficios e resultados:

Disponibilizar materiais em quantidade e qualidade necessarios as atividades do érgao.
Garantir que militares de um 6rgdo tenham as melhores condi¢gbes materiais € fundamental para a eficacia,
seguranca e desempenho de suas fungdes

A falta de equipamentos adequados, por exemplo, pode comprometer seriamente a capacidade de acao.

13. Providéncias a serem adotadas
13.1. Recursos humanos para implantacédo da solucéo

O presente processo ndo necessita de recursos humanos para viabilizar a implantacdo da solugéo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

13.2. Recursos materiais para implantagdo da solucéo

O presente processo ndo necessita de recursos materiais para viabilizar a implantacéo da solucdo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

13.3. Recursos humanos para manutenc¢do da solucéo

O presente processo ndo necessita de recursos humanos para viabilizar a manutencéo da solucédo, nao sendo
vislumbrada a necessidade.

13.4. Recursos materiais para manutencéo da solucéo

O presente processo ndo necessita de recursos materiais para viabilizar a manuten¢éo da solucdo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

13.5. Recursos humanos para gestao e fiscaliza¢cdo da solucéo

O presente processo nao necessita de capacitacdo de recursos humanos para viabilizar a gestéo e fiscalizagédo
da solucgéo, ndo sendo vislumbrada a necessidade.

14. Possiveis impactos ambientais
O presente processo ndo apresenta possibilidade de ocorréncia de impactos ambientais, ndo sendo necessarias
medidas de gestdo de impactos ambientais.

15. Declaracéo de viabilidade
O Estudo Técnico Preliminar considerou o presente processo como viavel tecnicamente e fundamentadamente
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necessario.

16. Restricdo de acesso
As informacdes contidas neste Estudo Técnico Preliminar ndo séo classificadas como sigilosas, nos termos da
Lei Nr 12.527 de 18 de novembro de 2011.

17. Responsaveis

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrénica.

Documento assinado digitalmente

ub ALESSANDRO BOZZETTO
g Data: 28/08/2026 10:49:34-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

ALESSANDRO BOZZETTO - ST
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento
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