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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana 22,23% Nao Desonerado:

- ONERADO - 07/2026 embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descricao Quant. Total Peso (%)
1 (SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS 1 285,59 0,15 %
2 (SEAA) SERVIGCOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS 1 25.540,32 13,60 %
3 (SERT) SERVICOS TECNICOS 1 1.464,71 0,78 %
4 (SERC) SERVIGOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS 1 4.074,20 217 %
5 (SERP) SERVIGOS PRELIMINARES 1 12.669,80 6,74 %
6 (SEDI) SERVICOS DIVERSOS 1 13.122,00 6,98 %
7 (COBE) COBERTURA 1 127.846,15 68,05 %
8 (IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS 1 2.859,37 1,52 %

Total sem BDI 187.862,14

Total do BDI 41.761,75

Total Geral 229.623,89

Adriana FALCAO Sanches — 2° TEN OTT
Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Sec¢éo de Projetos de Engenharia da 52 Regigo Militar



Item

1.1

1.11

212

2.1.3

3.1

3.1.1

4.1

411

412

5.1

5.1.1

513

514

Caodigo Banco

SEC PRO Préprio
ENG -

90778 SINAPI
100309 SINAPI

90776 SINAPI

103689 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

SEC PRO Préprio
ENG -

104803 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

97652 SINAPI

Obra

- ONERADO - 07/2026

Bancos
ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao

(SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART - OBRA OU SERVICO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026
(SEAA) SERVIGOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(SERT) SERVICOS TECNICOS

(CANT) CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(SERC) SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS
LIMPEZAS

ALUGUEL DE CACAMBA 5m3

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

(SERP) SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES E DEMOLICOES

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

UN

m?2

UN

m?2

m2

m?2

UN

Quant.

48
120

240

2,88

316,68

180,4

345,2

345,2

20

M. O.

0,00

143,66
39,38

41,79

40,95

20,89

2,92

Valor Unit
EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

9,26

9,90

467,63

380,52

2,34

86,72

Total

285,59

152,04
48,64

51,69

508,58

401,41

6,74

5,22

11,25

277,69

Encargos Sociais

0,00

6.895,68
4.725,60

10.029,60

117,94

125,34

924,71

851,49

1.239,27

2.671,85

3.819,40

Total

EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

402,24
1.111,20

2.376,00

1.346,77

2.283,12

741,03

364,41

562,67

1.211,65

1.734,40

Total
285,59

285,59
285,59
25.540,32
25.540,32
7.297,92
5.836,80
12.405,60
1.464,71
1.464,71

1.464,71

4.074,20
4.074,20
2.408,46
1.665,74
12.669,80
12.669,80
1.215,90

1.801,94

3.883,50

5.553,80

Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.

Peso (%)

0,15 %
0,15 %
0,15 %
13,60 %
13,60 %
3,88 %
3,11 %
6,60 %
0,78 %
0,78 %

0,78 %

2,17 %
2,17 %
1,28 %
0,89 %
6,74 %
6,74 %
0,65 %

0,96 %

2,07 %

2,96 %
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7.1.4

7.2

7.21

722

7.2.3

724

7.3
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97063 SINAPI

93281 SINAPI
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SEC PRO Préprio
ENG -

100369 SINAPI

100367 SINAPI

92561 SINAPI

92543 SINAPI

94448 SINAPI

94219 SINAPI

98555 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -
ADAPT

94228 SINAPI

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

(SEDI) SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES / GUINCHOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFICIOS DE ATE 4
PAVIMENTOS. AF_03/2024

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

(COBE) COBERTURA
ESTRUTURA DO TELHADO

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE’ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZASIAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_06/2026

CALHAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

m3

m?

CHP

M2X
MES

UN

UN

UN

m?

195

30

195

345,2

316,68

258,9

71,38

18,84

28,13

1,11

0,00

732,45

440,89

1.038,44

8,34

29,64

17,51

20,85

29,64

18,96

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,95

1.503,03

1.082,57

2.382,40

31,53

61,59

26,13

19,38

13,00

74,03

107,33

26,34

38,79

26,99

22,50

2.235,48

1.523,46

3.420,84

39,87

91,23

43,64

40,23

42,64

92,99

142,76

3.673,80

1.464,90

3.527,12

12.461,28

2.878,97

2.557,93

902,64

6.602,78

7.673,80

1.710,19

0,00

4.387,50

0,00

0,00

0,00

71,90

1.462,50

319,80

2.334,38

0,00

3.006,06

8.660,56

28.588,80

10.884,15

5.315,22

1.347,00

6.137,26

3.365,70

6.677,51

214,66

13.122,00

13.122,00

5.136,30

1.163,70

2.434,50
4.387,50
127.846,15
71.471,84

4.470,96

12.187,68

41.050,08

13.763,12

33.902,33

7.873,15

2.249,64

12.740,04

11.039,50

22.471,98

8.387,70

0,11 %

6,98 %

6,98 %

2,73 %

0,62 %

1,30 %
2,34 %
68,05 %
38,04 %

2,38 %

6,49 %

21,85 %

7,33 %

18,05 %

4,19 %

1,20 %

6,78 %

5,88 %

11,96 %

4,46 %



7.3.5

7.3.6

7.3.7

8.1.3

8.1.4

94231 SINAPI

89576 SINAPI

94667 SINAPI

105159 SINAPI

91187 SINAPI

SEC PRO Préprio

ENG -
ADAPT

Aniam

99814 SINAPI

87369 SINAPI

98555 SINAPI

98558 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM UN
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC M

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E UN
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

(IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D' AGUA

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?

AF_10/2025

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA m?
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA UN
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE

POLIESTER. AF_09/2023

27

108

33,25

1,6625

33,25

5

14,44

22,92

14,44

1,43

252,83

20,85

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adriana FALCAO Sanches —2° TEN OTT

Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secgao de Projetos de Engenharia da 52 Regido Militar

40,80

26,86

29,58

42,70

10,79

70,11

0,77

583,15

19,38

7,05

53,28

29,37

39,20

57,14

33,71

84,55

2,20

835,98

40,23

11,75

Totais ->

1.125,70

282,38

259,74

129,96

2.475,36

129,96

47,55

420,33

693,26

23,50

81528,78498

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,00 3.680,16

0,00 3.021,76

0,00 798,66

0,00 384,30

0,00 1.165,32

0,00 630,99
0,00 25,60
0,00 969,49

0,00 644,39

0,00 35,25

4387,5 101.945,86

4.805,86

3.304,13

1.058,40

514,26

3.640,68

760,95

2.859,37
2.859,37
73,15

1.389,82

1.337,65

58,75

187.862,14

2,56 %

1,76 %

0,56 %

0,27 %

1,94 %

0,41 %

1,52 %
1,52 %
0,04 %

0,74 %

0,71 %

0,03 %

187.862,14
41.761,75
229.623,89
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1.1

1.11

212

2.1.3

3.1

3.1.1

4.1

411

412

5.1

5.1.1
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514

Caodigo Banco

SEC PRO Préprio
ENG -

90778 SINAPI
100309 SINAPI

90776 SINAPI

103689 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

SEC PRO Préprio
ENG -

104803 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

97652 SINAPI

Obra

- ONERADO - 07/2026

Bancos
ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao

(SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART - OBRA OU SERVICO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026
(SEAA) SERVIGOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(SERT) SERVICOS TECNICOS

(CANT) CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(SERC) SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS
LIMPEZAS

ALUGUEL DE CACAMBA 5m3

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

(SERP) SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES E DEMOLICOES

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

UN

m?2

UN

m?2

m2

m?2

UN

Quant.

48
120

240

2,88

316,68

180,4

345,2

345,2

20

M. O.

0,00

143,66
39,38

41,79

40,95

20,89

2,92

Valor Unit
EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

9,26

9,90

467,63

380,52

2,34

86,72

Total

285,59

152,04
48,64

51,69

508,58

401,41

6,74

5,22

11,25

277,69

Encargos Sociais

0,00

6.895,68
4.725,60

10.029,60

117,94

125,34

924,71

851,49

1.239,27

2.671,85

3.819,40

Total

EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

402,24
1.111,20

2.376,00

1.346,77

2.283,12

741,03

364,41

562,67

1.211,65

1.734,40

Total
285,59

285,59
285,59
25.540,32
25.540,32
7.297,92
5.836,80
12.405,60
1.464,71
1.464,71

1.464,71

4.074,20
4.074,20
2.408,46
1.665,74
12.669,80
12.669,80
1.215,90

1.801,94

3.883,50

5.553,80

Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.

Peso (%)

0,15 %
0,15 %
0,15 %
13,60 %
13,60 %
3,88 %
3,11 %
6,60 %
0,78 %
0,78 %

0,78 %

2,17 %
2,17 %
1,28 %
0,89 %
6,74 %
6,74 %
0,65 %

0,96 %

2,07 %

2,96 %
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ENG -
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94228 SINAPI

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

(SEDI) SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES / GUINCHOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFICIOS DE ATE 4
PAVIMENTOS. AF_03/2024

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

(COBE) COBERTURA
ESTRUTURA DO TELHADO

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE’ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZASIAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_06/2026

CALHAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

m3

m?

CHP

M2X
MES

UN

UN

UN

m?

195

30

195

345,2

316,68

258,9

71,38

18,84

28,13

1,11

0,00

732,45

440,89

1.038,44

8,34

29,64

17,51

20,85

29,64

18,96

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,95

1.503,03

1.082,57

2.382,40

31,53

61,59

26,13

19,38

13,00

74,03

107,33

26,34

38,79

26,99

22,50

2.235,48

1.523,46

3.420,84

39,87

91,23

43,64

40,23

42,64

92,99

142,76

3.673,80

1.464,90

3.527,12

12.461,28

2.878,97

2.557,93

902,64

6.602,78

7.673,80

1.710,19

0,00

4.387,50

0,00

0,00

0,00

71,90

1.462,50

319,80

2.334,38

0,00

3.006,06

8.660,56

28.588,80

10.884,15

5.315,22

1.347,00

6.137,26

3.365,70

6.677,51

214,66

13.122,00

13.122,00

5.136,30

1.163,70

2.434,50
4.387,50
127.846,15
71.471,84

4.470,96

12.187,68

41.050,08

13.763,12

33.902,33

7.873,15

2.249,64

12.740,04

11.039,50

22.471,98

8.387,70

0,11 %

6,98 %

6,98 %

2,73 %

0,62 %

1,30 %
2,34 %
68,05 %
38,04 %

2,38 %

6,49 %

21,85 %

7,33 %

18,05 %

4,19 %

1,20 %

6,78 %

5,88 %

11,96 %

4,46 %



7.3.5

7.3.6

7.3.7

8.1.3

8.1.4

94231 SINAPI

89576 SINAPI

94667 SINAPI

105159 SINAPI

91187 SINAPI

SEC PRO Préprio

ENG -
ADAPT

Aniam

99814 SINAPI

87369 SINAPI

98555 SINAPI

98558 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM UN
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC M

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E UN
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

(IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D' AGUA

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?

AF_10/2025

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA m?
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA UN
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE

POLIESTER. AF_09/2023

27

108

33,25

1,6625

33,25

5

14,44

22,92

14,44

1,43

252,83

20,85

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adriana FALCAO Sanches —2° TEN OTT

Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secgao de Projetos de Engenharia da 52 Regido Militar

40,80

26,86

29,58

42,70

10,79

70,11

0,77

583,15

19,38

7,05

53,28

29,37

39,20

57,14

33,71

84,55

2,20

835,98

40,23

11,75

Totais ->

1.125,70

282,38

259,74

129,96

2.475,36

129,96

47,55

420,33

693,26

23,50

81528,78498

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,00 3.680,16

0,00 3.021,76

0,00 798,66

0,00 384,30

0,00 1.165,32

0,00 630,99
0,00 25,60
0,00 969,49

0,00 644,39

0,00 35,25

4387,5 101.945,86

4.805,86

3.304,13

1.058,40

514,26

3.640,68

760,95

2.859,37
2.859,37
73,15

1.389,82

1.337,65

58,75

187.862,14

2,56 %

1,76 %

0,56 %

0,27 %

1,94 %

0,41 %

1,52 %
1,52 %
0,04 %

0,74 %

0,71 %

0,03 %

187.862,14
0,00
187.862,14



Item

1.1

1.11

212

2.1.3

3.1

3.1.1

4.1

411

412

5.1

5.1.1

513

514

Caodigo Banco

SEC PRO Préprio
ENG -

90778 SINAPI
100309 SINAPI

90776 SINAPI

103689 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

SEC PRO Préprio
ENG -

104803 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

97652 SINAPI

Obra

- ONERADO - 07/2026

Bancos
ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao

(SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART - OBRA OU SERVICO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026
(SEAA) SERVIGOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(SERT) SERVICOS TECNICOS

(CANT) CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(SERC) SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS
LIMPEZAS

ALUGUEL DE CACAMBA 5m3

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

(SERP) SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES E DEMOLICOES

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

UN

m?2

UN

m?2

m2

m?2

UN

Quant.

48
120

240

2,88

316,68

180,4

345,2

345,2

20

M. O.

0,00

128,44
35,20

38,68

37,90

19,34

2,71

176,81

Valor Unit
EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

9,26

9,90

467,64

380,52

86,73

Total

285,59

136,82
44,46

48,58

505,54

399,86

10,68

263,54

Encargos Sociais

0,00

6.165,12
4.224,00

9.283,20

109,15

116,04

858,20

788,35

1.146,06

2.475,08

3.536,20

Total

EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

402,24
1.111,20

2.376,00

1.346,81

2.283,12

737,87

362,60

562,68

1.211,66

1.734,60

Total
285,59

285,59
285,59
23.561,76
23.561,76
6.567,36
5.335,20
11.659,20
1.455,96
1.455,96

1.455,96

3.995,23
3.995,23
2.399,16
1.596,07
12.021,31
12.021,31
1.150,95

1.708,74

3.686,74

5.270,80

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as bases.

Peso (%)

0,16 %
0,16 %
0,16 %
12,99 %
12,99 %
3,62 %
2,94 %
6,43 %
0,80 %
0,80 %

0,80 %

2,20 %
2,20 %
1,32 %
0,88 %
6,63 %
6,63 %
0,63 %

0,94 %

2,03 %

2,90 %



71

711

7.1.4

7.2

7.21

722

7.2.3

724

7.3

7.31

106122 SINAPI

97063 SINAPI

93281 SINAPI
97042 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

100369 SINAPI

100367 SINAPI

92561 SINAPI

92543 SINAPI

94448 SINAPI

94219 SINAPI

98555 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -
ADAPT

94228 SINAPI

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

(SEDI) SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES / GUINCHOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFICIOS DE ATE 4
PAVIMENTOS. AF_03/2024

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

(COBE) COBERTURA
ESTRUTURA DO TELHADO

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE’ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZASIAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_06/2026

CALHAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

m3

m?

CHP

M2X
MES

UN

UN

UN

m?

195

30

195

345,2

316,68

258,9

66,09

17,44

678,35

408,31

961,74

7,72

27,44

16,21

19,31

27,44

17,55

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,95

1.503,01

1.082,57

2.382,40

31,53

61,60

26,14

19,38

13,01

74,05

102,04

24,95

36,71

26,90

22,50

2.181,36

1.490,88

3.344,14

39,25

89,04

42,35

38,69

40,45

91,60

132,18

3.400,80

1.356,70

3.266,48

11.540,88

2.664,94

2.368,07

835,63

6.115,09

7.104,22

1.583,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,90

1.464,45

319,80

2.333,47

0,00

3.006,02

8.660,56

28.588,80

10.884,16

5.316,08

1.347,51

6.137,26

3.368,29

6.679,31

204,08

12.780,43

12.780,43

4.865,25

1.101,30

2.426,38
4.387,50
124.580,89
69.968,54

4.362,72

11.927,04

40.129,68

13.549,10

32.592,15

7.684,15

2.183,14

12.252,35

10.472,51

22.020,20

8.262,32

0,11 %

7,04 %

7,04 %

2,68 %

0,61 %

1,34 %
2,42 %
68,66 %
38,56 %

2,40 %

6,57 %

22,12 %

7,47 %

17,96 %

4,23 %

1,20 %

6,75 %

5,77 %

12,14 %

4,55 %



7.3.5

7.3.6

7.3.7

8.1.3

8.1.4

94231 SINAPI

89576 SINAPI

94667 SINAPI

105159 SINAPI

91187 SINAPI

SEC PRO Préprio

ENG -
ADAPT

Aniam

99814 SINAPI

87369 SINAPI

98555 SINAPI

98558 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM UN
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC M

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E UN
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

(IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D' AGUA

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?

AF_10/2025

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA m?
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA UN
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE

POLIESTER. AF_09/2023

27

108

33,25

1,6625

33,25

5

13,38

21,21

13,38

1,32

234,07

19,31

4,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adriana FALCAO Sanches —2° TEN OTT

Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secgao de Projetos de Engenharia da 52 Regido Militar

40,80

26,85

29,58

42,69

10,80

70,10

0,77

583,15

19,38

7,04

52,36

29,18

38,49

56,07

32,01

83,48

2,09

817,22

38,69

11,40

Totais ->

1.042,71

262,13

240,57

120,42

2.290,68

120,42

43,89

389,14

642,06

21,80

75117,63098

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,00 3.680,16

0,00 3.020,63

0,00 798,66

0,00 384,21

0,00 1.166,40

0,00 630,90
0,00 25,60
0,00 969,49

0,00 644,38

0,00 35,20

4387,5 101.947,60

4.722,87

3.282,75

1.039,23

504,63

3.457,08

751,32

2.771,56
2.771,56
69,49

1.358,63

1.286,44

57,00

181.452,73

2,60 %

1,81 %

0,57 %

0,28 %

1,91 %

0,41 %

1,53 %
1,53 %
0,04 %

0,75 %

0,71 %

0,03 %

181.452,73
0,00
181.452,73



Item

1.1

1.11

212

2.1.3

3.1

3.1.1

4.1

411

412

5.1

5.1.1

513

514

Caodigo Banco

SEC PRO Préprio
ENG -

90778 SINAPI
100309 SINAPI

90776 SINAPI

103689 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

SEC PRO Préprio
ENG -

104803 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

97652 SINAPI

Obra

- ONERADO - 07/2026

Bancos
ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao

(SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART - OBRA OU SERVICO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026
(SEAA) SERVIGOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(SERT) SERVICOS TECNICOS

(CANT) CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(SERC) SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS
LIMPEZAS

ALUGUEL DE CACAMBA 5m3

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

(SERP) SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES E DEMOLICOES

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

UN

m?2

UN

m?2

m2

m?2

UN

Quant.

48
120

240

2,88

316,68

180,4

345,2

345,2

20

M. O.

0,00

128,44
35,20

38,68

37,90

19,34

2,71

176,81

Valor Unit
EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

9,26

9,90

467,64

380,52

86,73

Total

285,59

136,82
44,46

48,58

505,54

399,86

10,68

263,54

Encargos Sociais

0,00

6.165,12
4.224,00

9.283,20

109,15

116,04

858,20

788,35

1.146,06

2.475,08

3.536,20

Total

EQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

285,59

402,24
1.111,20

2.376,00

1.346,81

2.283,12

737,87

362,60

562,68

1.211,66

1.734,60

Total
285,59

285,59
285,59
23.561,76
23.561,76
6.567,36
5.335,20
11.659,20
1.455,96
1.455,96

1.455,96

3.995,23
3.995,23
2.399,16
1.596,07
12.021,31
12.021,31
1.150,95

1.708,74

3.686,74

5.270,80

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as bases.

Peso (%)

0,16 %
0,16 %
0,16 %
12,99 %
12,99 %
3,62 %
2,94 %
6,43 %
0,80 %
0,80 %

0,80 %

2,20 %
2,20 %
1,32 %
0,88 %
6,63 %
6,63 %
0,63 %

0,94 %

2,03 %

2,90 %



71

711

7.1.4

7.2

7.21

722

7.2.3

724

7.3

7.31

106122 SINAPI

97063 SINAPI

93281 SINAPI
97042 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -

100369 SINAPI

100367 SINAPI

92561 SINAPI

92543 SINAPI

94448 SINAPI

94219 SINAPI

98555 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -
ADAPT

94228 SINAPI

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

(SEDI) SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES / GUINCHOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFICIOS DE ATE 4
PAVIMENTOS. AF_03/2024

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

(COBE) COBERTURA
ESTRUTURA DO TELHADO

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE’ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZASIAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_06/2026

CALHAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

m3

m?

CHP

M2X
MES

UN

UN

UN

m?

195

30

195

345,2

316,68

258,9

66,09

17,44

678,35

408,31

961,74

7,72

27,44

16,21

19,31

27,44

17,55

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,95

1.503,01

1.082,57

2.382,40

31,53

61,60

26,14

19,38

13,01

74,05

102,04

24,95

36,71

26,90

22,50

2.181,36

1.490,88

3.344,14

39,25

89,04

42,35

38,69

40,45

91,60

132,18

3.400,80

1.356,70

3.266,48

11.540,88

2.664,94

2.368,07

835,63

6.115,09

7.104,22

1.583,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,90

1.464,45

319,80

2.333,47

0,00

3.006,02

8.660,56

28.588,80

10.884,16

5.316,08

1.347,51

6.137,26

3.368,29

6.679,31

204,08

12.780,43

12.780,43

4.865,25

1.101,30

2.426,38
4.387,50
124.580,89
69.968,54

4.362,72

11.927,04

40.129,68

13.549,10

32.592,15

7.684,15

2.183,14

12.252,35

10.472,51

22.020,20

8.262,32

0,11 %

7,04 %

7,04 %

2,68 %

0,61 %

1,34 %
2,42 %
68,66 %
38,56 %

2,40 %

6,57 %

22,12 %

7,47 %

17,96 %

4,23 %

1,20 %

6,75 %

5,77 %

12,14 %

4,55 %



7.3.5

7.3.6

7.3.7

8.1.3

8.1.4

94231 SINAPI

89576 SINAPI

94667 SINAPI

105159 SINAPI

91187 SINAPI

SEC PRO Préprio

ENG -
ADAPT

Aniam

99814 SINAPI

87369 SINAPI

98555 SINAPI

98558 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM UN
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC M

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E UN
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

(IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D' AGUA

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?

AF_10/2025

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA m?
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?

MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA UN
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE

POLIESTER. AF_09/2023

27

108

33,25

1,6625

33,25

5

13,38

21,21

13,38

1,32

234,07

19,31

4,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adriana FALCAO Sanches —2° TEN OTT

Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secgao de Projetos de Engenharia da 52 Regido Militar

40,80

26,85

29,58

42,69

10,80

70,10

0,77

583,15

19,38

7,04

52,36

29,18

38,49

56,07

32,01

83,48

2,09

817,22

38,69

11,40

Totais ->

1.042,71

262,13

240,57

120,42

2.290,68

120,42

43,89

389,14

642,06

21,80

75117,63098

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,00 3.680,16

0,00 3.020,63

0,00 798,66

0,00 384,21

0,00 1.166,40

0,00 630,90
0,00 25,60
0,00 969,49

0,00 644,38

0,00 35,20

4387,5 101.947,60

4.722,87

3.282,75

1.039,23

504,63

3.457,08

751,32

2.771,56
2.771,56
69,49

1.358,63

1.286,44

57,00

181.452,73

2,60 %

1,81 %

0,57 %

0,28 %

1,91 %

0,41 %

1,53 %
1,53 %
0,04 %

0,75 %

0,71 %

0,03 %

181.452,73
51.441,85
232.894,58



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana 22,23% Nao Desonerado: embutido nos
- ONERADO - 07/2026 pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Or¢gamentaria Analitica
1 (SEPT) SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS 285,59
1.1 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 285,59
111 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo SEC PRO Proprio ART - OBRA OU SERVIGCO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 285,59 285,59
ENG - ADAPT
Insumo 7 IP4554 Préprio ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - OBRA OU SERVICO, Taxas UN 1,0000000 285,59 285,59
CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 1,00 Prego Total => 285,59
2 (SEAA) SERVICOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS 25.540,32
21 ADMINISTRAGAO LOCAL 25.540,32
211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 152,04 152,04
COMPLEMENTARES Paréametros
Composigéo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 2,09 2,09
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 141,57 141,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,58 1,58
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,96 5,96
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 143,66 LS => 0,00 MO com LS => 143,66
Quant. => 48,00 Precgo Total => 7.297,92




21.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 48,64 48,64
COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,70 0,70
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 38,68 38,68
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,96 5,96
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,79 0,79
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,58 1,58
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,81 0,81
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 39,38 LS => 0,00 MO com LS => 39,38
Quant. => 120,00 Preco Total => 5.836,80
213 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 51,69 51,69
Parametros
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,87 0,87
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,96 5,96
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,58 1,58
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,42 1,42
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,79 0,79
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 40,92 40,92
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 41,79 LS => 0,00 MO com LS => 41,79
Quant. => 240,00 Preco Total => 12.405,60




3 (SERT) SERVICOS TECNICOS 1.464,71
3.1 (CANT) CANTEIRO DE OBRAS 1.464,71
3.141 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagdo Vertical Viaria m? 1,0000000 508,58 508,58
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 39,50 14,73
Auxiliar Parametros
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 29,10 14,55
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 31,41 35,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 432,00 432,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,95 0,22
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 31,64 0,36
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,61 11,58
BRUTA
MO sem LS => 40,95 LS => 0,00 MO com LS => 40,95
Quant. => 2,88 Precgo Total => 1.464,71
4 (SERC) SERVIGOS COMPLEMENTARES DESTINAGAO DE RESIDUOS 4.074,20
41 LIMPEZAS 4.074,20
411 Cadigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SEC PRO Préprio ALUGUEL DE CACAMBA 5m3 TRAN - TRANSPORTES, CARGAS UN 1,0000000 401,41 401,41
ENG - ADAPT E DESCARGAS
Composigéo 210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA LIMPEZA UN 1,0000000 370,00 370,00
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,41 31,41
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 20,89 LS => 0,00 MO com LS => 20,89
Quant. => 6,00 Preco Total => 2.408,46
4.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SEC PRO Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS SEOP - SERVICOS m? 1,0000000 5,26 5,26
ENG - ADAPT - OPERACIONAIS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1400000 31,41 4,40

Auxiliar

Parametros



Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 17,15 0,86
EM LIMPEZA
MO sem LS => 2,92 LS => 0,00 MO com LS => 2,92
Quant. => 316,68 Prego Total => 1.665,74
5 (SERP) SERVICOS PRELIMINARES 12.669,80
5.1 REMOGOES E DEMOLIGOES 12.669,80
5.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104803 SINAPI REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 6,74 6,74
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1110000 31,41 3,49
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0829000 39,16 3,25
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 4,72 LS => 0,00 MO com LS => 4,72
Quant. => 180,40 Preco Total => 1.215,90
5.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 97647 SINAPI REMOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 5,22 5,22
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0408000 39,16 1,60
Auxiliar Parametros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1153000 31,41 3,62
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 3,59 LS => 0,00 MO com LS => 3,59
Quant. => 345,20 Preco Total => 1.801,94
51.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demoligcbes e Remogdes m? 1,0000000 11,25 11,25
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0879000 39,16 3,44
Auxiliar Paréametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2487000 31,41 7,81
Auxiliar Paréametros
MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO comlLS=> 7,74
Quant. => 345,20 Precgo Total => 3.883,50




5.1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97652 SINAPI REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, Demoligdes e Remogdes UN 1,0000000 277,69 277,69
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,1356000 31,41 192,72
Auxiliar Parametros
Composicédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1699000 39,16 84,97
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 190,97 LS => 0,00 MO com LS => 190,97
Quant. => 20,00 Preco Total => 5.553,80
5.1.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 106122 SINAPI REMOCAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, Remogéao de Entulho e Descarte m? 1,0000000 107,33 107,33
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,4171723 31,41 107,33
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 71,38 LS => 0,00 MO com LS => 71,38
Quant. => 2,00 Precgo Total => 214,66
6 (SEDI) SERVIGOS DIVERSOS 13.122,00
6.1 ANDAIMES / GUINCHOS 13.122,00
6.1.1 Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 97063 SINAPI MONTAGEM E QESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, Equipamentos de Protegao Coletiva m? 1,0000000 26,34 26,34
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
Composigado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1058000 31,41 3,32
Auxiliar Parametros
Composicédo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,5546000 35,27 19,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBQ DE ACO CARBONO LEVE Transporte de Materiais dentro do MXKM 0,1673000 20,71 3,46
Auxiliar OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM Canteiro de Obras
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026
MO sem LS => 18,84 LS => 0,00 MO comlLS => 18,84
Quant. => 195,00 Prego Total => 5.136,30
6.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigcéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 38,79 38,79
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcéo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 37,57 37,57
Auxiliar Parametros
Composigéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagdo dos Equipamentos
Composigéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,66 0,66
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagdo dos Equipamentos
Composigéo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagdo dos Equipamentos
Composigéo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF_03/2016 Seguros, Manutencgéo e Materiais
na Operagdo dos Equipamentos
MO sem LS => 28,13 LS => 0,00 MO com LS => 28,13
Quant. => 30,00 Preco Total => 1.163,70
6.1.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 97042 SINAPI LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFiCIOS DE ATE 4 Equipamentos de Protegao Coletiva M 1,0000000 26,99 26,99
PAVIMENTOS. AF_03/2024
Composigado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0349097 39,50 1,38
Auxiliar Paréametros
Composigédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0038789 32,71 0,13
Auxiliar Parametros
Insumo 00041952 SINAPI MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E  Material UN 0,0150000 8,59 0,13
PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO
1/2"
Insumo 00041955 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE Material KG 0,2542000 92,04 23,40
ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F
Insumo 00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,  Material KG 0,1122000 8,54 0,96
VERGALHAO
Insumo 00041947 SINAPI ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), Material UN 0,0150000 34,83 0,52
TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)
Insumo 00041950 SINAPI GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO Material UN 0,0897000 5,29 0,47
(CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D,
TIPO 1, CLASSE 1)
MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,11
Quant. => 90,20 Preco Total => 2.434,50
6.1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo SEC PRO Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2XMES 1,0000000 22,50 22,50

ENG - ADAPT

MONTAGEM E DESMONTAGEM



Insumo 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM Equipamento M2XMES 1,0000000 22,50 22,50
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Quant. => 195,00 Preco Total => 4.387,50
7 (COBE) COBERTURA 127.846,15
74 ESTRUTURA DO TELHADO 71.471,84
711 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig¢ao 100369 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 2.235,48 2.235,48
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 16,4136210 39,50 648,34
Auxiliar Parametros
Composigao 92259 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 650,79 650,79
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,5593392 32,71 149,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 22,39 22,39
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 11,5000000 43,99 505,89
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM Material M 2,5000000 7,86 19,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 4,0000000 33,10 132,40
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,1250000 16,63 18,71
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 29,39 88,17
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
MO sem LS => 732,45 LS => 0,00 MO com LS => 732,45
Quant. => 2,00 Preco Total => 4.470,96




7.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100367 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 1.523,46 1.523,46
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_10/2025
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2796696 32,71 74,57
Aucxiliar Parametros
Composigao 92259 SINAPI INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 650,79 650,79
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,2068105 39,50 324,17
Aucxiliar Parametros
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 29,39 88,17
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 2,0000000 33,10 66,20
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6750000 16,63 11,23
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 22,39 22,39
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 6,5000000 43,99 285,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
MO sem LS => 440,89 LS => 0,00 MO comLS=> 440,89
Quant. => 8,00 Preco Total => 12.187,68
713 Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92561 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 3.420,84 3.420,84
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_10/2025
Composigéo 92261 SINAPI IN§TALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 869,88 869,88
Aucxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES
QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 20,5170262 39,50 810,42
Aucxiliar Parametros
Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,6991739 32,71 186,42
Auxiliar Parametros
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 29,39 88,17

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA



Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2,2500000 16,63 37,42
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 22,39 22,39
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 6,5000000 33,10 215,15
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 4,0000000 17,06 68,24
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 10,0000000 54,96 549,60
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 1,0000000 91,60 91,60
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM Material M 2,5000000 7,86 19,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 10,5000000 43,99 461,90
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
MO sem LS => 1.038,44 LS => 0,00 MO comLS=> 1.038,44
Quant. => 12,00 Prego Total => 41.050,08
71.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 39,87 39,87
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Composigado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0993423 32,71 3,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0093000 37,89 0,35
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1952000 39,50 7,71
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0046000 38,79 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6338168 43,99 27,88
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 16,75 0,50
MO sem LS => 8,34 LS => 0,00 MO com LS => 8,34



Quant. => 345,20 Preco Total => 13.763,12
7.2 TELHAMENTO 33.902,33
7.21 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94448 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 91,23 91,23
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0000832 37,89 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4434206 39,16 17,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8047038 31,41 25,28
Auxiliar Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELI’ETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0000372 38,79 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, Material MIL 0,0275347 1.764,59 48,59
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE
COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 29,64 LS => 0,00 MO com LS => 29,64
Quant. => 86,30 Precgo Total => 7.873,15
7.2.2 Cadigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM Telhamento para Cobertura M 1,0000000 43,64 43,64
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3428542 31,41 10,77
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0140741 37,89 0,53
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicédo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0062922 38,79 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2817552 39,16 11,03
Auxiliar Paréametros
Composigao 87337 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0117264 627,67 7,36
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026



Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 4,57 13,71
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 17,51 LS => 0,00 MO comLS=> 17,51
Quant. => 51,55 Precgo Total => 2.249,64
7.23 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/  Impermeabilizagéo, Protegéo m? 1,0000000 40,23 40,23
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6039000 40,19 24,27
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1362000 32,54 4,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 3,33 11,53
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 20,85 LS => 0,00 MO comLS=> 20,85
Quant. => 316,68 Preco Total => 12.740,04
7.24 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SEC PRO Proéprio TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 42,64 42,64
ENG - ADAPT MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
Copia da OBRA. AF_06/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8047038 31,41 25,28
Auxiliar Paréametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELI'ETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0000372 38,79 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELE'TRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0000372 37,89 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigado 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4434206 39,16 17,36
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 29,64 LS => 0,00 MO comLS=> 29,64
Quant. => 258,90 Preco Total => 11.039,50
7.3 CALHAS 22.471,98
7.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 92,99 92,99
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4308921 31,41 13,53
Auxiliar Paréametros



Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 38,79 0,51
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 37,89 1,12
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3025843 39,16 11,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 201,96 18,18
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0024390 98,84 0,24
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0126263 16,35 0,21
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0806452 34,86 2,81
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 Material M 1,0500000 42,42 44,54
CM
MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO comLS=> 18,96
Quant. => 90,20 Preco Total => 8.387,70
7.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,  Telhamento para Cobertura M 1,0000000 53,28 53,28
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1725802 39,16 6,76
Auxiliar Paréametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 37,89 1,12
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3008880 31,41 9,45
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 38,79 0,51
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 201,96 9,09
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0063131 16,35 0,10
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012195 98,84 0,12
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 23,54 24,72
CORTE 25 CM
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0403226 34,86 1,41
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 12,48 LS => 0,00 MO comLS=> 12,48



Quant. => 90,20 Preco Total => 4.805,86
7.3.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagées Prediais de Aguas M 1,0000000 29,37 29,37
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
e Ralos
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0482000 39,62 1,91
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0482000 32,71 1,58
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 24,94 25,82
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0270000 2,20 0,06
MO sem LS => 2,51 LS => 0,00 MO com LS => 2,51
Quant. => 112,50 Preco Total => 3.304,13
7.3.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94667 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 39,20 39,20
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1850000 39,62 7,33
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1850000 32,71 6,05
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0259000 78,86 2,04
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0308000 2,20 0,07
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0500000 89,35 4,47
CM3
Insumo 00003865 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 19,24 19,24
MO sem LS => 9,62 LS => 0,00 MO com LS => 9,62
Quant. => 27,00 Prego Total => 1.058,40
7.3.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 105159 SINAPI CURVA PVC~45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM ~ Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 57,14 57,14
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Reservagéo e Bombas de Recalque
AF_04/2024
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2776000 39,62 11,00

Auxiliar

COMPLEMENTARES

Paréametros



Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2776000 32,71 9,08

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0308000 2,20 0,07
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0259000 78,86 2,04
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0500000 89,35 4,47
CM3
Insumo 00001922 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 30,48 30,48
FRIA PREDIAL
MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44
Quant. => 9,00 Prego Total => 514,26
7.3.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91187 SINAPI EIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 33,71 33,71
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1505000 32,71 4,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6622000 39,62 26,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0185000 63,60 1,18
RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 2,5926000 0,53 1,37
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
MO sem LS => 22,92 LS => 0,00 MO com LS => 22,92
Quant. => 108,00 Preco Total => 3.640,68
7.3.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado SEC PRO Proprio BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E Instalagbes Hidraulicas - UN 1,0000000 84,55 84,55
ENG - ADAPT 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E Reservagdo e Bombas de Recalque
SINAPI INSTALACAO. AF_04/2024
Composigado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2776000 32,71 9,08
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2776000 39,62 11,00
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0500000 89,35 4,47
CM3
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E Material UN 1,0000000 57,89 57,89

120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0308000 2,20 0,07



Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0259000 78,86 2,04
MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44
Quant. => 9,00 Precgo Total => 760,95
8 (IMPE) IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS 2.859,37
8.1 IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D' AGUA 2.859,37
8.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. Limpeza de Obra m? 1,0000000 2,20 2,20
AF_10/2025
Composicédo 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0224517 0,20 0,00
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E Improdutivo dos Equipamentos
700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0683285 31,41 2,15
Auxiliar Parametros
Composicédo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0117125 4,07 0,05
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E Improdutivo dos Equipamentos
700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43
Quant. => 33,25 Preco Total => 73,15
8.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VQLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 835,98 835,98
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 12,1027589 31,41 380,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 192,5171401 0,83 159,79
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 171,1263467 0,83 142,03
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1408423 135,00 154,01
TRANSPORTE)
MO sem LS => 252,83 LS => 0,00 MO com LS => 252,83
Quant. => 1,6625 Prego Total => 1.389,82
8.1.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigcéo 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /  Impermeabilizagéo, Protegéo m? 1,0000000 40,23 40,23
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6039000 40,19 24,27
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1362000 32,54 4,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 3,33 11,53
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 20,85 LS => 0,00 MO com LS => 20,85
Quant. => 33,25 Prego Total => 1.337,65
8.1.4 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA Impermeabilizacéo, Protegdo UN 1,0000000 11,75 11,75
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE Mecénica e Tratamento de Junta
POLIESTER. AF_09/2023
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1361000 40,19 5,47
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0307000 32,54 1,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 0,7385000 3,33 2,46
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 0,3571000 7,91 2,82
MO sem LS => 4,70 LS => 0,00 MO com LS => 4,70
Quant. => 5,00 Preco Total => 58,75
Total sem BDI 187.862,14
Total do BDI 41.761,75
Total Geral 229.623,89

Adriana FALCAO Sanches — 2° TEN OTT
Engenheira Civil —- CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secdo de Projetos de Engenharia da 5 Regiao Militar



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana 22,23% Néo Desonerado: embutido nos pregos uni
- ONERADO - 07/2026

rio dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Grupo Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Improdutiva Operativa p! i [o] i pi i Geral
00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 617,79355936 43,99 27.176,74 27.176,74 14,47% 27.176,74 14,47%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
-BRUTA
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2744,894775836 5,96 16.359,57 16.359,57 8,71% 43.536,31 23,17%
COMPLEMENTARES)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 551,9461491029 28,95 15.978,84 15.978,84 8,51% 59.515,15 31,68%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) M&o de Obra H 770,7795721954 20,46 15.770,15 15.770,15 8,39% 75.285,30 40,07%
00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mzo de Obra H 245,088 40,92 10.029,00 10.029,00 5,34% 85.314,30 45,41%
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 316,8482242806 28,61 9.065,03 9.065,03 4,83% 94.379,33 50,24%
00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 48,70848 141,57 6.895,66 6.895,66 3,67% 101.274,99 53,91%
00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 120 54,96 6.595,20 6.595,20 351% 107.870,19 57,42%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Méo de Obra H 216,4976954124 28,95 6.267,61 6.267,61 3,34% 114.137,80 60,76%
00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Méo de Obra H 122,1576 38,68 4.725,06 4.725,06 2,52% 118.862,86 63,27%
00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM Equipamento M2XMES 195 22,50 4.387,50 4.387,50 2,34% 123.250,36 65,61%
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2744,894775836 1,58 4.336,93 4.336,93 2,31% 127.587,29 67,92%
00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, Material MIL 2,37624461 1.764,59 4.193,10 4.193,10 2,23% 131.780,39 70,15%
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE
COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 186,2582669983 22,16 4.127,48 4.127,48 2,20% 135.907,87 72,34%
00000135 SINAPI POLIMERICA IMP IZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 1214,975195 3,33 4.045,87 4.045,87 2,15% 139.953,74 74,50%
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50  Material M 94,71 42,42 4.017,60 4.017,60 2,14% 143.971,34 76,64%
CM
00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 102 33,10 3.376,20 3.376,20 1,80% 147.347,54 78,43%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
-BRUTA
00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 116,47125 24,94 2.904,79 2.904,79 1,55% 150.252,33 79,98%
PREDIAL (NBR 5688)
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 109,39501638 25,54 2.793,95 2.793,95 1,49% 153.046,28 81,47%
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 88,494935562 28,95 2.561,93 2.561,93 1,36% 155.608,21 82,83%
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 12,177 201,96 2.459,27 2.459,27 131% 158.067,47 84,14%
00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 94,71 2354 2.229,47 2.229,47 1,19% 160.296,95 85,33%
CORTE 25 CM
012334 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) Material UN 6 370,00 2.220,00 2.220,00 1,18% 162.516,95 86,51%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2696,894775836 0,79 2.130,55 2.130,55 1,13% 164.647,49 87,64%
COMPLEMENTARES)
00041955 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMADE ~ Material KG 22,92884 92,04 2.110,37 2.110,37 1,12% 166.757,86 88,77%
ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F
00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 66 29,39 1.939,74 1.939,74 1,03% 168.697,60 89,80%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
-BRUTA
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1042,43194766 1,61 1.678,32 1.678,32 0,89% 170.375,92 90,69%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 802,5922388118 1,71 1.372,43 1.372,43 0,73% 171.748,35 91,42%
COLETADO CAIXA)
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 2,88 432,00 1.244,16 1.244,16 0,66% 172.992,51 92,08%
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 44,30702107659 27,68 1.226,42 1.226,42 0,65% 174.218,93 92,74%
00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 12 91,60 1.099,20 1.099,20 0,59% 175.318,13 93,32%
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 48,36573916764 21,77 1.052,92 1.052,92 0,56% 176.371,05 93,88%
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 59,4 16,63 987,82 987,82 0,53% 177.358,87 94,41%
00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 48 17,06 818,88 818,88 0,44% 178.177,75 94,84%

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA



00000246

00007181

00044475

00012614

00003865

00021142

00000142

00001379

00000370

00043489

00043487

00043467

00001106

1P4554

00004415

00001922

00000003

00043459

00004254

00020083

00040568

00043488

00037373

00043485

00004350

00043465

00014153

00043482

00000122

00043054

00037666

00004221

00041947

00043461

00041950

00043486

00040552

00004509

00005104

00005061

00002705

00036487

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - OBRA OU SERVIGO,
CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Mao de Obra
Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Taxas

Material

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material

FRIA PREDIAL

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material

EM LIMPEZA

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

CM3

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,

4,8 X 50 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,

VERGALHAO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"),
TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO
(CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D,

TIPO 1, CLASSE 1)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Encargos Complementares
Mao de Obra

Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Franquia

Equipamento para Aquisicao
Permanente

UN

UN

UN

UN

UN

310ML

KG

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

CENTO

KG

KG

KWH

32,237696034
154,65

0,000465620651

27

22

10,91129556
425,3569171652
2,598631487281

212,003227

240
802,5922388118
378,0950373811
1

35

9

15,834
1042,43194766
5,836501879164
2,25

10,356
160,6149863639
2744,894775836
118,6002

280,0008

212,003227
1,998

120

1,1655
10,12044
3,15811968339
9,21871995
1,353

118,6002

8,09094

0,88

9,239904
0,3299967
1,70833388
30,68472684913

0,005493692246

22,16
4,57

1.295.335,74

57,89

19,24

22,39

34,86
0,83
135,00
164

1,42

3.986,32

714,39
706,75

603,14

521,01

519,48

492,58

380,37
353,05
350,82
347,69
340,80
337,09
313,82
285,59

275,10

274,32
271,55
229,34
224,41
201,04
173,46
165,43
164,69
162,48

148,40

127,20
127,07
97,20
91,91
86,43
83,66
60,20
47,12
46,25

42,80

36,96
34,28
33,36
32,62
27,93
26,08

21,90

714,39
706,75

603,14

521,01

519,48

492,58

380,37
353,05
350,82
347,69
340,80
337,09
313,82
285,59

275,10

274,32
271,55
229,34
224,41
201,04
173,46
165,43
164,69
162,48

148,40

127,20
127,07
97,20
91,91
86,43
83,66
60,20
47,12
46,25

42,80

36,96
34,28
33,36
32,62
27,93
26,08

21,90

0,38%
0,38%

0,32%

0,28%
0,28%

0,26%

0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,17%
0,15%

0,15%

0,15%
0,14%
0,12%
0,12%
0,11%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%

0,08%

0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

0,01%

178.892,14
179.598,89

180.202,03

180.723,04

181.242,52

181.735,10

182.115,46
182.468,51
182.819,33
183.167,01
183.507,81
183.844,90
184.158,72
184.444,31

184.719,41

184.993,73
185.265,28
185.494,62
185.719,03
185.920,07
186.093,53
186.258,96
186.423,66
186.586,14

186.734,54

186.861,74
186.988,82
187.086,02
187.177,93
187.264,36
187.348,01
187.408,21
187.455,34
187.501,59

187.544,39

187.581,35
187.615,64
187.648,99
187.681,61
187.709,54
187.735,62

187.757,52

95,23%

95,60%

95,92%

96,20%
96,48%

96,74%

96,94%
97,13%
97,32%
97,50%
97,68%
97,86%
98,03%
98,18%

98,33%

98,47%
98,62%
98,74%
98,86%
98,97%
99,06%
99,15%
99,23%
99,32%

99,40%

99,47%
99,54%
99,59%
99,64%
99,68%
99,73%
99,76%
99,78%
99,81%

99,83%

99,85%

99,87%

99,89%

99,90%

99,92%

99,93%

99,94%



00043463

00004783

00007340

00004030

00041952

00038383

00043458

00037544

00043464

00043490

00043466

00005065

00005069

00043462

00000746

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA) Mo de Obra
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material
VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material

MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E  Material
PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO
1/2"

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisicao
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV Permanente
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Equipamento para Aquisicdo
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E Permanente

700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

UN

UN

UN

KG

KG

UN

240
0,66180211776
0,469008
1,7855

1,353

4,4235
120

0,000296065504

160,6149863639
0652176
0652176
0032544
0,038016

48

0,000118073329

Adriana FALCAO Sanches — 2° TEN OTT

Engenheira Civil - CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Segéo de Projetos de Engenharia da 5° Regiao Militar

0,09 21,60 21,60 0,01%
28,95 19,16 19,16 0,01%
31,41 14,73 14,73 0,01%

7,91 14,12 14,12 0,01%

8,59 11,62 11,62 0,01%

2,20 973 973 0,01%

0,06 7,20 7,20 0,00%

15.091,67 447 4,47 0,00%

0,02 3,21 3,21 0,00%

2,08 1,36 1,36 0,00%

1,81 1,18 1,18 0,00%
31,64 1,03 1,03 0,00%
16,95 0,64 0,64 0,00%

0,01 0,48 0,48 0,00%

2.299,00 0,27 0,27 0,00%

Equipamento

Equipamento para Aquisicio Permanente
Méo de Obra

Material

Taxas

Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

187.779,12
187.798,28
187.813,01
187.827,14

187.838,76

187.848,49
187.855,69

187.860,16

187.863,37
187.864,73
187.865,91
187.866,94
187.867,58
187.868,06

187.868,33

99,96%
99,97%
99,97%
99,98%

99,99%

99,99%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

RS 4.387,50
R$ 629,77
R$ 81.535,66
R$ 73.177,60
R$ 285,59
R$ 27.826,13
R$ 26,08

187.862,14
41.761,75
229.623,89



Cédigo Banco

92561 SINAPI

98555 SINAPI

92543 SINAPI

90776 SINAPI

100367 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENG -
ADAPT
94228 SINAPI
94448 SINAPI
90778 SINAPI
100309 SINAPI

97652 SINAPI
97063 SINAPI

94231 SINAPI

100369 SINAPI

SEC PRO Préprio
ENCE

97650 SINAPI

91187 SINAPI

89576 SINAPI

97042 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.

ADEQUAGAO COBERTURA PNR BISPO DOM JOSE - TELHAS CERAMICAS SINAPI - 07/2026 - Parana 22,23%
- ONERADO - 07/2026

Curva ABC de Servigos
Descrigao Tipo Und

FABRICAGAO E IL\ISTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.

AF_10/2025

IMPERMEABILIZA(;T\O DE SUP_ERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/  Impermeabilizagéo, Protegéo Mecanica m?
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 e Tratamento de Junta

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

ICAMENTO. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM Telhamento para Cobertura m?
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para Cobertura M
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_06/2026

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM Telhamento para Cobertura m?2
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H
COMPLEMENTARES

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, Demolicdes e Remogdes UN
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, Equipamentos de Protegéo Coletiva m?
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,  Telhamento para Cobertura M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

ICAMENTO. AF_10/2025

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2XMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixagoes M
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA

FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO |Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - M
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFICIOS DE ATE 4 Equipamentos de Protegao Coletiva M

PAVIMENTOS. AF_03/2024

Quant.

12,0

349,93

345,2

240,0

8,0

258,9

90,2

86,3

48,0
120,0

20,0

195,0

90,2

2,0

195,0
345,2

108,0

112,5

90,2

Valor Unit

3.420,84

40,23

39,87

51,69

1.523,46

42,64

92,99

91,23

152,04
48,64

277,69

26,34

53,28

223548

22,50
11,25

33,71

29,37

26,99

Total

41.050,08

14.077,68

13.763,12

12.405,60

12.187,68

11.039,50

8.387,70

7.873,15

7.297,92
5.836,80

5.553,80

5.136,30

4.805,86

4.470,96

4.387,50
3.883,50

3.640,68

3.304,13

2.434,50

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Peso (%) Peso Acumulado

21,85

7,49

7,33

6,60

6,49

5,88

4,46

4,19

3,88
3,11

2,96

2,73

2,56

2,38

2,34
2,07

1,94

1,76

1,30

(%)
21,85

29,34

36,67

43,27

49,76

55,64

60,10

64,29

68,18
71,29

74,24

76,98

79,53

81,91

84,25
86,32

88,26

90,01

91,31



SEC PRO Préprio
EN

94219 SINAPI

97647 SINAPI

SEC PRO Préprio
EN

103689 SINAPI
87369 SINAPI
104803 SINAPI
93281 SINAPI
94667 SINAPI
SEC PRO Préprio
ENG -
ADAPT
105159 SINAPI

SEC PRO Préprio
EN

106122 SINAPI

99814 SINAPI

98558 SINAPI

ALUGUEL DE CACAMBA 5m3

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

DESCARGAS
Telhamento para Cobertura

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicoes e Remogdes

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS

Sinalizagéo Vertical Viaria

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_04/2024

ART - OBRA OU SERVICO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2026

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E

Demoligbes e Remogdes

dos Equipamentos

Bombas de Recalque

Bombas de Recalque

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e

Bombas de Recalque

Remocgéo de Entulho e Descarte

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO

FRETE. AF_09/2025

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. Limpeza de Obra

AF_10/2025

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE

POLIESTER. AF_09/2023

e Tratamento de Junta

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

Instalagdes Hidraulicas - Reservacéo e

Instalagdes Hidraulicas - Reservagao e

SERT - SERVIGOS TECNICOS

Impermeabilizag&o, Protegdo Mecéanica

UN

m2

m2

CHP

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

Adriana FALCAO Sanches —2° TEN OTT
Engenheira Civil — CREA RS 251.735 / CREA-PR 228.013/D
Adjunto da Secéo de Projetos de Engenharia da 5% Regiéo Militar

6,0

51,55

345,2

316,68

2,88

1,6625

180,4

30,0

27,0

9,0

9,0

2,0

33,25

5,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

401,41

43,64

5,22

5,26

508,58

835,98

6,74

38,79

39,20

84,55

57,14

285,59

107,33

2,20

11,75

2.408,46

2.249,64

1.801,94

1.665,74

1.464,71

1.389,82

1.215,90

1.163,70

1.058,40

760,95

514,26

285,59

214,66

73,15

58,75

1,28

1,20

0,96

0,89

0,78

0,74

0,65

0,62

0,56

0,41

0,27

0,15

0,11

0,04

0,03

92,59

93,79

94,75

95,64

96,41

97,15

97,80

98,42

98,98

99,39

99,66

99,82

99,93

99,97

100,00

187.862,14
41.761,75
229.623,89
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