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POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Estudo Técnico Preliminar 106/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64658.011379/2026-89

2. Descricao da necessidade

A contratagdo trata-se de servico de empresa especializada para fornecimento, troca a e manutencao do pistdo hidraulico da plataforma
de acessibilidade localizada no térreo, proximo a portaria da Policlinica Militar de Porto Alegre (PMPA). A manutencao deste equipamento
visa retomar a possibilidade de acesso via portaria tendo em vista que no momento o0 equipamento encontra-se inoperante.

Dessa forma, considerando que a Lei n.° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece em seu artigo 11 que "a construgdo, ampliagéo
ou reforma de edificios publicos ou privados destinados ao uso coletivo deverdo ser executadas de modo que sejam ou se tornem
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida" e que ainda estabelece no inciso Ill do paragrafo unico do
referido artigo que "pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependéncias e servigcos do
edificio, entre si e com o exterior, devera cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei".

Considerando que a Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015, estabelece em seu artigo 46 que "o direito ao transporte e a mobilidade da
pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida sera assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio
de identificagéo e de eliminagdo de todos os obstaculos e barreiras ao seu acesso".

Considerando todas as disposi¢des contidas na Lei n.° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de
2004 e Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015, que estabelecem normas gerais e critérios para a promog¢éo da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Por fim, considerando que o PMPA néo possui em seu quadro funcional pessoa/equipe qualificada, treinada para tais atividades, sendo
obrigacdo manter os equipamentos em pleno funcionamento com seguranca, garantindo a mobilidade de servidores, pacientes e
cidaddos que utilizam os prédios da Instituicdo; necessita contratar empresa especializada na prestacdo destes servicos; justificando
assim, mais uma vez a viabilidade da despesa a ser realizada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO (EPC) 3° Sgt CATIANE SALDANHA NUNES DE FREITAS - Membro
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO (EPC) 3° Sgt MAURICIO CRISTIANO SCAPIM - Membro
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO (EPC) 2° Ten Thais Caroline Steigleder

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Natureza da contratacao

O item do presente processo é considerado servico comum de engenharia, pois tem por objeto acao, objetivamente padronizavel em
termo de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacéo e de adaptacdo de bens moéveis e iméveis, com preservagdo das
caracteristicas originais do bem, além de ser estabelecida, por forga de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro
ou de técnicos especializados, nos termos da Lei Federal n® 5.194/1966 e atos normativos do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA).

Conforme pode ser verificado no item 4.6 da Orientacdo Técnica Nr 002/2019, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP), o item se enquadra como “Manter: preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e obras em bom estado de operacéo,
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assegurando sua plena funcionalidade”. Ademais, segundo o item 6.2 da referida Orientagdo Técnica, as atividades de “Conserto,
instalagdo, montagem, operacao, conservacgado, reparo, adaptagdo e manutencao” atendem a “Definicdo de Servico de Engenharia”,
estabelecida no item 4.6 supracitado. Ou seja, se trata de manutencao de elevadores para transporte de carga e de pessoal.

4.2. Natureza continuada ou ndao continuada

O objeto deste processo € classificado como servico de natureza ndo continuada, configurando-se como uma contratagdo por escopo
para a substituicdo do pistdo do elevador PCD, com inicio, meio e fim definidos para o restabelecimento da acessibilidade do prédio.
Trata-se de uma necessidade pontual de engenharia que se extingue com a entrega e recebimento definitivo, ndo demandando
recorréncia continua ou prorrogacdes plurianuais tipicas de servicos de manutengao.

4.3. Duracdo inicial do contrato

A duracdo inicial recomendada para o contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servigo
ou da assinatura do termo contratual. Este prazo de vigéncia por escopo é dimensionado para abranger de forma segura o periodo
necessario para a aquisicdo e fabricacéo do pistdo hidraulico, a execucao fisica da substituicdo e testes do elevador PCD, além de prever
o tempo regulamentar para os recebimentos provisoério e definitivo do objeto pela equipe de fiscalizacdo, extinguindo-se a avenga com a
conclusédo integral das obriga¢gBes pactuadas.

4.4. Sustentabilidade

Os itens do presente processo estdo sujeitos a critérios de sustentabilidade, porque foram encontrados critérios apés consulta no Guia
Nacional de Contratagbes Sustentaveis, e requisitos técnicos previstos em Leis, Decretos, Instru¢des Normativas, Resolugdes,
Portarias e normas da ANVISA, do INMETRO, do IBAMA, do CONAMA, do painel de legislacdo ambiental do Ministério do Meio
Ambiente.

Critérios de sustentabilidade encontrados:

Gestao de Residuos Perigosos

Descarte de 6leos lubrificantes e fluidos hidraulicos: Conforme a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei 12.305/2010) e
normas do IBAMA/CONAMA, exige-se a recuperacgdo e destinagdo adequada desses residuos a empresas autorizadas,
evitando contaminacao do solo e agua.

Logistica reversa de componentes: Pecas substituidas (placas eletrnicas, baterias) devem ser encaminhadas para
reciclagem ou tratamento seguro

Critérios de sustentabilidade que serdo considerados como requisitos da contratagdo, e suas respectivas justificativas: todos os
critérios encontrados serdo utilizados, tendo em vista que se tratam de critérios que asseguram a segurangca da contratante na
execuc¢do dos servigos, e 0s mesmos nao restringem a competitividade do certame.

4.5. Catalogo eletronico de padronizacdo

Os itens do presente processo ndo seguem um catalogo eletronico de padronizagdo, porque ainda ndo estéo previstos apos consulta
no endereco: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.

4.6. Padronizacao e indicagdo de marcas ou modelos

O componente hidraulico do presente processo (pistdo e acessorios de vedacao), bem como o 6leo fluido necessario, devem ser
obrigatoriamente compativeis com a tecnologia, dimensdes e padrdes do fabricante do elevador PCD instalado no 6rgéo. Tal exigéncia de
compatibilidade técnica ou indicagdo de marca de referéncia é indispensavel, visto que o insumo se destina a substituicdo corretiva em
um equipamento especifico ja existente e inoperante. Assim, a estrita observagéo das especificacdes e padrdes compativeis com a marca
e o0 modelo atuais do elevador visa garantir o perfeito acoplamento mecéanico, a integridade fisica do equipamento, a seguranca dos
usuarios com mobilidade reduzida e o pleno entendimento do objeto por parte das licitantes.

4.7. Fornecimento de pecas, componentes e insumos para a substituicao do pistao

4.7.1. Os componentes e insumos hecessarios para a completa substituicdo do pistao hidraulico (como vedacgdes, anéis, conexdes e o
fluido hidraulico) estéo inclusos no escopo global desta contratagdo pontual, devendo ser fornecidos integralmente pela CONTRATADA
sem custos adicionais além do valor homologado no certame.

4.7.2. Deverdo ser aplicadas apenas pe¢as e componentes novos, sendo expressamente vedado o uso de materiais recondicionados,

reciclados, improvisados ou adaptados, de modo a mitigar riscos de impreciséo, falhas prematuras ou funcionamento inapropriado do
elevador PCD.
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4.7.3. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a destinagédo final e o descarte ecologicamente correto das pegas antigas e do
6leo hidraulico substituidos, obedecendo rigorosamente as normas técnicas e a legislagdo ambiental vigente. A CONTRATADA devera
apresentar ao Fiscal de Contrato o respectivo manifesto ou comprovante de destinacéo final emitido por empresa licenciada para receber
esses residuos.

4.7.4. Caso o pistdo antigo ou qualquer componente substituido possua registro de tombamento (patrimdnio publico), o descarte e a baixa
patrimonial serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA entregar 0s materiais inserviveis ao
setor competente do 6rgao.

4.7.5. O pagamento decorrente do fornecimento e da instalagcdo do pistdo e seus insumos ocorrera em parcela Unica, realizada somente
apos a conclusdo dos servicos, testes de carga, comprovacdo do pleno funcionamento do equipamento e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pela fiscalizag&o.

4.7.6. Seréa de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestagdo de garantia técnica para o pistdo e componentes aplicados, bem
como para a méao de obra de instalagdo, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do
objeto.

4.8. Vedacdo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo ndo estdo sujeitos a vedagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), ressalvada a estrita necessidade
de compatibilidade técnica e dimensional com o elevador PCD existente no 6rgdo, conforme especificado no item 4.6. Fora desta
condicdo de compatibilidade essencial a seguranca e ao pleno acoplamento mecénico do pistdo hidraulico, ndo foram identificadas
marcas ou modelos que limitem o mercado, permanecendo o certame aberto a ampla competitividade para o fornecimento dos insumos.

4.9. Necessidade de amostras, prova de conceito, protétipo ou testes

O presente processo ndo necessita de prova de conceito, amostra ou prot6tipo na fase de julgamento da licitagdo. Todavia, apos a
concluséo fisica da instalagdo do novo pistdo e antes do recebimento definitivo do objeto, a Contratada devera obrigatoriamente realizar
testes de carga, de pressao hidraulica e de funcionamento dos dispositivos de seguranca na presenca da fiscalizacdo técnica do
6rgdo, de modo a homologar a perfeita execugao dos servigos.

4.10. Carta de solidariedade

O presente processo nao exige carta de solidariedade emitida pelo fabricante, visto que o objeto consiste em servi¢cos especializados de
substituicdo mecénica de pecas de mercado regulamentado, nos quais qualquer fornecedor habilitado possui autonomia para aquisicao,
revenda e aplicacdo dos insumos, desde que mantida a estrita compatibilidade técnica necesséaria.

4.11. Garantia de execucao

O presente processo ndo exige a prestacdo de garantia de execugéo contratual (prevista no Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021). Trata-se de
uma contratagdo por escopo com cronograma de execucdo de curto prazo, cujo risco de inadimplemento é mitigado pelo fato de que o
pagamento so sera efetuado em parcela Unica, apds a entrega, testes e recebimento definitivo do elevador PCD em pleno funcionamento.

4.12. Garantia de manutencgdo elou assisténcia técnica

O presente processo exige garantia técnica pés-execucao por parte da Contratada, a qual devera cobrir o pistao hidraulico, as vedacoes,
o fluido aplicado e a méo de obra pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. Tal medida visa resguardar a Administragao Publica contra eventuais vicios ocultos ou falhas prematuras de instalagdo em um
equipamento vital para a acessibilidade.

4.13. Vistoria prévia

A realizacdo de vistoria prévia do local de execugdo é um direito assegurado ao interessado para o pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades locais, ocorrendo sob as seguintes condi¢des:

® Carater facultativo: A vistoria € opcional e a sua ndo realizagdo ndo impede a participagéo no certame.
® Agendamento obrigatorio: Deve ser agendada previamente pelo e-mail assi st soci al @npa. eb. ni | . br.
® Dias e horarios: Realizada de segunda a sexta-feira, das 11h as 15h, acompanhada por servidor designado do 6rgéo.

® |dentificacdo do representante: O representante legal ou responsavel técnico devera apresentar documento de identidade civil e
credencial da empresa que comprove sua habilitacdo para o ato.

® Comprovacgao: Apoés a visita, serd emitido o Atestado de Visita Técnica, assinado por ambas as partes.
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® Declaracdo de Dispensa: Caso opte por ndo realizar a visita, a licitante devera apresentar, junto a sua proposta juridica,
declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico assumindo o 6nus por qualquer desconhecimento, duvida ou
esquecimento posterior acerca das condi¢des locais.

4.14. Da Estrutura de Atendimento e Prazos de Resposta

Para garantir a eficiéncia na execucgdo dos servicos e 0 célere restabelecimento da acessibilidade, a Contratada devera assegurar a
prestagdo dos servicos no municipio de Porto Alegre, observando as seguintes condicdes:

® Disponibilidade operacional: A Contratada devera dispor de canais de comunicacgéo diretos e eficazes para receber as demandas
e alinhamentos da fiscalizacdo do contrato.

® Prazo de Inicio dos Servicos: Apos a emissdo da Ordem de Servico e a chegada da peca em suas dependéncias, a Contratada
tera o prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis para mobilizar sua equipe técnica e iniciar a intervencéo fisica no elevador.

® Prazo de Atendimento em Garantia: Caso 0 equipamento apresente vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes dos servigos
executados ou da peca fornecida durante o periodo de garantia, a Contratada devera iniciar o atendimento técnico nas
dependéncias da Contratante no prazo maximo de 2 (duas) horas, contados a partir da formalizagdo da notificacéo.

® Gestdo de pessoal: A Contratada respondera integralmente pela supervisdo, coordenacao e controle de seus funcionarios durante
toda a execucgdo dos servigos, fornecendo EPIs e ferramentas adequadas.

® Mobilizagdo local: Fica sob total responsabilidade da Contratada a logistica de transporte, deslocamento de materiais, ferramentas
e pessoal necessarios para o cumprimento do cronograma de escopo.

4.15. Consideracdes acerca da forma e critérios de selecao do fornecedor e regime de execucao
4.15.1. Critério de julgamento

O critério de julgamento adotado sera o de menor prego, visto que o objeto possui especificacdes técnicas consolidadas no mercado,
permitindo a sele¢@o da proposta mais vantajosa e econémica para a Administragdo por meio da afericdo objetiva do preco.

4.15.2. Regime de execucdo

O regime de execucdo sera o de empreitada por preco global, tendo em vista que o objeto contratual consiste em um servico de
engenharia por escopo fechado, perfeitamente dimensionavel, com quantitativos e especificagdes técnicas definitivos no termo de
referéncia. Esse modelo assegura que a contratada assuma integralmente os custos, riscos e encargos para a substituicdo do pistdo e
entrega do elevador operante dentro do valor fixado, mitigando aditivos orgamentarios.

4.16. Consideracdes acerca do Sistema de Registro de Precos

O presente processo ndo adotard o Sistema de Registro de Precos, visto tratar-se de uma contratacdo pontual de escopo fechado,
destinada a reparacédo imediata de uma demanda especifica e singular de um Unico equipamento inoperante, o que descaracteriza a
necessidade de registros para contratages futuras ou parceladas previstas no Decreto n® 11.462/2023. Diante da natureza e do valor
estimado da contratacdo, o processo sera formalizado por meio de Dispensa de Licitacdo, com amparo legal no artigo 75, inciso Il, da Lei
n® 14.133/2021, c/c o Decreto n° 12.807/2025, por configurar contratacdo de valor inferior ao limite legal vigente, atendendo com
eficiéncia e celeridade a necessidade de pronto restabelecimento da operacionalidade do bem.

4.17. Consideracdes acerca da participagcao como licitante

4.17.1. Participacdo de Pessoa Fisica como licitante

O presente processo ndo permite a participacdo de Pessoa Fisica como licitante. A substituicdo de pistdo de elevador configura servigo
especializado de engenharia mecanica, exigindo que o executor possua registro de pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), capacidade técnico-operacional, além da obrigatoriedade de emissdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), requisitos estes incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica isolada.

4.17.2. Participacdo de Consércio como licitante

O presente processo nao permite a participacdo de empresas em consorcio. O objeto contratual possui baixa complexidade técnica
financeira e escopo restrito a troca de um Unico componente hidraulico, havendo ampla oferta de microempresas e empresas de pequeno
porte no mercado local capazes de executar o servigco individualmente, de modo que a admissdo de consoércios poderia restringir

injustificadamente a competitividade ou inflacionar os precos.

4.17.3. Participacdo de Cooperativa como licitante
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O presente processo permite a participagcdo de cooperativas como licitantes, desde que sua atividade estatutaria seja expressamente
compativel com o objeto da contratagdo (servicos de engenharia/manuten¢cdo mecanica), e que estas comprovem o preenchimento de
todos os requisitos de qualificagdo técnica (incluindo registro no CREA e indicagdo de responséavel técnico), habilitacdo juridica e
regularidade fiscal exigidos para as demais empresas.

5. Levantamento de Mercado
5. Estudo de Alternativas e Analise de Mercado
5.1. Cenarios

® Cenario Nr 01: O 6rgao reutilizar bem ou redimensionar servigo utilizando seus préprios meios e/ou recursos humanos para
atender a necessidade de restabelecimento da acessibilidade;

® Cenério Nr 02: O 6rgéo solicitar o fornecimento do pistéo e os servigos de engenharia a outros entes publicos, de forma a ndo
necessitar dispéndio de recursos orgamentarios proprios;

® Cenério Nr 03: O 6rgéo contratar empresa especializada em engenharia mecanical/elevadores para a substituicdo do pistdo
hidraulico e insumos necessarios.

5.2. Andlise e comparacgao de cenarios

® Cenario Nr 01: Inviavel. O 6rgéo ndo dispde em seu patrimbnio de pegas de reposi¢do especificas para o elevador PCD instalado,
tampouco possui em seus quadros recursos humanos com habilitagéo legal (registro no CREA) e capacidade técnica para intervir
em equipamentos de transporte vertical.

® Cenério Nr 02: Inviavel. Trata-se de uma manutencao corretiva especifica em um equipamento singular. Nao ha viabilidade de
atendimento por meio de desfazimentos de bens ou doag¢bes (Decreto n° 9.373/2018) na regido ou na plataforma r euse. gov. br,
assim como néo foram localizados 6rgéos coirméos com capacidade de ceder o material ou prestar o servico de engenharia sem
custos.

® Cenario Nr 03: Viavel. Existe um mercado consolidado de empresas especializadas no segmento de elevadores hidraulicos e
plataformas de acessibilidade capazes de fornecer o componente e executar 0s servigos técnicos sob demanda.

5.3. Soluces para o cenario selecionado

Diante da viabilidade exclusiva do Cenario Nr 03, a equipe de planejamento avaliou a melhor modelagem para a contratagdo da empresa
especializada:

® Solugdo Nr 01 (Participacdo em IRP): Manifestagéo de interesse em Intengdes de Registro de Precos de outros 6rgédos. Restou
inviavel, pois ndo foram identificadas IRPs em andamento na regido de Porto Alegre com o escopo idéntico a substituicdo do
pistdo demandado. [1]

® Solugdo Nr 02 (Adesédo a Ata de Registro de Precos): "Carona" em Atas vigentes. Restou inviavel devido a especificidade técnica
e a singularidade do conserto do elevador do 6rgdo, ndo tendo sido localizada nenhuma Ata de Registro de Precos disponivel que
contemplasse este objeto.

® Solucdo Nr 03 (Contratacao Direta por Escopo): Abertura de processo licitatdrio proprio (ou contratacdo direta por dispensa em
razao do valor/urgéncia, se aplicavel) para execugéo por precgo global. Esta se consolidou como a Unica opg¢éo viavel para atender
a necessidade célere de restabelecimento da acessibilidade do prédio.

5.4. Situacao do mercado

Apo6s a andlise de contratacdes similares realizadas pela Administragdo Publica, constatou-se que o mercado para substituicdo de pistées
hidraulicos e manutengéo corretiva de elevadores utiliza metodologias consagradas e normatizadas pela ABNT. N&o foram identificadas
novas tecnologias, disrup¢es ou metodologias inovadoras no segmento que alterassem a forma tradicional de execugéo do objeto
pretendido.

5.5. Restricdes do mercado
O levantamento prévio apontou que o mercado local e regional de Porto Alegre possui numero satisfatério de empresas especializadas
em transporte vertical e engenharia mecéanica. Desse modo, a quantidade de fornecedores ndo é considerada restrita e as exigéncias

técnicas de habilitagdo (como o registro no CREA e comprovagao de aptiddo) ndo limitam o mercado de forma prejudicial, estando
garantida a ampla competitividade no certame.
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6. Descricao da solucdao como um todo
6. Execucao do Objeto e Critérios de Habilitacao
6.1. Elementos a se produzir/contratar/executar

Os servicos compreendem a execucado pontual, por escopo fechado, da engenharia corretiva para o restabelecimento da acessibilidade
no prédio, englobando as seguintes atividades obrigatérias:

® Substituigdo do Pistdo Hidraulico: Desmontagem do sistema antigo comprometido, fornecimento e instalagdo de um novo pistdo
hidraulico com dimensdes, curso, presséo e especificacdes estritamente compativeis com o elevador PCD existente no 6rgéo.

® Fornecimento de Insumos e Fluidos: Fornecimento e carga completa de 6leo fluido hidraulico novo e adequado as especificacdes
do fabricante, além de juntas, anéis de vedagdo (gaxetas), conexdes e demais acessoOrios necessarios para a perfeita

estanqueidade do sistema.

® Testes de Seguranga e Carga: Realizacdo obrigatdria de testes de pressdo, nivelamento de cabine, capacidade de carga e
acionamento dos dispositivos de seguranca e emergéncia mecanica apos a instalacéo, conforme normas da ABNT aplicaveis.

® Mao de Obra e Ferramental: Disponibilizacdo de equipe técnica qualificada (engenheiro mecanico responsavel e técnicos
montadores), bem como todas as ferramentas, andaimes, instrumentos de medicdo e EPIs necessarios para a execucéo segura
do servico, sem qualquer dnus adicional para o 6rgéo.

® Destinacdo de Residuos: Recolhimento, transporte e descarte ecologicamente correto do 6leo hidraulico esgotado e das pegas
inserviveis substituidas, com emissao do respectivo Certificado de Destinagcéo Final de Residuos (CDFR).

6.2. Consideracdes acerca dos critérios de habilitacdo das licitantes
6.2.1. Exigéncia elou Dispensa de habilitacdo técnica das licitantes

O presente processo ndo dispensara as condigfes de qualificagcdo técnica. A substituicdo do pistdo hidraulico de um elevador PCD
configura servigo especializado de engenharia mecénica que impacta diretamente a seguranga e a acessibilidade dos usuarios com
mobilidade reduzida. Portanto, a manutencéo das exigéncias de habilitagdo técnica é indispensavel para garantir que apenas empresas
com capacidade técnica comprovada participem do certame, em estrita observancia ao Art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal e ao
Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2.2. Justificativas dos quesitos de inscricado em conselho profissional
O objeto contratual envolve intervencao estrutural em equipamentos de transporte vertical, atividade legalmente sujeita a fiscalizagdo do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), justificando-se a

exigéncia de registro da empresa licitante e de seu responsavel técnico com base nas seguintes normativas:

® Resolucdo CONFEA n° 218/1973: Define as atribui¢cdes profissionais dos engenheiros, conferindo competéncia para projetos,
instalacdo, inspecdo e manutencdo mecanica de elevadores.

® Resolugdo CFT n° 101/2020: Disciplina as competéncias dos Técnicos Industriais em Mecénica e Eletromecanica, assegurando a
habilitacdo para montagem e manuten¢éo de sistemas de transporte vertical.

® | ei Municipal n® 12.002/2016 (Porto Alegre/RS): Exige expressamente que as empresas prestadoras de servi¢os de instalagéo e
manuten¢do de elevadores atuantes no municipio estejam registradas no conselho competente e mantenham profissionais

legalmente habilitados para o ato.
6.2.. Justificativas dos quesitos de habilitagéo técnico-profissional

A exigéncia de um profissional técnico responsavel (Engenheiro Mecénico ou Técnico Industrial legalmente habilitado pelo conselho de
classe correspondente) no quadro permanente da empresa justifica-se pelas seguintes razdes:

® Reserva legal de atribuicdo: A supervisdo de servicos mecanicos em transporte vertical é atividade regulamentada e privativa de
profissionais registrados no CREA ou CFT, nos termos da Resolu¢cdo CONFEA n° 218/1973 e da Resolucdo CFT n° 101/2020.

® Responsabilidade civil e criminal: O profissional respondera diretamente, por meio de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), pela solidez, seguranca e perfeito funcionamento do elevador PCD apés a

substituicao do pistdo, mitigando riscos de acidentes graves nas dependéncias do 6rgao.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

A estimativa da quantidade a ser contratada foi dimensionada com base na necessidade imediata e singular de restabelecimento da
acessibilidade no prédio do 6rgédo, considerando o estado atual de inoperancia técnica do equipamento. Trata-se de uma contratagdo por
escopo fechado, de natureza ndo continuada, cuja estimativa quantitativa é estritamente unitaria, correspondendo a 01 (um) servico
global de engenharia corretiva para a substituicdo integral do pistdo hidraulico do elevador PCD, incluindo o fornecimento do componente
mecanico, do fluido hidraulico, das vedagfes, dos acessdrios, da mao de obra especializada, dos testes de carga e da destinacédo final
dos residuos. A metodologia de calculo empregada baseia-se na realidade fatica de que o 6rgdo possui apenas 01 (um) equipamento
com diagnéstico de falha critica irreversivel no pistdo. Por se tratar de um servico com inicio, meio e fim definidos, o contrato sera extinto
assim que a obrigacdo unitaria for inteiramente cumprida e recebida pela fiscalizac&o, ndo havendo aplicagdo de férmulas de recorréncia
mensal ou previsbes de prorrogagdo plurianual de vigéncia nos termos do artigo 107 da Lei n® 14.133/2021. Observa-se que o valor
maximo aceitavel para o referido item unitario terd como base os parametros de mercado obtidos no Relatério de Pesquisa de Precos
anexo a este processo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 9.645,00

A estimativa pormenorizada do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais constam no documento
denominado “Relatério da Pesquisa de Pregos”, sob o mesmo nimero de processo. Com base na pesquisa realizada por esta equipe,
verificou-se o valor estimado da referida contratagdo, a fim de levantar o eventual gasto com a solucédo escolhida de modo a avaliar a
viabilidade econémica da opc¢éo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O servico de engenharia corretiva para a substituicdo do pistdo hidraulico do elevador PCD néo sera parcelado, devendo ser licitado e
executado por meio de item Unico sob o regime de empreitada por preco global, por forca de razdes técnicas e legais de indivisibilidade
do objeto. Conforme as diretrizes da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto é obrigatorio quando comprovada a viabilidade técnica
e econdmica, desde que ndo haja perda de economia de escala ou prejuizo para a execug¢do do servigco. No caso concreto desta
contratagdo, a fragmentagdo do objeto entre o fornecimento da peca e a mao de obra de instalacdo comprometeria a integridade técnica
e sistémica do elevador, gerando um risco iminente de conflito de responsabilidades entre fornecedores distintos em caso de falhas
mecanicas, vazamentos ou problemas de presséo hidraulica. Ademais, a natureza da intervengdo exige a assunc¢éo de responsabilidade
técnica integral e indivisivel por um unico profissional legalmente habilitado junto ao CREA ou CFT, o qual respondera civil e
criminalmente por meio de uma Unica Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) por
todo o conjunto instalado. Assim, a centralizacdo do fornecimento do pistdo, insumos e servigos correlatos em uma Unica empresa
contratada € indispensavel para garantir a perfeita compatibilidade dos componentes mecéanicos, a seguranga dos usuarios com
mobilidade reduzida e a eficicia dos testes de carga regulamentares da ABNT, demonstrando-se tecnicamente inviavel qualquer divisao
do escopo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10. Providéncias Correlatas e Interdependentes

10.1. ContratacOes correlatas

O presente processo ndo possui contratagdes correlatas em andamento ou planejadas por outros setores que demandem coordenagao
conjunta ou que possam impactar diretamente o planejamento orcamentario e a execucdo deste objeto. A substituicdo do pistdo
hidraulico do elevador PCD é uma demanda isolada e especifica para o restabelecimento da acessibilidade fisica do prédio, cuja
instru¢cdo processual ocorre de maneira autbnoma, sem necessidade de alinhamento com cronogramas de outras aquisi¢des ou
contratag6es do 6rgéo.

10.2. Contratacdes interdependentes

N&o foram identificadas contrata¢des interdependentes das quais a execu¢do deste objeto dependa ou que dependam do desfecho deste
certame para serem iniciadas. Todavia, registra-se que, apesar de o presente processo possuir escopo fechado e resolutivo que se
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encerra com a entrega do equipamento em perfeito estado de funcionamento, o sucesso desta intervencao corretiva servira de base
técnica indispensavel para subsidiar o planejamento de uma contratacdo futura e distinta, destinada especificamente aos servigos
continuados de manutengao preventiva e conservag¢do mensal do elevador PCD.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Plano Estratégico Organizacional (PEO)

O presente processo esta alinhado com o seguinte Objetivos Estratégicos (OE) desta OMS:

11.1.1. Aperfeicoar o processo de planejamento das contratagdes, de forma a propiciar melhores condi¢Bes para decisédo, por meio das
iniciativas principais de fortalecer a governanga das contratacdes, visando buscar maior efetividade do Plano de ContratagBes Anual e
informar sobre os integrantes desta OMS sobre a relevancia do planejamento para compras e contratacdes.

11.2. Plano de Contratacdo Anual (PCA)

O presente processo esta registrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes.desta OMS, sob o niumero 89/2025;

11.3. Plano de Logistica Sustentavel (PLS)

O presente processo esta alinhado com o Plano de Logistica Sustentavel desta OMS, uma vez que foi elaborado em consonancia com a
l6gica da otimizagao do uso de material permanente, observando critérios de sustentabilidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Resultados em termos de economicidade

O presente processo visa a eliminacdo de potenciais custos gerados por litigios judiciais ou penalidades administrativas decorrentes do descumprimento
das legislagdes vigentes de acessibilidade universal, assegurando que o investimento pontual na troca do pistdo hidraulico restabeleca o ativo ptiblico
sem a necessidade de substituicdo integral do elevador PCD, o que geraria um dispéndio or¢amentario substancialmente maior para a Administragao.

12.2. Resultados em termos de eficacia e eficiéncia

Em termos de eficacia, a contratagdo garante o pleno restabelecimento operacional do elevador PCD dentro dos estritos padroes de seguranga, pressdo e
desempenho técnico exigidos pela ABNT. Em termos de eficiéncia, a modelagem por preco global otimiza o rito processual e agiliza a execugdo fisica
do conserto, concentrando o fornecimento de pecgas e a mao de obra especializada em um tinico executor para solucionar o problema de forma célere.

12.3. Resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos humanos

A contratagdo viabiliza a liberagdo da equipe interna da Organizacdo Militar para focar em suas atividades finalisticas e administrativas essenciais,
transferindo integralmente para a empresa contratada a responsabilidade técnica especializada, o fornecimento de ferramentais complexos e os riscos
civis e mecanicos associados a desmontagem e montagem do sistema hidraulico de transporte vertical.

12.4. Resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos materiais

O beneficio material direto consiste no prolongamento da vida titil global do elevador PCD por meio da substitui¢do corretiva do seu componente motriz
principal (o pistdo), utilizando insumos e fluidos hidraulicos novos de alta durabilidade e compatibilidade de marca, o que preserva a integridade
mecanica das demais partes estruturais do equipamento ja existente.

12.5. Resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos financeiros

A modelagem assegura a aplicagdo racional e previsivel dos recursos orcamentarios sob o regime de empreitada por preco global, mitigando riscos de
sobrecustos ou aditivos decorrentes de imprecisdes, uma vez que a empresa assume o risco financeiro da execugdo do escopo fechado pelo valor fixado
no certame.

12.6. Critérios de afericdo de resultados e recebimento

O presente processo ndao empregara o Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR), tendo em vista que o objeto se configura como servico de
engenharia ndo continuado por escopo, cuja liquidagdo da despesa ocorrera em parcela unica. A afericdo da qualidade e o consequente direito ao
faturamento estardo estritamente vinculados ao sucesso dos testes de carga, pressdo e seguranca executados pds-instalagdo, culminando na emissdo do
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Termo de Recebimento Definitivo pela fiscalizacdo técnica, o que resguarda o erario ao condicionar o pagamento a efetiva entrega do elevador PCD em
perfeito estado de funcionamento.

13. Providéncias a serem Adotadas
13. Providéncias a serem adotadas antes da contratacdo e para a implantacdo da solucdo
13.1. Recursos humanos para implantacao da solucao

O presente processo ndo necessita da disponibilizacdo de recursos humanos internos para viabilizar a execucdo fisica da solucédo. A substituicdo do
pistdo hidraulico e dos insumos correlatos é de responsabilidade integral e exclusiva da empresa contratada, que devera mobilizar sua prépria equipe
técnica especializada e habilitada perante o conselho de classe (CREA ou CFT), sem demandar a alocacado de servidores ou militares do 6rgdo para as
atividades de montagem e instalacdo mecanica.

13.2. Recursos materiais para implantacao da solucao

O 6rgdo ndo necessitara fornecer recursos materiais adicionais para a implantacdo da solucdo. Todos os insumos, ferramentais complexos, equipamentos
de protecao individual (EPIs), instrumentos de medicdo de pressdo e pesos para os testes de carga regulamentares serdo fornecidos exclusivamente pela
empresa contratada, conforme estabelecido nas especificagoes técnicas do Termo de Referéncia.

13.3. Providéncias para a gestdo e fiscalizacdo do contrato

A Administragdo providenciara a designacdo formal da equipe que atuard na gestdo e fiscalizacdo da contratacdo por escopo, por meio da publicacdo de
portaria especifica antes do inicio dos servigos. Ndo ha necessidade de capacitacao extraordinaria de recursos humanos para viabilizar a fiscalizacao,
visto que os servidores e militares designados ja possuem expertise consolidada na gestdo de contratos administrativos de engenharia e manutengdo de
infraestrutura predial, estando aptos a acompanhar os testes de seguranca e emitir os termos de recebimento cabiveis.

13.4. Liberacdo de acesso a area técnica

Como providéncia preparatéria de responsabilidade da Administra¢do, o érgdo garantird a liberagdo do acesso fisico dos técnicos e do engenheiro da
contratada a casa de maquinas, ao poco do elevador e as dependéncias onde o equipamento PCD estd instalado. Essa acdo ocorrera mediante a
identificacdo prévia da equipe e em coordenagdo com os setores internos, visando garantir a seguranca das instala¢cdes da Organizacao Militar e a
celeridade no inicio da intervengao fisica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucdo dos servigos apresenta potencial de impacto ambiental gerado pela substituicdo e descarte de materiais, especificamente quanto a geragdo
de residuos metalicos (o pistdo antigo) e, principalmente, pelo descarte do fluido hidraulico inservivel (6leo). Para mitigar esses riscos e garantir a
conformidade ambiental da contratacdo, a empresa contratada serd obrigada a realizar o recolhimento, transporte e destinacdo final ecologicamente
correta de todos os residuos gerados na intervengdo mecdnica, observando rigorosamente as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e a Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos). A comprovacdo do descarte regular deverd ser feita mediante a
apresentacao a fiscalizac@o do Certificado de Destinacdo Final de Residuos (CDFR) emitido por empresa devidamente licenciada pelo érgdo ambiental
competente, sendo esta comprovacao documental um requisito obrigatério para a liquidacdo e o pagamento do servico. Ficam excluidos desta
obrigacao de descarte pela contratada apenas os componentes substituidos que eventualmente possuam registro de tombamento patrimonial ativo, os
quais deverdo ser devolvidos intactos ao setor de patriménio do érgdo para posterior baixa interna regulamentar.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratacdo demonstra-se plenamente vidvel do ponto de vista legal, técnico e operacional, uma vez que o restabelecimento da plataforma de
acessibilidade da Policlinica Militar de Porto Alegre (PMPA) cumpre estritamente as obrigacGes de eliminagdo de barreiras arquitetonicas impostas pelas
Leis n.° 10.098/2000 e n.° 13.146/2015, além do Decreto n.° 5.296/2004. Diante da inoperadncia do equipamento e da auséncia de equipe interna
qualificada para servigos especializados em sistemas hidrdulicos, a contratagdo de empresa parceira para o fornecimento, troca e manuten¢do do pistdo é
a solucdo mais segura e econdmica para preservar o patrimonio publico, mitigar riscos de acidentes e garantir o direito constitucional de ir e vir a
servidores, pacientes e cidaddaos com mobilidade reduzida.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

THAIS CAROLINE STEIGLEDER

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
&f Assinou eletronicamente em 18/09/2026 as 07:28:44.

Documento assinado digitalmente

ub CATIANE SALDANHA NUNES DE FREITAS
g Data: 18/09/2026 07:45:02-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

CATIANE SALDANHA NUNES DE FREITAS

Membro da comissdo de contratagdo

Documento assinado digitalmente

“b MAURICIO CRISTIANO SCAPIM
g Data: 18/09/2026 07:53:56-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

MAURICIO CRISTIANO SCAPIM

Membro da comissdo de contratagdo

FERNANDO RAMIRES GOUVEIA ALVES

Ordenador de Despesas
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