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5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

Estudo Técnico Preliminar 38/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64665.004448/2026-17

2. Descricao da necessidade

2.1 A aquisicao de material de construcdo para o 5° Regimento de Carros de Combate (5° RCC) e para a 11° Bateria de Artilharia Antiaérea
Autopropulsada (11° Bia AAAe AP) justifica-se pela necessidade continua de executar servicos de manutencdo preventiva, corretiva e melhorias
adaptativas nas infraestruturas fisicas e instalagdes das referidas organizagdes militares. O desgaste natural das estruturas, decorrente do tempo e do uso
continuo, exige o suprimento regular de insumos para sanar patologias construtivas e realizar adequagGes de seguranca. A presente contratacdo visa
garantir condi¢des adequadas de habitabilidade, salubridade e seguranca para o efetivo, além de preservar o patrim6nio publico e assegurar o pleno
suporte logistico e a continuidade das atividades operacionais e administrativas das unidades, em estrita observancia ao planejamento interno de
manutengdo e conservagdo de bens iméveis.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pelotdo de Obras 1° Ten STALL

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:
4.1.1 A licitante interessada devera:

4.1.1.1 Ser empresa do ramo de atividade que guarde pertinéncia e compatibilidade em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
contratagao;

4.1.1.2 Ter conhecimento de que seu credenciamento junto ao provedor do sistema implicara a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal
e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

4.1.1.3 Realizar os cadastros necessarios, conforme exigéncias especificadas no Edital, bem como, conferir seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.1.1.4 Atender todas as demais exigéncias descritas no respectivo Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Incumbe ao Orgéo Gerenciador a realizacio da pesquisa de mercado para identificacio do valor estimado da contratacio, bem como a consolidacéo
dos dados porventura obtidos junto aos érgdos participantes, nos termos do art. 7°, inciso IV, do Decreto n° 11.462/2023.
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6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. Abertura de Pregdo Eletronico - SRP, para Aquisicdo de Material de Construgdo para o 5° RCC e para a 11* Bia AAAe AP de acordo com a
disponibilidade de Recursos Orcamentdrios e atendendo a demanda do Setor Requisitante.

6.2. A Contratada efetuara a entrega do material do pregdo eletronico no Depésito do Almoxarifado do 5° Regimento de Carros de Combate, localizado
na Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral, s/n - 5° RCC - Bairro Bom Jesus, Rio Negro - PR, 83880-000 e na 11* Bateriade Artilharia Antiaerea
Autopropulsada localizada no endereco Praca Santo Angelo, s/n, Rio Negro - PR, 83880-000 no periodo das 8:30has 11:30h ou 13:30h as 16:30h,
mediante solicitacdo do Chefe do Almoxarifado, pelo email almoxarifado5rcc@gmail.com conformenecessidade desta Unidade Militar.

6.3. A Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho da despesa sera enviada pelo Chefe do Almoxarifado Central, através de e-mail ou outro meio de
comunicagado.

6.4. A empresa CONTRATADA devera entregar o material do pregéo eletronico, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota
de Empenho.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A metodologia adotada para a estimativa dos quantitativos baseou-se na andlise do histérico de consumo das unidades no tltimo ano anterior,
confrontada e ajustada com o cronograma de manutencgao predial preventiva e corretiva planejado para o préximo exercicio.

7.2. Foram verificados os valores gastos por meio das notas de empenho emitidas, além do levantamento realizado do material consumido no ultimo ano,
extraido do Relatério de Consumo do SISCOFIS (sistema interno utilizado pelo Exército Brasileiro).

7.3 Diante das andlises observadas, conclui-se que os quantitativos estimados estdo dimensionados de forma aderente as necessidades reais e pré-
determinadas neste estudo, servindo como base sélida para a posterior baliza dos valores da futura contratagao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 482.985,70

O valor estimado da contratagdo é de R$ 482.985,70 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Com fulcro no art. 40, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, adotou-se o parcelamento da solucdo mediante adjudicacdo por itens independentes. Essa
abordagem estd em conformidade com a Sumula n° 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que estabelece a obrigatoriedade da adjudicagdo por
item em licitagdes para obras, servicos, compras e aliena¢des cujo objeto seja divisivel.

9.2. A escolha pelo parcelamento justifica-se pela ampla diversidade e heterogeneidade dos materiais de construcdo demandados. A contratacdo dividida
por itens viabiliza a ampla participacdo de fornecedores especializados em seus respectivos nichos de mercado, promovendo maior competitividade e a
obtencdo de propostas economicamente mais vantajosas para a Administracdo Publica. Essa abordagem estd alinhada com o art. 40, V, b, da Lei n°
14.133/2021, que prevé a divisdo da contratacdo quando comprovadamente técnica e economicamente viavel.

9.3. O parcelamento ndo acarreta prejuizo para o complexo da contratacdo nem perda de economia de escala. Pelo contréario, evita o direcionamento do
certame e cumpre o principio constitucional da isonomia, permitindo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte locais, conforme
previsto no art. 40, V, b, da Lei n° 14.133/2021. Além disso, estd em conformidade com a Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022, que exige a
justificativa técnica e econémica para o parcelamento ou ndo da solugdo (art. 9°, inc. VII).

9.4. A adocdo do parcelamento por itens independentes estd em conformidade com a legislacdo vigente e traz beneficios significativos para a
Administracdo Publica, incluindo maior competitividade, promogdo da isonomia e viabilidade técnica e econémica da contratacdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Apés andlise técnica e econdmica detalhada, conclui-se que ndo foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes que possam afetar
a viabilidade ou a execucédo do objeto deste Estudo Técnico Preliminar.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacdo encontra-se devidamente alinhada ao planejamento estratégico e logistico das Organizagdes Militares envolvidas, estando
formalmente prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) do corrente exercicio, por meio do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD)
preenchido pelos setores requisitantes do 5° RCC e da 11* Bia AAAe AP.

10.2 O objeto alinha-se diretamente com as diretrizes do Comando do Exército voltadas para a sustentabilidade, preservagdo do patriménio piblico
imobilidrio e manutengdo da capacidade operativa das Forcas Terrestres. A disponibilizacdo regular de materiais de constru¢do garante que os recursos
orcamentarios sejam aplicados de forma planejada no suporte a infraestrutura das OM, evitando intervencdes emergenciais onerosas e assegurando a
prontiddo das instalacdes para o cumprimento das missdes constitucionais.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O resultado imediato pretendido com a licitacdo presente é a de garantir uma contratacdo econdmica do ponto de vista financeiro e eficiente em
todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preco, qualidade e a entrega dos itens com eficiéncia.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Previamente a celebragdo da contratacdo, a Administracdo adotara as seguintes medidas estruturantes:

a) Designacdo oficial da equipe de fiscalizagdo e recebimento do objeto, com a devida capacitacdo para a verificacdo das especificacdes técnicas dos
materiais entregues;

b) Preparacdo logistica das areas de estocagem e dep6sitos do 5° RCC e da 11° Bia AAAe AP, visando assegurar a integridade fisica dos insumos contra
danos ou depreciacao precoce;

c) Coordenacdo prévia dos fluxos de solicitacdo de entrega entre as Unidades Participantes, otimizando o recebimento fracionado e evitando gargalos
logisticos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A aquisicdo e a posterior utilizacdo de materiais de constru¢do geram potenciais impactos ambientais, concentrados na geracdo de Residuos de
Construgdo Civil (RCC), poeira, ruidos durante as obras, e o risco de contaminagdo por descarte incorreto de insumos quimicos.

14.1.1. Para mitigar tais impactos, serdo adotadas as seguintes diretrizes:

a) Gerenciamento de Residuos: Os residuos gerados nas manuten¢des do 5° RCC e da 11* Bia AAAe AP serdo triados, armazenados temporariamente e
destinados a locais licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, em conformidade com a Resolu¢io CONAMA n° 307/2002;

b) Procedéncia Legal: Exigéncia de que os materiais originarios de madeiras nativas a serem adquiridos possuam certificacdo de origem legal (DOF -
Documento de Origem Florestal) no ato de sua entrega no local de destino;

c) Logistica Reversa e Descarte Quimico: Embalagens vazias de tintas, solventes e lampadas fluorescentes deverdo ser separadas e destinadas
preferencialmente via sistemas de logistica reversa ou repassadas a coletores autorizados, evitando a contaminacédo do solo e dos recursos hidricos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade
15.1 Viabilidade Técnica, a analise sob a perspectiva técnica confirmou o pleno atendimento aos requisitos do objeto:
® Adequacdo: Materiais alinhados as especificacdes técnicas necessarias para a execucdo das obras e servigos previstos.

® Mercado: Ampla disponibilidade de fornecedores capazes de suprir a demanda com qualidade e estrita conformidade.
® Desempenho: Compatibilidade total dos insumos com os padrdes vigentes de seguranga, durabilidade e desempenho exigidos.
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15.1.1. A contratagdo é tecnicamente viavel. Os materiais demandados possuem ampla oferta no mercado e atendem integralmente aos requisitos
técnicos necessarios.

15.2. Viabilidade Econdmica, a avaliagdo econdmica fundamentou-se nas seguintes premissas de eficiéncia:

® Estimativa de Custos: Pesquisa de precos baseada em fontes diversificadas, incluindo contratagdes similares, tabelas oficiais e sistemas de
governo.

Custo-Beneficio: Comparacdo minuciosa entre alternativas de materiais para garantir a solu¢do mais econémica, sem qualquer prejuizo a
qualidade.

® Alinhamento Orcamentério: Compatibilidade direta dos custos estimados com os recursos financeiros disponiveis para a contratagao.

15.2.1. A contratacdo é economicamente vidvel. Os custos estimados estdo estritamente alinhados aos recursos disponiveis, e as alternativas validadas
asseguram a maxima economicidade.

15.3. Parcelamento do Objeto, a estratégia de divisdo do objeto atende as diretrizes normativas vigentes:

® Fundamentacdo: Em conformidade com a Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022 e a Simula n° 247 do TCU.
® Competitividade: Divisdo por itens que amplia a disputa entre fornecedores e otimiza o aproveitamento das oportunidades do mercado.
® Incluséo: Facilitagdo do acesso a licitantes com capacidade parcial de fornecimento, preservando a economia de escala.

15.3.1. O objeto deve ser parcelado por item. A divisibilidade fisica e logistica dos materiais garante maior competitividade e eficiéncia ao processo
licitatério.
15.4. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos, a contratagdo busca alcangar de forma objetiva os seguintes impactos:

® Qualidade e Prego: Obtencao de insumos qualificados mediante precos competitivos e vantajosos para a Administracdo.

® Eficiéncia Operacional: Suprimento regular das obras e servicos planejados de forma &gil, econémica e oportuna.

® Otimizacdo de Recursos: Melhor aproveitamento sistémico dos recursos humanos, materiais e financeiros mobilizados.

15.4.1. A contratagdo cumpre os resultados pretendidos. O modelo adota praticas que promovem a economicidade e a eficiéncia na aplicacdo dos
recursos publicos.

15.5. Com amparo nas analises técnicas e economicas realizadas, e em estrita observancia as diretrizes normativas e jurisprudenciais aplicaveis, conclui-
se pela total viabilidade técnica e econdmica da contratacdo de materiais de construgao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

ub TAYNARA APARECIDA GROCHOSKI PALHANO
g Data: 20/10/2026 14:46:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAYNARA APARECIDA GROCHOSKI PALHANO

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub FRANCISCO CLAUDIO STALL
g Data: 20/10/2026 15:09:54-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

FRANCISCO CLAUDIO STALL
Chefe da Equipe de Planejamento
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ISMAEL MAGNO BACK

Membro da Equipe de Planejamento
Documento assinado digitalmente

“b ISMAEL MAGNO BACK
g Data: 21/10/2026 11:23:15-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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