TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP Nr 64567.004146/2026-49

OBJETO: Readequacdo do telhado de Proprios Nacionais Residenciais (PNR) do Comandante do 202
GACL (Amv)

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta¢des juridicas mais comuns
emitidas nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também
um roteiro com os requisitos da instrugao processual, sem prejuizo da Lista de Verificagao e
do Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdao da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de
1966, e as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n.
12.378, de 2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei
n. 13.639, de 2018, e as Resoluc¢des do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcacdo do espago entre parénteses,
da apresentacdao da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a
opg¢ao adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugio dos
autos sem anadlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo conteddo consta apds as justificativas, mas também
pode ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaragdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
1.1. Classificagao como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente dispensa de licitagdo constitui ( ) OBRA / ( X ) SERVICO DE
ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

Trata-se de servico e engenharia, pois se busca reparacdo e manutencao de estrutura de
telhado e do telhamento, visando restabelecer o uso para o qual foi idealizado.

1.2. Classificagao como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente dispensa de licitagdo é (X) COMUM / ( )
ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:

Trata-se de servico comum de engenharia, pois busca restabelecer as caracteristicas originais
do bem objeto da presente dispensa de licitagao.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por prego unitario
(X) empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada
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() fornecimento e prestacdo de servico associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico (X) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Na presente dispensa de licitacdo existe precisdo das especificacoes e
guantitativos do objeto, hd também informacGes necessarios para um bom conhecimento do
objeto e a elaboracdo de proposta, acompanha cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
cumprimento de metas de resultado.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda (X )ART,( )RRTou( )TRT.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente dispensa de licitagao:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos.
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No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento da presente obra ou servigo:
(X) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analitica(s)

( ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
(X) consta nos autos.

( ) NAO consta nos autos.

Na presente dispensa de licitacdo:

(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

( ) NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orgcamento de referéncia da presente dispensa de licitagdo:

( ) foram adotadas apenas composicoes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

(X) Foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;
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(X) foram adotadas composicdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para
o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente dispensa de licitacdo, os custos diretos (X)
compreendem apenas os componentes de pre¢o que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagcdo ao custo direto de admin Observagdo local:

(X) Observa os parametros do Acérddo n2. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugao contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.
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8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente dispensa de licitacdo:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

9.  ADOGCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente dispensa de licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia (X) DESONERADOS
ou () NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administra¢o,
conforme simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragées):

Na presente dispensa de licitacdo, aplicou-se um BDI de 26,52%, desonerado. Como
consequéncia, a CPRB tem valor de 2,7% (dois virgula sete por cento).

Na presente contratacdo, tem-se: custo desonerado, valor de RS 120.031,99 (cento e vinte mil,
trinta e um reais e noventa e nove centavos); e custo nio desonerado, valor de RS 121.450,62
(cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente dispensa de licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do
Acdorddo n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Risco: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: () 19 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente dispensa de licitacdo, ( ) SERA ou (X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre
os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N3do houve a simples aquisicdo de material.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:
( X ) FOl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.
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Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da dispensa de licitacdo;

(X) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipdtese, (X) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
dispensa de licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a
elaboragdo dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente dispensa de licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao (X)
CREAe/ouao( )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

15. VISTORIA

Na presente dispensa de licitacdo, a realizacdo de vistoria serd () FACULTATIVA ou ( X )
OBRIGATORIA, e o licitante () PODERA ou ( X ) NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des de execucao do objeto, com
base na seguinte justificativa técnica:

Tem conhecimento do servico a ser executado.
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16. SUBCONTRATAGCAO

O 6rgido assessorado (X) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
dispensa de licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

N3o se aplica a presente dispensa de licitacao.

17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO

Na presente dispensa de licitacdo, serd exigida a comprovacdo de (X) CAPITAL MINIMO ou (
) PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (dez) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdao, com base na seguinte justificativa técnica:

Respeito a legislacao.

18. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente dispensa de licitacao, serd

( ) E permitida a participagdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)

(X) VEDADA a participacao de consércios, com base na seguinte justificativa:

N3o se aplica apresente dispensa de licitacdo.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente dispensa de licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de
cooperativas, com base na seguinte justificativa:

N3o se aplica a presente dispensa de licitacdo.
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20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente dispensa de licitacdo, serd ( ) EXIGIDA ou ( X ) DISPENSADA a apresentacao de
garantia de execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

N3o se aplica a presente dispensa de licitacdo.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta dispensa de licitacdo o tomou as seguintes medidas
guando do planejamento de obras e servicos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequac¢do ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

() verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

() Verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Municipio de Cagapava/SP, 17 de marco de 2026.
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