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Obra Bancos Encargos Sociais
Telhado Cmt 20º GAC SINAPI - 08/2025 - São Paulo

SBC - 08/2025 - São Paulo
SICRO3 - 07/2025 - São Paulo
ORSE - 08/2025 - Sergipe
IOPES - 07/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
DERPR - 03/2025 - Paraná
SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro

Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado
Preço na Base Diferença em 

Relação a BaseImprodutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* 
TELHAS/M2

Material UN 4.682,2865551 3,92 18.364,49 18.364,49 15,30% 18.364,49 15,30% 3,10 0,00%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 452,3554068 27,01 12.219,03 12.219,03 10,18% 30.583,52 25,48% 21,35 0,00%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0152221 9.136,17 9.275,25 9.275,25 7,73% 39.858,77 33,21% 7.221,13 0,00%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 365,6364674 24,25 8.868,10 8.868,10 7,39% 48.726,87 40,59% 19,17 0,00%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.235,2396729 5,48 6.767,03 6.767,03 5,64% 55.493,91 46,23% 4,33 0,00%

 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM Material M 77,6428005 50,14 3.893,00 3.893,00 3,24% 59.386,91 49,48% 39,63 0,00%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 97,3005751 29,52 2.872,03 2.872,03 2,39% 62.258,94 51,87% 23,33 0,00%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m² 86,6361750 31,43 2.722,76 2.722,76 2,27% 64.981,70 54,14% 24,84 0,00%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 65,9878867 40,83 2.694,15 2.694,15 2,24% 67.675,86 56,38% 32,27 0,00%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 7,7752719 319,17 2.481,65 2.481,65 2,07% 70.157,51 58,45% 252,27 0,00%

 00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 
EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

Material KG 2.174,8720897 1,10 2.393,93 2.393,93 1,99% 72.551,44 60,44% 0,87 0,00%

 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 109,3994054 20,58 2.251,97 2.251,97 1,88% 74.803,41 62,32% 16,27 0,00%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.240,2359921 1,81 2.243,88 2.243,88 1,87% 77.047,28 64,19% 1,43 0,00%

 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA 
DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 66,2743756 32,15 2.130,64 2.130,64 1,78% 79.177,92 65,96% 25,41 0,00%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 69,8160305 29,52 2.060,77 2.060,77 1,72% 81.238,69 67,68% 23,33 0,00%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 46,0260925 43,54 2.003,77 2.003,77 1,67% 83.242,46 69,35% 34,41 0,00%

 A.
05.000.02035

8 

CPOS/CDHU Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico, metal, capacidade de 4m³

Material m³ 15,9882215 123,98 1.982,17 1.982,17 1,65% 85.224,63 71,00% 97,99 0,00%

 D.
02.000.09016

6 

CPOS/CDHU Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, 
garapa, pinus-elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm - testeira / tabeira

Material M 80,7904816 23,76 1.919,62 1.919,62 1,60% 87.144,25 72,60% 18,78 0,00%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 62,6923576 29,52 1.850,50 1.850,50 1,54% 88.994,75 74,14% 23,33 0,00%

 A.
14.000.08190

0 

CPOS/CDHU BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDARD, COM LIMPEZA 1 VEZ POR SEMANA E 
DESCARTE CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

Material unxmês 0,9992638 1.583,78 1.582,61 1.582,61 1,32% 90.577,36 75,46% 1.251,80 0,00%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.235,2396729 1,28 1.578,45 1.578,45 1,32% 92.155,81 76,78% 1,01 0,00%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 50,4167252 29,52 1.488,16 1.488,16 1,24% 93.643,97 78,02% 23,33 0,00%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 45,6523696 30,04 1.371,21 1.371,21 1,14% 95.015,18 79,16% 23,74 0,00%

 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M 226,8408861 5,54 1.257,06 1.257,06 1,05% 96.272,23 80,21%

4,38

0,00%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 653,6268325 1,81 1.182,57 1.182,57 0,99% 97.454,80 81,19%
1,43

0,00%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 39,4505288 29,52 1.164,47 1.164,47 0,97% 98.619,26 82,16%
23,33

0,00%

 B.
01.000.02012

1 

CPOS/CDHU Projetista pleno - nível técnico Mão de Obra H 7,6943316 140,15 1.078,33 1.078,33 0,90% 99.697,59 83,06%
110,77

0,00%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 33,9897129 30,04 1.020,91 1.020,91 0,85% 100.718,50 83,91%
23,74

0,00%
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 B.
01.000.01011

1 

CPOS/CDHU Carpinteiro Mão de Obra H 30,7773263 31,47 968,42 968,42 0,81% 101.686,93 84,72%
24,87

0,00%

 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 230,2703596 3,92 903,15 903,15 0,75% 102.590,08 85,47%

3,10

0,00%

 B.
01.000.02012

2 

CPOS/CDHU Desenhista pleno/cadista Mão de Obra H 12,5907244 64,89 817,04 817,04 0,68% 103.407,12 86,15%
51,29

0,00%

 B.
01.000.01011

2 

CPOS/CDHU Ajudante de carpinteiro Mão de Obra H 30,7773263 25,86 795,92 795,92 0,66% 104.203,04 86,81%
20,44

0,00%

 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 305,5748827 2,53 773,23 773,23 0,64% 104.976,27 87,46%
2,00

0,00%

 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM Material M 19,9353136 38,49 767,26 767,26 0,64% 105.743,52 88,10%
30,42

0,00%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 5,0700649 142,98 724,92 724,92 0,60% 106.468,44 88,70%
113,01

0,00%

 00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

Material M 21,7252950 31,93 693,77 693,77 0,58% 107.162,21 89,28%
25,24

0,00%

 00034637 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA Material UN 1,9985277 340,06 679,62 679,62 0,57% 107.841,83 89,84%
268,78

0,00%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 358,0458944 1,76 629,67 629,67 0,52% 108.471,50 90,37%
1,39

0,00%

 00039696 SINAPI MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM Material m² 70,3481744 8,14 572,30 572,30 0,48% 109.043,80 90,85%
6,43

0,00%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

Material m² 8,4689049 61,81 523,42 523,42 0,44% 109.567,22 91,28%

48,85

0,00%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 86,2964253 5,34 460,75 460,75 0,38% 110.027,97 91,67%

4,22

0,00%

 B.
01.000.02011

2 

CPOS/CDHU Coordenador de projetos Mão de Obra H 0,9992638 430,88 430,56 430,56 0,36% 110.458,53 92,02%
340,56

0,00%

 B.
01.000.02011

8 

CPOS/CDHU Engenheiro senior de civil Mão de Obra H 1,4988958 253,99 380,70 380,70 0,32% 110.839,23 92,34%
200,75

0,00%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 653,6268325 0,56 363,87 363,87 0,30% 111.203,10 92,64%
0,44

0,00%

 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO 
DE *3* TELHAS/M

Material UN 38,9712898 9,00 350,57 350,57 0,29% 111.553,67 92,94%
7,11

0,00%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 0,9992638 342,25 342,00 342,00 0,28% 111.895,66 93,22%
270,51

0,00%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 9,4673652 35,37 334,91 334,91 0,28% 112.230,57 93,50%
27,96

0,00%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, 
USO INTERNO E EXTERNO

Material L 7,2106879 46,24 333,44 333,44 0,28% 112.564,02 93,78%
36,55

0,00%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 
LIMPEZA

Material L 14,9889576 21,71 325,42 325,42 0,27% 112.889,44 94,05%
17,16

0,00%

 B.
01.000.02011

5 

CPOS/CDHU Engenheiro junior de civil Mão de Obra H 2,0984541 151,50 317,91 317,91 0,26% 113.207,34 94,31%
119,74

0,00%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 6,9958462 44,47 311,12 311,12 0,26% 113.518,46 94,57%
35,15

0,00%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 0,9992638 306,17 305,94 305,94 0,25% 113.824,40 94,83%
241,99

0,00%

 00020150 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 11,9911661 23,75 284,76 284,76 0,24% 114.109,17 95,07% 18,77 0,00%

 11205 SIURB 
INFRA

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 
METRO)

Material M / Mês 9,2367153 30,72 283,74 283,74 0,24% 114.392,91 95,30% 24,28 0,00%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Material H 358,0458944 0,77 276,33 276,33 0,23% 114.669,24 95,53% 0,61 0,00%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 330,3963278 0,78 259,17 259,17 0,22% 114.928,41 95,75% 0,62 0,00%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 9,4673652 27,01 255,73 255,73 0,21% 115.184,14 95,96% 21,35 0,00%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 8,4647860 29,39 248,79 248,79 0,21% 115.432,93 96,17% 23,23 0,00%

 B.
01.000.01014

6 

CPOS/CDHU Servente Mão de Obra H 9,5929329 25,86 248,08 248,08 0,21% 115.681,01 96,38% 20,44 0,00%

 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 28,9386808 7,35 212,72 212,72 0,18% 115.893,73 96,55% 5,81 0,00%

 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR 
BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

Material M 36,8112811 5,39 198,40 198,40 0,17% 116.092,13 96,72% 4,26 0,00%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO 
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 3,1656678 60,24 190,69 190,69 0,16% 116.282,82 96,88% 47,61 0,00%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 17,7582215 10,30 182,89 182,89 0,15% 116.465,71 97,03% 8,14 0,00%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 68,8005346 2,59 178,45 178,45 0,15% 116.644,15 97,18% 2,05 0,00%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 9,7927856 17,09 167,39 167,39 0,14% 116.811,54 97,32% 13,51 0,00%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 
DRYWALL

Material UN 78,4510051 2,09 163,77 163,77 0,14% 116.975,31 97,45% 1,65 0,00%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Material H 68,8005346 2,34 161,04 161,04 0,13% 117.136,35 97,59% 1,85 0,00%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3,9716694 38,41 152,56 152,56 0,13% 117.288,91 97,71% 30,36 0,00%
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 00011928 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 
LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

Material UN 11,9911661 11,41 136,84 136,84 0,11% 117.425,75 97,83% 9,02 0,00%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.240,2359921 0,10 125,53 125,53 0,10% 117.551,28 97,93% 0,08 0,00%

 6.80.16 FDE LIG CALHA-COND CHAP GALV N24X1,00MX3" Material UN 5,9955830 20,62 123,65 123,65 0,10% 117.674,93 98,04% 16,30 0,00%

 6.95.08 FDE SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 Material KG 0,4796466 248,57 119,23 119,23 0,10% 117.794,16 98,14% 196,47 0,00%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 
MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 6,3193445 18,17 114,81 114,81 0,10% 117.908,97 98,23% 14,36 0,00%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 6,9948469 15,42 107,88 107,88 0,09% 118.016,85 98,32% 12,19 0,00%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3,9716694 27,01 107,28 107,28 0,09% 118.124,13 98,41% 21,35 0,00%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,9281916 107,54 99,82 99,82 0,08% 118.223,95 98,49% 85,00 0,00%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 87,4463262 1,13 98,47 98,47 0,08% 118.322,42 98,58% 0,89 0,00%

 00042529 SINAPI FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA, L = *5* CM

Material M 56,2785395 1,71 96,12 96,12 0,08% 118.418,54 98,66% 1,35 0,00%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 11,5355018 7,88 90,93 90,93 0,08% 118.509,47 98,73% 6,23 0,00%

 00034649 SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 25,3813016 3,37 85,42 85,42 0,07% 118.594,89 98,80% 2,66 0,00%

 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL Material UN 23,9823322 3,29 78,89 78,89 0,07% 118.673,78 98,87% 2,60 0,00%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM 
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 2,3662568 31,83 75,32 75,32 0,06% 118.749,10 98,93% 25,16 0,00%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 56,9763115 1,20 68,48 68,48 0,06% 118.817,58 98,99% 0,95 0,00%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

Material H 41,0622294 1,66 68,06 68,06 0,06% 118.885,64 99,04% 1,31 0,00%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 4,1969081 15,56 65,31 65,31 0,05% 118.950,95 99,10% 12,30 0,00%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,8873267 29,52 55,71 55,71 0,05% 119.006,66 99,15% 23,33 0,00%

 E.
02.000.02676

0 

CPOS/CDHU Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) Material KG 3,8471658 14,09 54,22 54,22 0,05% 119.060,88 99,19% 11,14 0,00%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 163,7129925 0,30 49,71 49,71 0,04% 119.110,59 99,23% 0,24 0,00%

 00034788 SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 30,5774735 1,56 47,58 47,58 0,04% 119.158,18 99,27% 1,23 0,00%

 00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 
PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0004541 101.375,09 46,03 46,03 0,04% 119.204,21 99,31% 80.125,74 0,00%

 00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 
TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0002642 166.816,62 44,07 44,07 0,04% 119.248,28 99,35% 131.850,00 0,00%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Material H 41,0622294 0,99 40,52 40,52 0,03% 119.288,80 99,38% 0,78 0,00%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 2,0970951 15,18 31,84 31,84 0,03% 119.320,64 99,41% 12,00 0,00%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,3185460 98,41 31,35 31,35 0,03% 119.351,99 99,43% 77,78 0,00%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 1,0832020 28,59 30,97 30,97 0,03% 119.382,96 99,46% 22,60 0,00%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 86,2964253 0,35 30,57 30,57 0,03% 119.413,53 99,48% 0,28 0,00%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,8993375 31,73 28,54 28,54 0,02% 119.442,07 99,51% 25,08 0,00%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,7866205 35,13 27,64 27,64 0,02% 119.469,71 99,53% 27,77 0,00%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,6887825 7,46 27,54 27,54 0,02% 119.497,24 99,55% 5,90 0,00%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 15,9882215 1,71 27,31 27,31 0,02% 119.524,55 99,58% 1,35 0,00%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 18,6002971 1,43 26,59 26,59 0,02% 119.551,14 99,60% 1,13 0,00%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1,6980690 15,26 25,91 25,91 0,02% 119.577,05 99,62% 12,06 0,00%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0034758 5.874,06 20,42 20,42 0,02% 119.597,47 99,64% 4.642,79 0,00%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 0,9992638 19,56 19,55 19,55 0,02% 119.617,01 99,65% 15,46 0,00%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 0,9992638 19,56 19,55 19,55 0,02% 119.636,56 99,67% 15,46 0,00%

 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,2078469 88,79 18,46 18,46 0,02% 119.655,01 99,69% 70,18 0,00%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 0,4829984 34,78 16,80 16,80 0,01% 119.671,81 99,70% 27,49 0,00%



 Bda Inf Amv CNPJ:

   -  -  / SP  /

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,5714127 27,01 15,44 15,44 0,01% 119.687,25 99,71% 21,35 0,00%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0,1404965 108,95 15,31 15,31 0,01% 119.702,55 99,73% 86,11 0,00%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 13,7853045 1,10 15,17 15,17 0,01% 119.717,73 99,74% 0,87 0,00%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 7,6575587 1,59 12,21 12,21 0,01% 119.729,94 99,75% 1,26 0,00%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

Material KG 0,3459951 27,40 9,48 9,48 0,01% 119.739,42 99,76% 21,66 0,00%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 7,6575587 1,09 8,33 8,33 0,01% 119.747,75 99,76% 0,86 0,00%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 18,6002971 0,39 7,30 7,30 0,01% 119.755,04 99,77% 0,31 0,00%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 4,9963192 0,97 4,87 4,87 0,00% 119.759,91 99,77% 0,77 0,00%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 9,0908028 0,28 2,53 2,53 0,00% 119.762,44 99,78% 0,22 0,00%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,5665826 3,09 1,75 1,75 0,00% 119.764,19 99,78% 2,44 0,00%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 0,2298307 7,60 1,75 1,75 0,00% 119.765,94 99,78% 6,01 0,00%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000659 25.290,68 1,67 1,67 0,00% 119.767,61 99,78% 19.989,47 0,00%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0002010 6.217,29 1,25 1,25 0,00% 119.768,86 99,78% 4.914,08 0,00%

 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 
300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000706 16.478,84 1,16 1,16 0,00% 119.770,02 99,78% 13.024,69 0,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 87,4463262 0,01 1,11 1,11 0,00% 119.771,13 99,78% 0,01 0,00%

 00039828 SINAPI PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM 
RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM 
COMPRESSOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0002669 806,10 0,22 0,22 0,00% 119.771,34 99,78% 637,13 0,00%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, 
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000462 1.522,42 0,07 0,07 0,00% 119.771,41 99,78% 1.203,30 0,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 4,9963192 0,01 0,06 0,06 0,00% 119.771,47 99,78% 0,01 0,00%

 
CmdoBda_IN

S_01 

Próprio TAXAS ART P/ VALOR DE CONTRATO ATÉ R$ 15.000,00 - REF. CREA/SP Taxas VB 1,9985277 130,35 260,52 260,52 0,22% 120.031,99 100,00% 103,03 0,00%

Totais por Tipo
Equipamento R$ 0,00

Equipamento para Aquisição Permanente R$ 114,88

Mão de Obra R$ 49.139,51

Material R$ 70.501,91

Serviços R$ 0,00

Taxas R$ 260,52

Administração R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00

Encargos Complementares R$ 0,00

Franquia R$ 15,17

Outros R$ 0,00

Total sem BDI 94.882,48

Total do BDI 25.149,51

Total Geral 120.031,99

Município de Caçapava/SP, 17 de março de 2026.

Sérvulo Andrade de Souza – 1º Ten R1
Engenheiro Civil - CREA: 5060460240
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