Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1º FASE- AGSP	SINAPI - 03/2025 - São Paulo SBC - 03/2025 - São Paulo ORSE - 03/2025 - Sergipe SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	LUMINÁRIAS DE POSTE		1	42.496,60	23,13 %
2	REFLETORES		1	8.965,50	4,88 %
3	LUMINÁRIAS		1	17.167,50	9,35 %
4	CABOS ELÉTRICOS		1	21.083,30	11,48 %
5	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		1	74.663,21	40,64 %
6	INFRAESTRUTURA CIVIL		1	13.849,95	7,54 %
7	EXTRUTURA METÁLICA		1	5.475,85	2,98 %

Total sem BDI	150.000,31
Total do BDI	33.701,60
Total Geral	183.701,91

Ismael Mendes Martins.
Eng. Eletricista - OTT

Ismael Mendes Martins