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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGISTICO
CHEFIA DE SUPRIMENTO
(Processo Administrativo n° 64447.043738/2025-61)

TERMO DE REFERENCIA

UASG 160069

Atualizado em
08/09/2026 13:59 (v 0.8)

Processo Administrativo
64447.043738/2025-61

1.1 Aquisicdo centralizada de uniformes via Termo de Licitagdo Especial (TLE) para os PRDU de 2029 até 2033,
conforme as necessidades das Regifes Militares e Grupamentos Logisticos, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNID VALOR VALOR MAXIMO
ITEM DESCRICAO CATMAT QNT 1 ANO | QNT 5 ANOS <
MED UNIT (RS) ACEITAVEL (R$)
Camiseta meia-manga
1 446257 Und 247.000 1.235.000 44,83 55.365.050,00
camuflada
2 Conjunto segunda pele preto 447182 Und 116.800 584.000 177,30 103.543.200,00
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Gandoleta (Blusa de combate
3 618662 Und 121.500 607.500 145,94 88.658.550,00
camuflada leve)
4 Japona de campanha 618212 Und 21.000 105.000 607,57 63.794.850,00
TOTAL 311.361.650,00
1.2 Os bens objeto desta contratacdo séo caracterizados Produtos Estratégicos de Defesa (PED), conforme tabela
abaixo. Dessa forma, o presente processo licitatério, adequado as legislacdes vigentes, destina-se a participacao
exclusiva de Empresas Estratégicas de Defesa (EED), fundamentado no art. 3°, § 1°, |, da Lei 12.598/12.
X PORTARIA o
ORD PED PUBDLCI)CQSAO CLASSIFICADO COMO TLE PRNO C[I)EOS so
PED (1° VEZ)
Camiseta |°SSPacho PORTARIA GM-MD N° Termo de Licitagdo
L o .
1 meia-manga ;jglf/:-s'\c;r[l)o ge ;2 2.524, DE 6 DE JUNHO DE  [Especial n° 001/2025 /62%5215_&12852
camuflada . ' 2025 /COEX/COLOG/EB
de junho de 2025
conlnto dDeecSispc')ariCoh on0 1g|PORTARIAGM-MD N [Termo de  Licitacdol, ) o oe 1155,
2 2.524, DE 6 DE JUNHO DE |Especial n® 001/2025 :
segunda pele |/GM-MD, de 23 2005 COEX/COLOG/ER /2025-51
preto de junho de 2025 '
Gandoleta
(Blusa de Despacho o Termo de Licitagdo
decisério no 18P ORTARIA GM-MD N . ¥99164535.012852
3 cambate /GM-MD. de 23 2.524, DE 6 DE JUNHO DE [Especial n° 001/2025/2025_51
camuflada . ' 2025 /COEx/COLOG/EB.
de junho de 2025
leve)
Despacho PORTARIA GM-MD N° Termo de Licitagdo
. o -
4 Jg::”:ﬂ?}i ?glf/f&r[')o e ;g 2524, DE 6 DE JUNHO DE  [Especial n® 001/2025 /62%523’55_5%12852
P VI-ML, 2025 /COEX/COLOGIEB.
de junho de 2025

1.3. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro

de 2021.

1.5 O prazo de vigéncia da contratacao é de 1 (um) anos contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5.1 O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em vista que o Exército Brasileiro possui
demanda continua, existindo uma necessidade permanente de entregas dos bens para renovacdo dos
estoques dos Orgdos Provedores, a fim de se manter as incorporacbes de Cabos, Soldados, alunos e
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atiradores todos os anos, conforme determinagdo constitucional (art. 143 CF) e seguindo as Instrucdes
Reguladoras de Distribuicdo de Uniformes (IRDU), aprovadas pela Portaria n°® 099-COLOG, de 6 de julho de
2020, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacdo

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentac¢éo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratages Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000132/2026;
1. Data de publicacdo no PNCP: 08/05/2025;
IIL. Id do item no PCA: 17a0 20;

Iv. Classe/Grupo: 8405 - VESTUARIO EXTERNO MASCULINO, 8410 - VESTUARIO EXTERNO FEMININO e 8415 -
VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS;

V. Identificador da Futura Contratacdo: 160069-29/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e o
armazenamento;

4.1.4. Os materiais ndo poderdo conter substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES), conforme Art. 5°, IV, da IN n°
01, de 19 janeiro 2010; e

4.1.5. Os objetos a serem contratados ndo constam no GNCS, portanto, por obrigacédo, verificou-se que existe
legislacéo especifica que trata sobre o objeto, sendo esta a obrigacéo de inscricdo no Cadastro Técnico Federal de
Atividades potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais (CTF/APP). Diante disso, sera exigido o registro no
CTF/APP valido para as empresas participantes do processo, conforme consta na Instrugdo Normativa n® 13, de 23
de agosto de 2021.

Subcontratacao
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4.2 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacédo

4.3 N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razbes
constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Manutencdo das condi¢6es da Declaragcdo de Contetido Nacional (DCN)

4.4 Na execucdo contratual a Contratada devera comprovar o atendimento ao percentual minimo de conteddo nacional dos
itens licitados (Decreto n° 7.970, de 2013, art. 12, §2°, 1), conforme definido na tabela abaixo:

PERCENTUAL MINIMO DE

ITEM OBJETO -
CONTEUDO NACIONAL
1 Camiseta meia-manga camuflada 95%
2 Conjunto segunda pele preto 95%

Gandoleta (Blusa de combate

0,
camuflada leve) 90%

4 Japona de campanha 80%

4.5 A comprovagdo se dara por meio da apresentacdo da Declaracdo de Contelldo Nacional (DCN) utilizada no
cadastramento do Produto Estratégico de Defesa (PED) ou devidamente atualizada, devendo a DCN estar em vigor e
homologada pelo Ministério da Defesa (MD). Na hip6tese de haver mais de um fornecedor dos itens componentes
/prestador de servicos a CONTRATADA deveréa obrigatoriamente especifica-los. Vale destacar que tanto a DCN quanto a
declaracé@o de que a CONTRATADA adota os fabricantes nela mencionados seréo objeto de analise pela Divisdo Técnica,
compondo o parecer de conformidade nas fases de aprovacao de prototipo e recebimento definitivo.

4.6 O percentual de conteddo nacional (grau de nacionalizacdo) dar-se-a pela diferenca entre o total de 100% e o Valor do
Componente Internacional — VCI % constante do DCN apresentado.

4.7 Durante a execuc¢do contratual, caso haja necessidade de trocar algum fabricante de componentes ou prestador de
servicgo utilizado no produto declarado na DCN, a Contratada devera apresentar solicitacdo fundamentada para apreciagéo
do Contratante. Baseado na fundamentacdo apresentada e, apenas, se ndo houver afronta ao percentual minimo de
conteudo nacional definido neste instrumento, a Contratante podera autorizar a alteragéo.

4.7.1 Na hipotese de haver pedido de substituicdo e/ou inclusdo do fornecedor dos componentes/prestador de
servigos presentes no DCN e no protétipo apreciado, para fins de autorizagdo de entrega de lote a empresa devera
apresentar um novo protétipo, acompanhado dos respectivos laudos laboratoriais do insumo em questdo e demais
parédmetros que porventura possam vir a serem impactados, para uma nova avaliacdo, com o objetivo de verificar o
desempenho do material do novo fabricante, assegurando que os parametros estabelecidos na especificagdo técnica
sejam plenamente atendidos. FICA VEDADO A CONTRATADA REALIZAR NOVAS ENTREGAS DO MATERIAL
NOS OP ATE QUE SEJA EMITIDO PARECER FAVORAVEL QUANTO A CONFORMIDADE DO NOVO
PROTOTIPO.

4.7.2 No que se refere a solicitacdo descrita no item anterior, ndo sera admitida a alteracdo de nacionais para
importados nos principais componentes (fabricantes/prestador de servigo), cujo detalhamento se encontra no item
9.1.1 deste TR.

4.7.3 A DCN atualizada s6 seré tida como valida apés a ticita emissdo de documento de aprovacéo por parte da
Chefia de Suprimento.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Da Natureza do Fornecimento e Execucdo sob Demanda.

5.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como fornecimento continuado de bens, cuja execugdo ocorrera de forma parcelada e
sob demanda, mediante estrita necessidade da Administragdo.

5.1.2. Os quantitativos totais indicados neste instrumento sdo estimativas maximas de consumo para o periodo contratual de 12 (doze) meses,
ndo gerando para a Administragdo a obrigacdo de adquirir a totalidade estimada.

5.1.3. A execucdo do objeto sera iniciada e desencadeada exclusivamente por meio da emissdo formal de Ordem de Fornecimento (OF) Nota de
Empenho, que poderd ser emitida de forma centralizada pelo Centro de Obtencdes do Exército (COEX) ou descentralizada pelos Orgdos
Provedores (OP) autorizados.

5.2. Da Dinamica da Ordem de Fornecimento (OF)

5.2.1. Cada Ordem de Fornecimento conterd, obrigatoriamente:

a) A indicacdo precisa dos itens e quantitativos totais solicitados;

b) A grade detalhada de tamanhos (PP, P, M, G, GG ou sob medida), baseada nas consolidacdes atualizadas dos Mapas de Conciliacdao de
Uniformes (MCU);

¢) O cronograma e o local exato de entrega (Orgédo Provedor de destino);

d) A indicagdo da dotagdo orcamentdria para a cobertura daquela despesa especifica.

5.2.2. A fim de garantir a viabilidade da linha de producdo industrial da Contratada, a Administragdo observara um lote minimo de (Inserir
quantidade, ex: 500) unidades por item em cada Ordem de Fornecimento emitida.

5.3. Do Fluxo de Producdo, Amostragem e Prazos

5.3.1. O fluxo de execugdo de cada Ordem de Fornecimento obedecerd a trés etapas sucessivas e preclusivas:

* Etapa I — Recebimento da OF: A Contratada tera o prazo de até 02 (dois) dias tteis para acusar o recebimento e conformidade da OF enviada
eletronicamente.

 Etapa II — Apresentacdo de Amostra/Lote Piloto: A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 75(setenta e cinco) dias corridos
contados do recebimento da OF, as amostras/lotes piloto dos tamanhos solicitados para homologagao técnica e verificacdo de conformidade com
as Especificaces Técnicas (BT 30.950).

+ Etapa III — Producdo em Massa e Entrega: Apds a aprovacao formal e por escrito da amostra pela fiscalizagdo técnica, a Contratada tera o
prazo, conforme item 5.6, para fabricar, embalar e efetuar a entrega final do lote de uniformes no Orgéo Provedor indicado.

5.4. Do Planejamento Prévio e Previsibilidade Industrial

5.4.1. Visando conferir previsibilidade para a aquisicdo de matérias-primas e insumos (como tecidos de alta solidez e malhas especificas), a
Administragdo enviard a Contratada, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, uma sinalizacdo estimativa do cronograma de lancamento
das proximas Ordens de Fornecimento.

5.4.2. Eventuais alteracGes supervenientes na grade de tamanhos ou na distribuicdo logistica entre as Regides Militares deverdo ser informadas a
Contratada antes do inicio da fase de producdo em massa (Etapa III).

5.5. Da Vigéncia, Prorrogabilidade e Restabelecimento de Quantitativos

5.5.1. O contrato inicial tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

5.5.2. Por se tratar de fornecimento continuado essencial para a manutencéo das atividades finalisticas da Forca Terrestre, o contrato podera ser
prorrogado sucessivamente por iguais periodos, até o limite de 10 (dez) anos (120 meses), nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, desde
que atestada a manutencdo da vantajosidade econémica para a Administragdo.

5.5.3. A cada prorrogacdo de prazo (renovagdo contratual), os quantitativos maximos estimados anuais estabelecidos neste TR serdo
integralmente restabelecidos para o novo periodo de vigéncia, facultando a Administragdo a emissdo de novas Ordens de Fornecimento até o
limite anual renovado.

Condicées de Entrega
5.6. As parcelas serdo entregues nos seguintes prazos e condi¢des:
5.6.1 Para o 1° ciclo de fornecimento (1 ano contado da data da celebragdo do contrato):

QNT DE PERCENTUAL POR PRAZO DE
QNT CONTRATADA LOTES LOTE ENTREGA
Lotel - 35% Até 120 dias
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De 20 mil Und/pares 2
Lote 2 - 65% Até 150 dias
Lotel-21% Até 120 dias
De 20.001 até 200 mil Und/pares 3 Lote 2 - 36% Até 150 dias
Lote3-43% Até 180 dias
Lotel - 15% Até 120 dias
Lote 2 - 25% Até 150 dias
Acimade 200 mil Und/pares 4
Lote 3 - 30% Até 180 dias
Lote 4 - 30% Até 210 dias
5.6.2 Para os demais ciclos de fornecimento (1 ano contado do encerramento do ciclo anterior):
PERCENTUAL POR PRAZO DE
QNT CONTRATADA ONT DELOTES LOTE ENTREGA
Lote 1 — até 20% Até 60 dias
Totalidade 2
Lote 2 — Qnt restante Até 210 dias

5.6.2.1. Neste caso, a contratada fica proibida de entregar os materiais do lote 2 sem que o lote 1 tenha sido aprovado no seu parecer de
avaliacdo de conformidade.

5.6.2.2. No prazo minimo de 90 (noventa) dias antes do encerramento de cada ciclo de fornecimento em execugdo, a CONTRATANTE
manifestar-se-a acerca da quantidade que compora o novo ciclo de fornecimento, respeitando as regras e os limites estabelecidos na Lei n° 14.133
/21.

5.7. Por ocasido da prorrogacdo contratual, que trata o artigo 107 da Lei n°® 14.133/21, a CONTRATANTE, no prazo 90 (noventa) dias antes do
encerramento da vigéncia contratual, manifestar-se-a cerca do interesse na prorrogacdo contratual.

5.8. A cada pedido gerado, os lotes poderdo variar em até 10% (dez por cento) para mais ou para menos na divisdo de porcentagem de entrega.
5.9. Todos os prazos discriminados nos itens acima serdo contados a partir da data da assinatura do contrato.

5.10. As entregas dos bens serdo realizadas anualmente nos enderecos constantes do Anexo II deste termo, as pontuacoes serdo definidas por ocasido das
formalizagGes dos pedidos e respectivas aditivagdes.

5.11. A empresa CONTRATADA devera solicitar o agendamento de cada entrega formalmente, com a antecedéncia minima de 10 (dez) dias em relacéo
a data proposta para a entrega efetiva, por meio de mensagem eletronica (e-mail) enderecada para cada Orgdo Provedor que receberd a entrega,
informando o n° do contrato e do empenho da despesa, a quantidade e pontuagdo a ser entregue, a data e horario proposto para o descarregamento. Caso
a empresa nio logre éxito no agendamento diretamente com o Orgdo Provedor, por meio dos enderecos de e-mail constantes no Anexo II, podera
contatar a C Sup, através do fiscal/gestor do contrato, por meio do endereco eletronico faleconosco@dabst.eb.mil.br, indicando que ndo conseguiu
contato com o Orgdo Provedor. A empresa CONTRATADA devera prover a mio-de-obra necesséria ao descarregamento de todos os volumes da carga
fornecida e a acomodagdo dos mesmos em paletes.

5.12. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato. Dessa forma, a administragdo publica exigira que a empresa sane as pendéncias.

5.13. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 60 (sessenta) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forca maior.
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5.14. As quantidades maximas de entrega, em cada OP deverdo atender ao previsto na tabela abaixo:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

MATERIAL oP ONT oP ONT
1°D Sup 240.000 79D Sup 53.000
208 Sup 113.200 8B Sup S 68.300
Camisetameia 3°B Sup 195.100 9B Sup 89.100
manga camuflada
(1.235.000) 49D Sup 74,000 10°D Sup 17.000
5°B Sup 98.000 11°D Sup 142.900
6°D Sup 33.000 12°B Sup 111.400
1°D Sup 36.000 79D Sup 200
208 Sup 72.200 8B Sup S 0
Conjunto sequnda 3°B Sup 188.900 9B Sup 33.700
pele preto
(584.000) 4D Sup 75.500 10°D Sup 0
5°B Sup 116.000 11°D Sup 60.700
6°D Sup 100 12°B Sup 700
1°D Sup 106.900 7°D Sup 55.500
208 Sup 71.500 8B Sup S 32.000
Blusa de combate 3B Sup 43.600 9B Sup 35.200
camuflada leve
(607.500) 4D Sup 40.700 10°D Sup 3.600
5°B Sup 78.600 11°D Sup 48.200
6°D Sup 12.200 12°B Sup 79.500
1°D Sup 5.000 7°D Sup 700
208 Sup 18,500 8B Sup 0
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Japona de 3B Sup 27.900 9°B Sup 8.600

campanha

(105.000) 4°D Sup 12.700 10° D Sup 0
5°B Sup 14.600 11°D Sup 16.200
6°D Sup 100 12°B Sup 700

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.15. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor). A garantia legal sera de
90 (noventa) dias, conforme o C6digo de Defesa do Consumidor. O prazo de garantia teréd inicio na data da entrega do material ao soldado, considerado
consumidor final nos termos do CDC, sem considerar os vicios ocultos.

Entrega de protétipo

5.16. Apenas para a contratacao inicial do objeto, apés a assinatura do contrato de cada um dos itens do processo licitatério, a CONTRATADA devera
apresentar, no prazo maximo de 75 (setenta e cinco) dias corridos, mediante oficio devidamente protocolado junto a Chefia de Suprimento, protétipo,
laudos laboratoriais e declaracdo de que os itens componentes utilizados no produto, bem como os seus respectivos fabricantes, e seus prestadores de
servico sdo os mesmos existentes na Declaracdo de Contetido Nacional (DCN) utilizada no cadastramento do Produto Estratégico de Defesa (PED), para
emissao de parecer de avaliagdo de conformidade, a fim de subsidiar a producéo dos lotes de entrega. No caso de existir mais de um fornecedor dos itens
componentes/prestador de servicos a CONTRATADA devera obrigatoriamente especifica-los, informando a razdo social e o CNPJ. Ainda, caso a
CONTRATADA utilize-se de representante deverd também apresentar procuracdo, devidamente assinada, entre o outorgante (CONTRATADA) e o
outorgado (representante).

5.17. E imprescindivel que, na declaracio de itens componentes, a CONTRATADA informe com exatiddo os componentes/prestador de servicos
utilizados na concepcdo do protdtipo. A avaliacdo do protétipo serd realizada considerando a informacdo prestada. Caso a CONTRATADA altere
componentes/prestador de servicos durante a execugdo contratual, ainda que conste no DCN, devera notificar a Divisdao Técnica por meio do Fiscal de
Contrato e apresentar um novo protétipo, acompanhado dos respectivos laudos laboratoriais do insumo em questdo e demais parametros que porventura
possam vir a serem impactados, para uma nova avaliacdo. FICA VEDADO A CONTRATADA REALIZAR NOVAS ENTREGAS DO MATERIAL
NOS OP ATE QUE SEJA EMITIDO PARECER FAVORAVEL QUANTO A CONFORMIDADE DO NOVO PROTOTIPO.

5.18. Para o caso de contratos que abranjam mais de uma pontuagdo e/ou cores, o prot6tipo a ser entregue na C Sup devera obrigatoriamente ser da
pontuacdo do maior quantitativo para cada uma das cores contratadas.

5.19. Caberd a CONTRATADA todos os custos relacionados a confecgdo, transporte e ensaios laboratoriais do protétipo.

5.20. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como protétipos doados, podendo ser manuseados e desmontados pela
equipe técnica responséavel pela andlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

5.21. A Chefia de Suprimento emitird o parecer, em até 15 (quinze) dias uteis, apds o protocolo dos documentos, considerando o material ADEQUADO
ou NAO ADEQUADO ou INCONCLUSIVO, no caso de pendéncia documental.

5.22. A responsabilidade de providenciar toda a documentacao prevista, para emissdo do parecer de andlise de conformidade é da CONTRATADA. Na
ocorréncia de alguma pendéncia que impossibilite a completa anélise do material, tais como: falta de laudos previstos, amostra para inspecdo visual
incompleta, incorrecdes em laudos, ensaios laboratoriais incorretos, falta de procuracdo, documentos apdcrifos, entre outros, a Chefia de Suprimento
relatara as inconformidades documentais emitindo parecer de avaliacdo inconclusivo, ndo sendo analisado o mérito de nenhum documento entregue e
ndo interrompendo a contagem do prazo maximo inicialmente previsto para a entrega da documentacao até que todas a pendéncias estejam saneadas.
5.23. Na hipdtese de a CONTRATADA protocolar documentos adicionais, retificadores, em duplicidade ou outros, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias
uteis para a Chefia de Suprimento emitir PARECER, a contar da nova data de protocolo.

5.24. Os laudos laboratoriais deverdo ser emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, dentre os relacionados no sitio da Chefia de Suprimento
(https://www.colog.eb.mil.br/index.php/chefias/csup), constando todos os ensaios previstos no edital licitatério (Anexo V - Especificagdes Técnicas),
fins verificacdo do atingimento das especificacOes previstas.

5.25. A CONTRATADA podera solicitar autorizacdo da Chefia de Suprimento para realizar os ensaios laboratoriais em laboratério diferente dos
constantes da relagdo divulgada no sitio da Chefia de Suprimento, neste caso, obrigatoriamente, o Laboratério escolhido devera: a) possuir a acreditagdo
do INMETRO na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 — Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e calibracdo, na sua versdo mais
atualizada; b) possuir acreditacio do INMETRO para o ensaio laboratorial a ser realizado; e c) caso seja internacional (somente para os casos de
impossibilidade de realizacdo dos ensaios em laboratérios nacionais), ser acreditado por organismo filiado a ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation). Neste caso, todos os relatérios de ensaios deverdo ser entregues juntamente com as tradugdes juramentadas para a lingua
portuguesa.

5.26. O ndo cumprimento do prazo estabelecido no item 5.16 pela CONTRATADA seré considerado como atraso injustificado na execucdo do contrato,
ficando a mesma sujeita a aplicacdo de multa moratéria e outras sang¢des administrativas previstas neste TR. FICA PROIBIDA A CONTRATADA A
ENTREGA DO MATERIAL SEM QUE HAJA A EMISSAO DE PARECER DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE DO PROTOTIPO OU SE O
MESMO FOR INCONCLUSIVO.

5.27. Apenas as ndo conformidades objeto das analises dos laudos laboratoriais e da inspecéo visual do protétipo obrigatoriamente constardo do parecer,
baseadas nos critérios estabelecidos nos boletins técnicos e/ou especifica¢des técnicas dos objetos previstos no instrumento convocatério. Quanto a
metodologia da inspecdo visual, deverd seguir o constante no Boletim Técnico (BT) n°® 30.950-01, relacionado a padronizacdo de procedimento
operacional para realizacdo de inspecdo visual de amostra, disponivel no site da C Sup.

5.28. As ndo conformidades elencadas serdo classificadas como se segue:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 8 de 23
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



a) Grave — qualquer ndo conformidade que: conforme os critérios para a aprovacdo do material do tépico “AVALIACAO DE
CONFORMIDADE PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL” descrito especificamente no boletim técnico e/ou especificagdo técnica do
objeto, considere o material ndo adequado; OU ndo conformidade que pode produzir condi¢Ges perigosas ou inseguras para quem usa ou
mantém o produto; OU nédo conformidade que pode resultar em falha, reducdo de vida util ou reduzir substancialmente a utilidade da unidade de
produto para o fim a que se destina;

b) Toleravel — ndo conformidade considerada ndo grave e que nao reduz, substancialmente, a utilidade da unidade de produto para o fim a que se
destina, ou que ndo influi substancialmente no seu uso efetivo ou operagdo;

¢) Melhoria — ndo conformidade que prolonga a vida util do produto ou aumenta o desempenho no uso ou operacdo para o fim ao qual se
destina; e

d) Inconclusiva - na ocorréncia de pendéncia que impossibilite a completa anlise do material.

5.29. O material sera considerado ADEQUADO PARA O USO, nos seguintes casos:

a) ndo apresentar nenhuma ndo conformidade; ou
b) apresentar apenas ndo conformidades classificadas como melhoria ou toleraveis.

5.30. Caso o protétipo seja considerado ADEQUADO PARA O USO, ndo havera obrigatoriedade por parte da CONTRATADA de correcOes para a
producdo dos materiais que compordo os lotes de entrega, desde que os seus parametros estejam dentro daqueles analisados no parecer de avaliacdo de
conformidade do protétipo.

5.31. O material ser4 considerado NAO ADEQUADO PARA O USO quando apresentar qualquer ndo conformidade classificada como grave.

5.32. Caso o prot6tipo seja considerado NAO ADEQUADO PARA O USO, os motivos de tal classificagdo constardo do parecer emitido pela C Sup para
que a CONTRATADA corrija as ndo conformidades classificadas como graves para a producdo dos materiais que compordo os lotes de entrega. E em se
havendo também ndo conformidades classificadas como toleraveis, ndo havera obrigatoriedade das corre¢des destas, desde que os seus parametros
estejam dentro daqueles analisados no parecer de avaliacdo de conformidade do protétipo.

5.33. Ainda, no caso do protétipo ser considerado NAO ADEQUADO PARA O USO, ndo haverd obrigatoriedade de uma nova avaliacdo de
PROTOTIPO, bastando que a Contratada corrija as ndo conformidades classificadas como graves para a producdo dos materiais que comporéo os lotes
de entrega.

5.34. O parecer de andlise de conformidade serd considerado INCONCLUSIVO na ocorréncia de pendéncia que impossibilite a completa andlise do
material e, neste caso, fica proibida a CONTRATADA realizar a entrega do material nos OP até que seja emitido parecer conclusivo de avaliacdo de
conformidade do prot6tipo.

5.30. Caso a CONTRATADA discorde do parecer, a mesma podera protocolar na C Sup a contestagdo fundamentada no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir da data de sua notificagdo. A ndo apresentacdo de contestagdo por parte da CONTRATADA, dentro do prazo
estabelecido, acarretard na concordancia da conclusdo do parecer e das demais providéncias previstas neste TR. A CONTRATADA podera contestar o
mérito do parecer APENAS uma vez.

5.31. Caso a CONTRATADA opte pela contestacdo do parecer, suas razdes serdo apreciadas pela Chefia de Suprimento, que se manifestara, em até 15
(quinze) dias titeis ap6s o protocolo do documento, ratificando ou retificando a concluséo anterior.

Garantias elencadas no Art. 9° do Decreto n° 7.970/2013

5.32. No caso de descontinuidade da producdo ou na ocorréncia do encerramento da pessoa juridica relativa a area estratégica de defesa, sem sucessor
equivalente que garanta a sua perenidade, seja assegurada a continuidade das capacitagdes tecnolégica e produtiva no Pais, tais como:

a. transferéncia ao Contratante ou outra organizagao militar por esta indicada, quando requisitado, da tecnologia relacionada aos PED;
b. disponibilizacdo da capacidade tecnoldgica e produtiva de um PED para outras Empresas Estratégicas de Defesa (EED);

c. autorizacdo da producdo de um PED, sob licenca, por outras EED; e

d. transferéncia da propriedade intelectual do PED.

Catalogacao

5.33. Por ocasido da assinatura do contrato, a empresa fica dispensada de fornecer os dados técnicos de catalogacao, referentes aos objetos contratados,
em virtude dos itens do presente termo de referéncia ja se encontrarem identificados no Sistema Integrado de Gestdo Logistica (SIGELOG) ou Sistema
de Catalogacdo Brasileiro (SISCAT-BR).

5.34. Entretanto, é obrigatério, por ocasido da assinatura do contrato, o fornecimento da Ficha de Dados para Catalogagdo — Dados da CONTRATADA,
conforme anexo VI.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
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inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizag@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.16.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3 acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.16.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.16.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.16.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucédo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

6.16.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

Comprovagdo de intengdo e esforco de executar o objeto

Comprovacao de intencao e esforco de executar o objeto

6.17 Quando demandada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias, documentos que comprovem sua intengao
e esforco de executar o objeto contratado, comprovando a compra de insumos para produgdo propria e/ou a contratacdo de terceiros para seu
fornecimento, por meio de: (I) documentos fiscais e/ ou similares; (II) instrumentos de contrato e/ou congéneres com empresas ou pessoas fisicas; (IIT)
fotos e/ou filmagens dos locais préprios ou de terceiros onde estdo sendo produzidos os materiais; ou (IV) demais formas.

6.17.1. A solicitacdo devera indicar a finalidade e o escopo das informacdes requeridas, vedadas exigéncias genéricas ou desproporcionais.
6.17.2. Quando envolver informacGes comerciais sensiveis, a CONTRATADA poderé apresentar a documentacdo com ocultacdo de dados nado
necessarios a comprovagao, preservados os elementos indispensaveis a verificacdo do camprimento contratual.
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6.17.3. Tal solicitagdo justifica-se pela necessidade de conferir a Administragdo Puiblica meios concretos, dgeis e documentais para exercer o seu
poder-dever de fiscalizagdo, conforme preconiza o art. 117 da Lei n° 14.133/2021. Diante da essencialidade do objeto e da rigidez dos prazos de
entrega, a exigéncia de comprovacao de intencdo e esforco logistico atua como um mecanismo de monitoramento preventivo. Essa prerrogativa
permite que o gestor do contrato identifique, de forma antecipada, potenciais riscos de atrasos ou inexecucdo total por parte da contratada,
viabilizando a adogdo de medidas corretivas antes que ocorra o desabastecimento ou o prejuizo ao erdrio.

Visita Técnica

6.18 Poderdo ser previstas, a critério da CONTRATANTE, visitas técnicas as instalagbes da CONTRATADA ou onde se processar a fabricagcdo do
material contratado, inclusive em todas as suas fases (aquisicdo de matéria prima, modelagem, fabricagdo, estocagem e expedi¢do) mesmo que exista
mais de uma planta fabril.

6.19 O Modelo de Roteiro a ser utilizado por ocasido das Visitas Técnicas encontra-se no Anexo III. A critério do CONTRATANTE, outras informacoes
poderdo ser solicitadas ao FABRICANTE durante as visitas técnicas.

6.20 A CONTRATADA indicard o local onde serd fabricado o objeto do presente Contrato, devendo, sob pena de rescisdo contratual, informar
imediatamente ao acompanhante do Contrato, qualquer alteragdo nessa indicacao.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a. der causa a inexecucao parcial do contrato;
b. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;
c. der causa a inexecucdo total do contrato;
d. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;
7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
7.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, «
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.
7.2.4 Multa:
7.2.4.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado, pela
caracterizacao do 1° (primeiro) dia de atraso;
7.2.4.2. Moratdria, para as infragoes descritas no item “d”, de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, do 2° (segundo) dia até o 30° (trigésimo) dia
de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
7.2.4.3. Moratdria, para as infracoes descritas no item “d”, de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, do 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60°
(sexagésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
7.2.4.4. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, do 61° (sexagésimo primeiro) dia até o 90°
(nonagésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
7.2.4.5. O atraso superior a 91 (noventa e um) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;
7.2.4.6. Compensatoéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagdo;
7.2.4.7. Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 18,5%
(dezoito virgula cinco por cento) do valor da contratacao;
7.2.4.8. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao;
7.2.4.9. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratdria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 11% (onze por cento) a 20% (vinte
por cento) do valor da contratagdo; e
7.2.4.10. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.
7.3. A aplicacgdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.
7.4. Todas as sang0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao.
7.6. Se a multa aplicada e as indenizac0es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
7.7. A multa poderad ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada

g” e “h” do subitem
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pela autoridade competente.
7.8. A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
7.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.
7.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da Administragdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
7.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. O material entregue pela CONTRATADA passara por duas fases de recebimento: recebimento provisério e recebimento definitivo.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Recebimento provisério

8.3. O material entregue sera recebido provisoriamente pelo OP, o qual passara pelas seguintes conferéncias, antes da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (TRP):

a. Quantitativa: total recebido do lote, por volume, baseado nas etiquetas constantes de cada volume e de acordo com a Nota de Empenho, Contrato e
com a Nota Fiscal, para posterior verificagdo da conformidade do material com a especificagcdo (letra a, inciso II, Art. 61 do Regulamento de
Administracdo do Exército, 1* edicdo 2021) e do quantitativo total recebido por unidade;

b. Condigdes de inviolabilidade: devera ser conferida a correta embalagem, conforme item 3 (Embalagem) do Anexo V do presente Termo de
Referéncia; e

c. Aspectos visuais: conferéncia fisica do material atentando para os quesitos de apresentacédo geral do material.

8.4. Nessa fase, o OP terd 5 (cinco) dias tteis para realizar a conferéncia do item 8.3 e confeccionar o TRP, a contar da data de entrega do material pela
CONTRATADA, e encaminhé-lo para a Chefia de Suprimento, juntamente com uma cépia da Nota Fiscal com ateste de recebimento do material no
verso e descri¢do das alteracdes encontradas, se houver, inclusive com relatério fotografico, para os casos “b” e “c” do item 8.3.

8.5. Na nota fiscal, no campo “dados adicionais/observacées”, deverdo constar o nimero do contrato, o niimero da Nota de Empenho, e o lote a que se
refere a entrega (1°, 2°, 3° 4° ou lote tinico).

8.6. Ainda nesta fase, nos casos em que as entregas de um mesmo lote ocorram de forma parcelada, o OP devera realizar a emissdo de um tnico TRP,
apos a entrega de todo o lote. Neste caso, o OP deverd a cada recebimento de uma parcela do lote, enviar um DIEx para a C Sup informando tal situagdo
e a quantidade restante ainda a ser entregue para completar o lote.

8.7. Conforme previsdo na letra b, inciso II, Art. 61 do Regulamento de Administracdo do Exército (1° edigdo 2021), o recebimento definitivo sera
realizado ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material. Para isso, o OP terd o prazo entre o recebimento provisério e a autorizagdo do
COLOG/C Sup para o recebimento definitivo, para que seja realizada a conferéncia quantitativa, por unidade, de todo o lote e a conferéncia fisica
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(aspectos visuais), atentando para os quesitos de apresentacao geral do material.

8.8. Caso o OP encontre alguma divergéncia quantitativa, por unidade, ou qualitativa durante a conferéncia, entre o TRP e a autorizacdo do TRD, este
deverd informar de imediato a Chefia de Suprimento, via DIEX, fazendo constar deste, relatério fotografico para os casos “b” e “c” do item 8.3.

Rotina para retirada de amostra

8.9. Ap6s o COLOG/C Sup ter recebido todos os Termos de Recebimento Provisério (TRP) referentes ao lote de entrega, estando estes sem alteracdo
conforme item 8.3, a Divisdo de Contratos designara o Orgdo Provedor responsavel pela retirada de amostra para analise de conformidade do material e
formalizacdo do Termo de Retirada de Amostra (TRA), em 4 (quatro) vias, seguindo o modelo preconizado no Anexo I, fins verificar o atingimento das
caracteristicas e especificacoes estabelecidas no Anexo V do presente Termo de Referéncia. Caso haja algum TRP com alteracGes seja no aspecto
quantitativo, condi¢des de inviolabilidade ou aspectos visuais, a CONTRATADA devera providenciar as devidas correcoes, e somente apds documento
do OP atestando a efetiva retificagdo o COLOG/C Sup procedera na autorizagdo do TRA.

8.10. Para o célculo da quantidade de amostras a serem retiradas e enviadas ao Laboratério acreditado pelo INMETRO, devera ser considerado o
quantitativo total do lote de entrega nos OP.

8.11. A amostragem para ensaios deve observar a Norma NBR 5426, por meio da aplicacdo da tabela 1 — Codificacdo de Amostragem, e tabela 2 — Plano
de amostragem simples — normal nas condi¢des abaixo:

LOTE PLANO DE AMOSTRAGEM INSPE(;AO ESPECIAL
De Entrega Simples Regime Normal ||NiVEL S-2

8.12. Antes da retirada da amostra, a CONTRATADA deverd, por escrito, agendar com no minimo de 10 (dez) dias de antecedéncia, junto ao Orgéo
Provedor designado, a data e horario de retirada do referido material.

8.13. A CONTRATADA podera solicitar autorizacdo do COLOG/C Sup para realizar os ensaios laboratoriais em laboratdrio diferente dos constantes da
relacdo divulgada no sitio da Chefia, neste caso, obrigatoriamente, o Laboratério escolhido devera: a) possuir a acreditagio do INMETRO na norma
ABNT NBR ISO/IEC 17025 — Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e calibragdo, na sua versdo mais atualizada; b) possuir
acreditacdo do INMETRO para o ensaio laboratorial a ser realizado; c) caso seja internacional (somente para os casos de impossibilidade de realizacdo
dos ensaios em laboratdrios nacionais), ser acreditado por organismo filiado a ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Neste caso,
todos os relatérios de ensaios deverdo ser entregues juntamente com as traducdes juramentadas para a lingua portuguesa.

8.14. O universo de amostras serd lacrado diante do representante indicado pela empresa CONTRATADA e de testemunhas indicadas pelo Orgao
Provedor (OP), sendo todo o transporte e suas custas de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.15. A reposicdo das amostras retiradas deverd ocorrer na mesma ocasido da formalizagdo do Termo de Retirada de Amostra (TRA) e no mesmo
quantitativo retirado, no local da retirada.

8.16. Do quantitativo total da amostra, a CONTRATADA devera entregar 01 (uma) unidade lacrada a Chefia de Suprimento para inspecdo visual. Essa
entrega deve ser realizada nos seguintes prazos:

8.16.1 a qualquer momento apds a retirada de amostra, acompanhado de oficio e cdpia do TRA, desde que ndo exceda o prazo constante do item
8.22; ou

8.16.2 no momento do protocolo dos laudos de ensaios previstos no Anexo V — Especifica¢cdes Técnicas e demais documentacdes obrigatérias
listadas no item 8.22.

8.17. Todos os custos relacionados aos ensaios laboratoriais realizados nas amostras em atendimento as exigéncias deste instrumento ocorrerdo por conta
da empresa CONTRATADA.
8.18. A CONTRATADA devera exigir do(s) Laboratorio(s) acreditado(s) pelo INMETRO de sua escolha que:

8.18.1 se faca constar obrigatoriamente nos laudos laboratoriais as seguintes informagoes: niimero dos lacres das amostras ensaiadas; referéncia
que identifique o TRA da amostra; data de entrada da amostra no laboratério, assinatura fisica ou digital do profissional competente; e

8.18.2 emita declaragdo asseverando que as amostras foram recebidas com os lacres inviolados, contendo a identificagdo do TRA, o niimero de
todos os lacres recebidos e fotos de cada uma das unidades das amostras.

8.19. Ainda, fins proporcionar transparéncia e lisura, a empresa devera providenciar, junto ao(s) laboratério(s) escolhido(s), um canal técnico para que a
Administracdo, em caso de divida, possa sané-las diretamente com os mesmos, podendo assim, ratificar ou retificar informages contidas nos laudos.
8.20. Das 4 (quatro) vias do TRA:
a. A primeira e segunda vias serdo entregues a contratada, sendo que uma delas devera ser protocolada na C Sup juntamente com o oficio de
encaminhamento dos laudos laboratoriais;
b. A terceira via serd remetida pelo OP a Chefia de Suprimento por meio de DIEx; e

c. A quarta via ficard arquivada no érgdo Provedor.

8.21. Em casos excepcionais, se a quantidade da amostra for insuficiente para a realizagdo de todos os ensaios laboratoriais previstos no Anexo V —
Especifica¢bes Técnicas, ao COLOG/C Sup, na figura da Divisdo de Contratos, podera aumentar a quantidade de amostras previstas em item anterior, ou
autorizar uma nova retirada de amostras complementares, para que sejam efetuados todos os ensaios laboratoriais previstos, sempre observando as
clausulas relativas as responsabilidades pelos transportes contidas neste TR.

Recebimento definitivo

8.22. Na segunda fase do recebimento, a avaliacdo de amostra para andlise de conformidade serd obrigatdria para todos os lotes do primeiro ciclo de
fornecimento do objeto e apenas para o primeiro lote de todos os demais ciclos de fornecimento do objeto. Nas demais entregas, a C Sup autorizara o
recebimento definitivo do material com base na aprovagdo da avaliacdo de conformidade da amostra do primeiro lote de cada ciclo de fornecimento e da

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 13 de 23
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



entrega do quantitativo total de cada OP, sem a necessidade de realizacdo de novas retiradas de amostras e da conclusdo da entrega total do lote (ou seja,
em todos os OP que comporem o lote). Apenas para os casos em que houver avaliagdo de amostra para andlise de conformidade obrigatéria, a
CONTRATADA terd um prazo maximo de 50 (cinquenta) dias corridos a contar da data de emissdo do primeiro TRA, ndo extensivo a outros que
porventura venham a ser emitidos por motivo de retirada de amostras complementares previstas no item 8.21, para protocolar na Chefia de Suprimento,
fisicamente, mediante oficio de encaminhamento, devidamente assinado, a seguinte documentacao:

8.22.1 via do TRA;

8.22.2 01 (uma) unidade lacrada da amostra para inspecao visual, caso a mesma ainda ndo tenha sido entregue anteriormente;

8.22.3 laudos dos Ensaios realizados por Laboratério(s) acreditado(s) pelo INMETRO, previstos no Anexo V — Especifica¢des Técnicas;
8.22.4 declaracdo de inviolabilidade dos lacres emitidas pelo Laboratério(s) acreditado(s) pelo INMETRO, previstos no Anexo V —
Especificacdes Técnicas;

8.22.5 declaragdo de que os itens componentes utilizados no produto, bem como os seus respectivos fabricantes, e seus prestadores de
servi¢o sdo os mesmos existentes na Declaragdo de Contetido Nacional (DCN) utilizada no cadastramento do Produto Estratégico de
Defesa (PED). No caso de existir mais de um fornecedor dos itens componentes/prestador de servicos a CONTRATADA devera
obrigatoriamente especifica-los, informando a razédo social e 0 CNPJ; e

8.22.6 caso a CONTRATADA utilize-se de representante deverd também apresentar a procuracdo, devidamente assinada, entre o
outorgante (CONTRATADA) e o outorgado (representante).

8.23. A Chefia de Suprimento emitird o parecer declarando o produto ADEQUADO PARA O USO, NAO ADEQUADO PARA O USO OU
INCONCLUSIVO, em até 15 (quinze) dias tteis, somente apds o protocolo dos documentos previstos no item 8.22. Ressalta-se que a entrega antecipada
da amostra, conforme previsto no item 8.16.1, ndo acarretard em emissdo de parecer de conformidade.

8.24. A responsabilidade de providenciar toda a documentacdo prevista na segunda fase, recebimento definitivo, para emissdo de parecer, é da
CONTRATADA. Na ocorréncia de alguma pendéncia que impossibilite a completa anélise do material, tais como: falta da via do TRA, falta de laudos
previstos, apresentacao de laudo(s) divergente(s) dos original(is), amostra para inspecdo visual incompleta, incorre¢cdes em laudos, ensaios laboratoriais
incorretos, falta de procuragdo, falta da declaragdo de inviolabilidade de lacres, falta da declaragdo do DCN, ndo especificagdo do fornecedor dos itens
componentes/ prestador de servigos, constantes do DCN, quando da existéncia de mais de um, documentos apécrifos, entre outros, a Chefia de
Suprimento emitird parecer INCONCLUSIVO, relatando as inconformidades, ndo interrompendo a contagem do prazo méximo inicialmente previsto
para a entrega da documentacdo com as pendéncias saneadas. Ressalta-se que a apresentacdo de laudo(s) divergente(s) do(s) original(is), além de
caracterizar uma pendéncia e configurar infracdo administrativa, passivel de sancdo nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, poderd também ensejar
responsabilidade penal por falsificacdo de documento particular, conforme Cédigo Penal.

8.25. Na hipétese da CONTRATADA protocolar documentos adicionais, retificadores, em duplicidade ou outros, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para a Chefia de Suprimento emitir PARECER, a contar da nova data de protocolo.

8.26. O ndo cumprimento do prazo estabelecido no item 8.22. pela CONTRATADA sera considerado como atraso injustificado na execucdo do contrato,
ficando a mesma sujeita a aplicacdo de multa moratdria e outras san¢des administrativas previstas neste TR. Apds o prazo de 120 (cento e vinte) dias
transcorridos a contar do inicio da abertura do prazo estabelecido no item 8.22, a documentacado prevista ndo serd mais aceita nem apreciada e o lote do
material referente serd rejeitado, devendo seguir o determinado no item 8.55. A contagem deste prazo ndo é interrompida pela retirada de amostras
complementares, previstas no item 8.21.

8.27. As ndo conformidades objeto das analises dos laudos laboratoriais, da inspecdo visual da amostra e de informacdes obtidas dos Orgéos Provedores
obrigatoriamente constardo do parecer. Quanto a metodologia da inspecdo visual, devera seguir o constante no Boletim Técnico (BT) n° 30.950-01,
relacionado a padronizacdo de procedimento operacional para realizacdo de inspecdo visual de amostra, no site do COLOG/C Sup.

8.28. O parecer técnico tratarad exclusivamente das ndo conformidades no lote analisado, sendo o resultado da apreciagdo de toda a documentagdo nele
anexada em associagdo a conjuntura atual. Tal classificagdo serd baseada nos critérios estabelecidos nos boletins técnicos e/ou especificagdes técnicas
dos objetos previstos no instrumento convocatdrio, podendo ser:

a. Grave — qualquer ndo conformidade que: conforme os critérios para a aprovacdo do material do tépico “AVALIAGAO DE CONFORMIDADE
PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL” descrito especificamente no boletim técnico do objeto e/ou especificagdo técnica do objeto, considere o
material ndo adequado; OU ndo conformidade que pode produzir condi¢es perigosas ou inseguras para quem usa ou mantém o produto; OU ndo
conformidade que pode resultar em falha ou reduzir substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a que se destina;

b. Toleravel — ndo conformidade considerada ndo grave e que ndo reduz, substancialmente, a utilidade da unidade de produto para o fim a que se
destina, ou que ndo influi substancialmente no seu uso efetivo ou operagao;

c. Melhoria — ndo conformidade que prolonga a vida titil do produto ou aumenta o desempenho no uso ou operagdo para o fim ao qual se destina; e

d. Inconclusiva — na ocorréncia de pendéncia que impossibilite a completa anélise do material.
8.29. O lote de material sera considerado ADEQUADO PARA O USO, nos seguintes casos:
a. O material ndo apresentar nenhuma nao conformidade; ou

b. O material apresenta apenas ndo conformidades classificadas como melhoria ou toleraveis.
8.30. O lote de material serd considerado NAO ADEQUADO PARA O USO, se apresentar qualquer ndo conformidade classificada como grave.
8.31. A andlise do lote de material serd considerada INCONCLUSIVA na ocorréncia de pendéncia que impossibilite a completa andlise do material.
8.32. O parecer serd encaminhado pela C Sup a CONTRATADA, a titulo de notificacdo para fins de aceitacdo do objeto, no caso do lote ter sido
considerado adequado para o uso, ou para fins de rejeicdo do objeto, no caso do lote ter sido considerado ndo adequado para uso, ou saneamento de
pendéncias documentais no caso de parecer inconclusivo.
8.33. No caso do lote ter sido considerado adequado para o uso, 0 COLOG/C Sup enviard a autorizagdo do recebimento definitivo do material aos
respectivos OP, que deverdo confeccionar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) em até 10 (dez) dias corridos a partir da autorizacdo, devendo o
mesmo ser encaminhado ao COLOG/C Sup para fins de pagamento, acompanhado da nota fiscal original com o atestado de recebimento no verso e da
Nota de Langamento de Sistema (NS), em até 03 (trés) dias tteis, com a assinatura digital da autoridade competente (token) ou assinatura digital do site
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gov.br, via SPED.

8.34. Caso a CONTRATADA discorde do parecer, a mesma podera protocolar na C Sup uma tinica vez a contestacdo fundamentada e /ou solicitagdo de
nova analise como contraprova no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de notificacdo da rejeicdo, conforme se segue. A
ndo apresentacdo de contestacdo por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido, acarretard na concordancia da conclusdo do parecer e das
demais providéncias previstas neste TR.

8.34.1 Na hip6tese da opgdo de contestacdo de mérito, no mesmo documento de recurso, deverd a CONTRATADA se manifestar acerca do
interesse, ou ndo, de solicitacdo de ensaios de contraprova, caso as justificativas do recurso apresentado ndo sejam aceitas. No caso de omissdo
da manifestacdo quanto a realizacdo de ensaios de contraprova, a administracdo entendera que a mesma foi abdicada.

8.34.2 Na hip6tese da opgdo por ndo contestacdo de mérito, a CONTRATADA apenas podera fazer constar no documento de recurso a
solicitagdo de contraprova.

8.35. A CONTRATADA podera contestar o mérito do parecer APENAS uma vez.

8.36. Com relacdo a contraprova, a mesma tem por finalidade caracterizar que a ndo conformidade relacionada a performance do material é de carater
pontual, ndo sendo representativa no lote de entrega, e ndo se aplicando as pendéncias documentais. Na hip6tese da Administracédo firmar entendimento
de que a ndo conformidade é representativa no lote, ndo serd autorizada a realizacéo de contraprova.

8.37. Caso a CONTRATADA opte pela contestacdo do parecer e/ou solicitacdo de nova anélise como contraprova, suas razdes serdao apreciadas pela
Chefia de Suprimento, que se manifestara, em até 15 (quinze) dias titeis apés o protocolo do documento, ratificando ou retificando a conclusdo anterior.
8.38. Sendo aceita a solicitacdo de nova analise de contraprova, levando-se em consideragdo as caracteristicas do motivo da reprovagdo, a mesma sera
enquadrada em ensaios laboratoriais e/ou inspecdo visual, pela Chefia de Suprimento.

8.39. Em qualquer um dos enquadramentos anteriores para a realiza¢do da contraprova, caso a mesma seja autorizada pela COLOG/C Sup, na figura da
Divisdo de Contratos, serdo seguidos os seguintes procedimentos:

a. O COLOG/C Sup, na figura da Divisdo de Contratos, designard o mesmo OP para retirada de amostra de contraprova para analise de
conformidade do material e formalizagdo de novo Termo de Retirada de Amostra (TRA), nas quantidades de vias necessarias, seguindo o
modelo preconizado no Anexo I, fins verificar o atingimento das caracteristicas e especifica¢oes estabelecidas no Anexo V do presente Termo
de Referéncia;

b. Caberd ao COLOG/C Sup, na figura da Divisdo Técnica, estabelecer os critérios de execucado e o novo niimero de unidades de amostra para a
realizagdo dos ensaios de contraprova, tomando por base a quantidade e tipos de ndo conformidades que ensejaram a reprovacdo do material,
com base no plano de amostragem simples — normal, nivel S-2, NQA 2,5% da norma NBR 5426;

c. Antes da retirada da amostra de contraprova, a CONTRATADA deverd, por escrito, agendar com no minimo de 10 (dez) dias de antecedéncia,
junto ao Orgdo Provedor, a data e horério de retirada do referido material;

d. O universo de amostras serd lacrado diante do representante indicado pela empresa CONTRATADA e de testemunhas indicadas pelo Orgdo
Provedor (OP), sendo todo o transporte e suas custas de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

e. A reposicdo das amostras retiradas devera ocorrer na mesma ocasido da formalizacdo do TRA e no mesmo quantitativo retirado, no local da
retirada;

f. Todos os custos relacionados aos ensaios laboratoriais realizados nas amostras correrdo por conta da empresa CONTRATADA; e

g. As vias do TRA deverdo ser entregues, de acordo com a quantidade de vias expedidas, de forma anéloga ao previsto NAS CONDICOES
PARA AMOSTRAS.

8.40. No caso de contraprova de ensaios laboratoriais, além dos estabelecidos no item anterior, deverdo, ainda, serem seguidos os seguintes
procedimentos:

a. De posse da amostra e das duas vias do TRA, a contratada devera providenciar a realizacdo dos ensaios laboratoriais junto ao(s) laboratério(s)
acreditado(s) pelo INMETRO, dentre os relacionados no sitio da C Sup (https://www.colog.eb.mil.br/index.php/biblioteca- tecnica/61-
laboratorios-acreditados-pelo-inmetro), com excec¢do do originalmente responsavel pela emissdo do laudo laboratorial em contestacao;

b. A CONTRATADA podera solicitar autorizacdo da Chefia de Suprimento/COLOG para realizar os ensaios laboratoriais em laboratério
diferente dos constantes da relagdo divulgada no sitio da Diretoria, neste caso, obrigatoriamente, o Laboratério escolhido devera:

1) possuir a acreditacio do INMETRO na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 — Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de
ensaio e calibracdo, na sua versdo mais atualizada;

2) possuir acreditagdo do INMETRO para o ensaio laboratorial a ser realizado;

3) ndo ser o mesmo originalmente responséavel pela emissdo do laudo laboratorial em contestagdo; e

4) caso seja internacional (somente para os casos de impossibilidade de realizacdo dos ensaios em laboratérios nacionais), ser acreditado
por organismo filiado a ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Neste caso, todos os relatérios de ensaios deverdo
ser entregues juntamente com as tradugdes juramentadas para a lingua portuguesa.

c. Os ensaios de contraprova deverdo ser realizados em cada uma das unidades que constituem a nova amostra, perfazendo um total de
resultados equivalente ao quantitativo da mesma, de modo que cada resultado seja oriundo de uma unidade distinta da amostra;
d. A CONTRATADA deverd exigir do(s) Laboratério(s) acreditado(s) pelo INMETRO de sua escolha que:

1) se faca constar obrigatoriamente nos laudos laboratoriais as seguintes informagdes: nimero dos lacres das amostras ensaiadas;
referéncia que identifique o TRA da amostra; data de entrada da amostra no laboratério, assinatura fisica ou digital do profissional
competente;
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2) emita declaracdo asseverando que as amostras foram recebidas com os lacres inviolados, contendo a identificacdo do TRA, o ntimero
de todos os lacres recebidos e fotos de cada uma das unidades das amostras; e

3) ainda, fins proporcionar transparéncia e lisura, a empresa devera providenciar, junto ao(s) laboratério(s) escolhido(s), um canal
técnico para que a Administragdo, em caso de divida, possa sana-las diretamente com os mesmos, podendo assim, ratificar ou retificar
informagdes contidas nos laudos.

e. A CONTRATADA tera um prazo maximo de 50 (cinquenta) dias corridos a contar da data de emissd@o do novo TRA de contraprova, ndo
extensivo a outros que porventura venham a ser emitidos por motivo de retirada de amostras complementares previstas no item 8.21, para
protocolar na Chefia de Suprimento, fisicamente, mediante oficio de encaminhamento, devidamente assinado, a seguinte documentacao:

1) via do novo TRA de contraprova;

2) laudos dos Ensaios realizados por Laboratdrio(s) acreditado(s) pelo INMETRO;

3) declaragdo de inviolabilidade dos lacres emitidas pelo Laboratério(s) acreditado(s) pelo INMETRO; e

4) caso a CONTRATADA utilize-se de representante devera também apresentar a procuracdo, devidamente assinada, entre o outorgante
(CONTRATADA) e o outorgado (representante).

f. A responsabilidade de providenciar toda a documentacéo prevista na letra e) deste item para emissdo de parecer é da CONTRATADA. Na
ocorréncia de alguma pendéncia que impossibilite a completa andlise do material, tais como: falta da via do TRA, falta de laudos previstos,
apresentacdo de laudo(s) divergente(s) dos original(is), amostra para inspecdo visual incompleta, incorre¢cdes em laudos, ensaios laboratoriais
incorretos, falta de procuracdo, falta da declaragdo de inviolabilidade de lacres, documentos apécrifos, entre outros, a Chefia de Suprimento
emitird parecer relatando as inconformidades, ndo interrompendo a contagem do prazo maximo inicialmente previsto para a entrega da
documentagdo com as pendéncias saneadas. Ressalta-se que a apresentacdo de laudo(s) divergente(s) do(s) original(is), além de caracterizar uma
pendéncia e configurar infracdo administrativa, passivel de sancdo nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, podera também ensejar
responsabilidade penal por falsificacdo de documento particular, conforme Cédigo Penal; e

g. O ndo cumprimento do prazo estabelecido na letra e) deste item, pela CONTRATADA serd considerado como atraso injustificado na
execucdo do contrato, ficando a mesma sujeita a aplicacdo de multa moratéria e outras san¢des administrativas previstas neste TR. Apds o prazo
de 120 (cento e vinte) dias transcorridos a contar do inicio da abertura do prazo estabelecido na letra e) deste item, a documentacdo prevista ndo
serd mais aceita nem apreciada e o lote do material referente sera rejeitado, devendo seguir o determinado no item 8.54. A contagem deste prazo
ndo é interrompida pela retirada de amostras complementares, prevista no item 8.21.

8.41. No caso de contraprova de inspecdo visual, além dos estabelecidos no item 8.40, deverdo, ainda, serem adotados os seguintes procedimentos:

a. O COLOG/C Sup, na figura da Divisdo Técnica, definira os critérios para a realizacdo da contraprova, de acordo com o caso concreto; e

b. A nova andlise de contraprova serd realizada em cada uma das unidades que constituem a nova amostra, conforme quantidade estabelecida na
letra “b” do item 8.40, perfazendo um total de resultados equivalente ao quantitativo da mesma, de modo que cada resultado seja oriundo de uma
unidade distinta da amostra.

8.42. A Chefia de Suprimento emitiré o parecer de contraprova declarando o lote ADEQUADO OU NAO PARA O USO, em até 15 (quinze) dias tteis
apos o protocolo dos documentos. No caso da contraprova envolver ensaios laboratoriais e anélise de inspecéo visual, a abertura do prazo para a emissao
de parecer dar-se-a quando do protocolo de todos os laudos e amostras.

8.43. Na hip6tese da CONTRATADA protocolar documentos adicionais, retificadores, em duplicidade ou outros, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para a Chefia de Suprimento emitir PARECER, a contar da nova data de protocolo.

8.44. O parecer de contraprova serd encaminhado pelo COLOG/C Sup a CONTRATADA, a titulo de notificacdo para fins de aceitacdo do objeto, no
caso do lote ter sido considerado adequado para o uso, ou para fins de rejeicdo do objeto, no caso do lote ter sido considerado ndo adequado para uso.
8.45. No caso do lote ter sido considerado adequado para o uso, 0 COLOG/C Sup enviard a autorizacdo do recebimento definitivo do material aos
respectivos OP, que deverdo confeccionar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) em até 10 (dez) dias corridos a partir da autorizacdo, devendo o
mesmo ser encaminhado ao COLOG/C Sup para fins de pagamento, acompanhado da nota fiscal original com o atestado de recebimento no verso e da
Nota de Langamento de Sistema (NS), em até 03 (trés) dias tteis, com a assinatura digital da autoridade competente, via SPED.

8.46. Caso a CONTRATADA discorde do parecer de contraprova do COLOG/C Sup, a mesma poderd protocolar no COLOG/C Sup a contestacdo
fundamentada no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de notificagdo da rejeicdo. A ndo apresentagdo de contestacdo por
parte da CONTRATADA, dentro do prazo estabelecido, acarretara na concordancia da conclusdo do parecer e das demais providéncias previstas neste
TR. A CONTRATADA poderé contestar o mérito do parecer APENAS uma vez.

8.47. Caso a CONTRATADA opte pela contestacdo do parecer, suas razdes serdo apreciadas pela Chefia de Suprimento, que se manifestard, em até 15
(quinze) dias uteis ap6s o protocolo do documento, ratificando ou retificando a conclusdo anterior.

8.48. Em nenhuma hipétese sera admitida mais de UMA solicitacdo de contraprova para o mesmo lote entregue.

8.49. No caso do COLOG/C Sup concluir pela rejeicdo do lote, ou seja, a ndo autorizagdo do recebimento definitivo do material, esta, na figura da
Divisdo de Contratos, coordenard a formalizagdo do Termo de Rejeicdo de Material (TRM) pelo Gestor ou Fiscal do respectivo contrato para o lote
rejeitado, conforme o modelo contido no Anexo IV, bem como encaminhard aos OP detentores dos materiais pertencentes ao lote rejeitado e a
CONTRATADA, visando possibilitar o recolhimento dos materiais pela CONTRATADA nos OP, mediante o Recibo de Retirada de Material (RRM),
conforme o modelo contido no Anexo VII.

8.50. A qualquer momento e as suas custas, 0 COLOG/C Sup podera retirar amostras dos lotes de entrega para realizar inspecdes visuais e/ou ensaios
laboratoriais em Laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com a finalidade de auditar os laudos apresentados pela CONTRATADA e/ou subsidiar a
analise de conformidade do material.

8.51. A CONTRATADA ficard obrigada a trocar, as suas expensas, o material que vier a ser recusado nos aspectos QUALITATIVOS,
QUANTITATIVOS e de PROCEDENCIA. Neste caso, o recebimento provisério nio importara em sua aceitacio e o perfodo para a troca néo justificara
0 atraso na entrega dos demais lotes previstos.

8.52. Em caréter excepcional, na ocorréncia de verificagdes de alteragdes QUALITATIVAS ou QUANTITATIVAS no lote de entrega, durante o
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processo de recebimento definitivo e apds a emissdo do parecer da Chefia de Suprimento declarando o produto adequado ou ndo para o uso, a critério da
administracdo o seguinte procedimento podera ser adotado:

a. Se o quantitativo de material com alteracdo for superior a 2,0% do quantitativo de entrega previsto no lote do OP, este material, depois de
substituido ou complementado, passara pelos mesmos procedimentos e prazos, de avaliacdo de conformidade (retirada de amostra, ensaios
laboratoriais, emissdo de parecer, entre outros) estabelecida para o lote original. Neste caso, o parecer de conformidade s6 serad emitido ap6s o
saneamento de todas as altera¢oes de material verificadas nos OP;

b. Se o quantitativo de material com alteragdo for inferior ou igual a 2,0% do quantitativo de entrega previsto no lote do OP, este material,
depois de substituido ou complementado, podera ser recebido definitivamente sem a necessidade de nova avaliacao de conformidade;

c. Em ambos os casos supra, a parcela do lote entregue sem alteracdes podera ser recebida definitivamente, independentemente da substituicdo
ou complementacéo da parcela do lote com alteragdo; e

d. Caso as alteracdes QUALITATIVAS ou QUANTITATIVAS sejam verificadas antes da emissdo do parecer da Chefia de Suprimento, as
mesmas serdo elencadas e o mesmo concluird pela ndo adequagdo do material, tendo como consequéncia a rejeigdo total do lote.

8.53. O lote de material rejeitado devera ser retirado do Orgéo Provedor e substituido pela CONTRATADA, as suas expensas, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da notificagdo da CONTRATANTE acerca da reprovacdo desse material, podendo este prazo ser
prorrogado mediante solicitacdo fundamentada da CONTRATADA. A empresa devera agendar, formalmente, com 10 (dez) dias uteis de antecedéncia
no Orgdo Provedor, a data e horéario de retirada do referido material.

8.53.1 Excepcionalmente, mediante pedido da Contratada e avaliacdo do caso especifico, ouvidos todos os entes da Administracdo envolvidos, a
Contratante podera autorizar que a Contratada faga a corre¢do das ndo conformidades do produto nas instalagcdes dos OP, situacdo em que serdo
estabelecidos os critérios para a emissdo de novo parecer, haja vista que, neste caso, o material ndo sera retirado do OP.

8.53.1.1. Para esses casos, sera adotado um procedimento excepcional de rejeigdo e substituicdo de material, no qual o COLOG/Sup formalizara
o Termo de Rejeicdo de Material (TRM) pelo Gestor ou Fiscal do respectivo contrato para o lote rejeitado, conforme o modelo contido no
Anexo IV, bem como encaminhard aos OP detentores dos materiais pertencentes ao lote rejeitado e a CONTRATADA, o respectivo TRM e as
orientagdes para a correcdo das ndo conformidades e para a comprovagao da corregdo.

8.53.1.2. A correcado de material dentro do OP configura uma fase recursal e uma nova apresentacdo do objeto pela Contratada, razdo pela qual o
material a ser corrigido sera considerado rejeitado e novamente avaliado para aceitagdo apés a correcdo, conforme critérios estabelecidos pela
Contratante.

8.53.1.3. Na hipétese da Administragdo firmar entendimento de que a excepcionalidade da corre¢do do material nas instalagcdes do OP ndo é
oportuna ou factivel, ndo seréd autorizada a correcdo do material no OP e o lote sera rejeitado, seguindo o previsto no item 8.49, ndo cabendo a
Contratada contestar essa decisao.

8.54. O lote de material substituido pela CONTRATADA passara pelos mesmos procedimentos e prazos, de avaliacdo de conformidade (retirada de
amostra, ensaios laboratoriais, emissdo de parecer, entre outros) estabelecida para o lote originalmente reprovado.

8.55. Caso o lote de material seja rejeitado pela segunda vez, o mesmo ndo serd mais recebido definitivamente e devera ser retirado dos OP pela
CONTRATADA, as suas expensas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da notificagdo da CONTRATANTE acerca
da reprovacdo. Neste caso, o COLOG/C Sup, na figura do fiscal/gestor do contrato sob acompanhamento da Divisdo de Contratos, formalizara a emissdo
do Termo de Rejeicdo de Material (TRM).

8.56. Tendo em vista o previsto no item 8.53.1.2 e no item 8.55, a correcdo de material nas instalacdes do OP somente é possivel quando da ocasido da
primeira rejeicdo do material.

8.57. O Gestor do contrato, para o lote rejeitado, emitira o Termo de Rejeicdo de Material (TRM) conforme o modelo contido no Anexo IV, bem como
encaminharad aos OP detentores dos materiais pertencentes ao lote rejeitado e 8 CONTRATADA, visando possibilitar o recolhimento dos materiais pela
CONTRATADA nos érgdos Provedores (OP), mediante o Recibo de Retirada de Material (RRM), conforme o modelo contido no Anexo VII.

8.58. Depois do recebimento definitivo, dentro do prazo de garantia, caso se verifique vicio aparente ou oculto no material recebido, a CONTRATADA
deverd sanar o problema ou repor todo o material defeituoso no mesmo prazo previsto para a entrega do 1° lote ou lote tinico, a contar do recebimento da
notificacdo. A CONTRATADA ficara sujeita as san¢des administrativas previstas no presente Termo de Referéncia, em caso de descumprimento dos
prazos.

Liquidacao

8.59. Emitido o Termo de Recebimento Definitivo, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidacdo, nos termos do §2° do art. 1° do Decreto
1.094/94, ndo utilizando assim, o prescrito no art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022, haja vista a rotina de analise do material para a
verificagdo da conformidade do mesmo, descrita nos itens 8.3. ao 8.58.
8.60. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
8.61. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

8.61.1 o prazo de validade;

8.61.2 a data da emissao;

8.61.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.61.4 o periodo respectivo de execucao do contrato;

8.61.5 o valor a pagar; e

8.61.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
8.62. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacéo da situagao, sem
onus ao Contratante;
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8.63. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.64. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

8.64.1 verificar a manutengdo das condigdes de habilitacdo exigidas;
8.64.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no dmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.65. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

8.66. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.67. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.68. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.69. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.70. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcio monetaria.

Forma de pagamento

8.71. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.72. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.73. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.74. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.75. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito
8.76. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

8.76.1 A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebrac¢do de termo aditivo ao contrato administrativo.
8.76.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessiondario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.76.3 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

8.76.4 A cessdo de crédito nao afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.77. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacoes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.78. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do Parecer da Se¢do de Analise de Custos e
Pesquisa de Precos do COEx, em 21/07/2026.
8.79. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigac@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.
8.80. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
8.81. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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8.82. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.83. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.84. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

8.85. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.86 Nos termos do art. 84 da Lei n° 14.133/2021, a Ata de Registro de Precos podera ter sua vigéncia prorrogada por igual periodo,desde que
comprovada a vantajosidade dos pregos registrados. Caso seja demonstrada a manuten¢do da vantagem econémica para a Administracdo e observados os
requisitos legais e regulamentares aplicaveis a prorrogacdo da Ata de Registro de Precos, admite-se, além da prorrogacdo de sua vigéncia, a renovagao
integral dos quantitativos originalmente registrados, ndo se restringindo a utilizacdo apenas aos saldos remanescentes do periodo inicial de vigéncia.

8.87 O reajustamento pode ser executado de oficio pela Administracio, devendo ser corrigido pelo IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo).

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO, exclusiva para Empresas Estratégicas para Defesa, credenciadas pelo Ministério da Defesa,
na forma do art. 3.°, § 1.%, inc I, da Lei n.® 12.598, de 21 de marco de 2012.

9.1.1 A licitante devera declarar na proposta que os itens componentes utilizados no produto, bem como os seus respectivos fabricantes, e seus
prestadores de servigo sdo os mesmos existentes na Declaracdo de Contetdido Nacional (DCN) em vigor homologada pelo Ministério da Defesa (MD).
Ainda, deve informar o nome e o CNPJ dos fabricantes / prestador de servi¢o dos principais componentes. Entende-se como principais componentes 0s
relacionados na tabela abaixo:

ITENS PRINCIPAIS COMPONENTES

Tecido meia-malha camuflada;
1 Tecido malha ribana; e

Prestador do servigco de confeccéo.

Tecido térmico de malha microfibra; e

2
Prestador do servico de confeccao.
Tecido camuflado de alta solidez;
3 Tecido de malha PES camuflado; e
Prestador do servigco de confeccéo.
Tecido impermeavel respiravel;
4 Tecido de malha feltrado (forro da japona); e

Prestador do servigo de confecgéo.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto sera continuado.

Exigéncias de habilitacdo

9.3. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica
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9.4. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;
9.5. empresadrio individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.7. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
9.8. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
9.9. sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz;
9.11. sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;
9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;
9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19.1 Seré exigido a Certiddo Negativa de Débitos Inscritos na Divida Ativa e da Certiddao Negativa de Débitos Tributarios (ndo inscritos), como
prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e/ou Municipal
9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante
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9.24. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de 1% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.25. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois tltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacao;

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.29.1 A exigéncia de declaracdo assinada por profissional contébil habilitado justifica-se pela necessidade de garantir a confiabilidade e a
conformidade técnica dos indices econdmicos apresentados. Essa medida mitiga riscos de fraudes e assegura a seguranca juridica e a satde
financeira da contratacdo, validando a capacidade da empresa por meio de um parecer com responsabilidade profissional regulamentada.

Qualificagdo Técnica

9.30. Registro de credenciamento da empresa licitante no Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa (EED) em plena validade, conforme
previsto na Lei 12.598/12 e demais normativos;

9.30.1 Registro do cadastramento do Produto Estratégico de Defesa (PED) em plena validade, conforme previsto na da Lei 12.598/12 e demais
normativos.

9.31. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certidGes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31.1 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados, cujos objetos sejam
compativeis em caracteristicas com os itens licitados, seguindo as regras para compatibilidade em caracteristicas, constantes do Anexo VIII.

9.31.1.1. Para aceitacdo sera exigida a comprovacéao de fornecimento de pelo menos 10% (dez por cento) da quantidade estimada para
cada item licitado;

9.31.2 Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados relativos
a contratos executados de forma concomitante.

9.31.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.4 O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), conforme consta na IN n° 13
/21.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.33. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.34. Na hipo6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.35. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.37. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 311.361.650 (trezentos e onze milhdes, trezentos e
sessenta e um mil seiscentos e cinquenta reais), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdo/unidade: 00001 / 160069;
IT) Fonte de recursos: 010000000;
IIT) Programa de trabalho: 171388;
IV) Elemento de despesa: 33.90.30; e
V) Plano interno: EGMIPLJFDOB.
11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
11.4. Além das dotacdes supramencionadas, a contratacao podera, ainda, ser atendida por outras dotagdes, eventualmente, de origem diversas.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgoes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Brasilia/DF, 02 de margo de 2026.

13. ANEXO 1

14. ANEXO II

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ZENON DE CARVALHO BONFADINI
Maj - Membro da Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 08/09/2026 as 13:59:55.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

RODRIGO PACANHA DA SILVA
Maj - Membro da Equipe de Planejamento

PAULO SERGIO GESUALDO CORREA DE SA
ST - Membro da Equipe de Planejamento

RICARDO VIDOTTO MONTEIRO
1° Sgt - Membro da Equipe de Planejamento

ROSSINE PINTO DE AGUIAR JUNIOR

Cel - Chefe da Divisdo de Material de Intendéncia

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia elaborado pela Divisdo de Material de Intendéncia, o qual indica, de forma precisa, suficiente e
clara, o objeto a ser licitado.

ERNESTO ISAACODETTE DUTRA PEREIRA BATISTA LOPES
Gen Bda - Chefe de Suprimento
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