MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/8
“Servigo Regional de Obras/8 - 1946”

OBRA: Reforma da In'stala(;éo e’létrica da 12 Cia de Fuzileiros de Selva do 2° Batalhdo de Infantaria de AREA EQUIVALENTE (M2): 1088
Selva em Belém do Para.

OM: 2° Batalhdo de Infantaria de Selva RM: 82 REGIAO MILITAR

‘LOCAL Belém - PA BDI GERAL: 22,93

BANC  giNAPI - 07/2026 - Para
ODE ORSE - 06/2026 - Sergipe

DADO SEDOP - 03/2026 - Paré MES/ANO DE REFERENCIA: 07/2026

s: SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
Memoéria de Calculo
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unitr Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 7.164,86 7.164,86 7,23 %
11 ART-2026-CROE Préprio  ART DE OBRA OU SERVICO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE UND 1 285,59 351,07 351,07 0,35 %
R$ 15.000,01 - CONFEA
Local Descrigao Foérmula Quantidade
ART da Obra 1 1,00
1.2 ART-PROJ26-CF Préprio  ART DE PROJETO EXECUTIVO - VALOR DE CONTRATO ACIMA UND 1 285,59 351,07 351,07 0,35 %
DE R$ 15.000,01 - CONFEA
Local Descrigao Férmula Quantidade
ART de Projeto executivo 1 1,00
1.3 ADAPT - EMOP Préprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, m? 1088 4,84 5,94 6.462,72 6,52 %

CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA
PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT IVOS DE 501 ATE
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT E,
INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

Local Descrigao Férmula Quantidade
Pavimento Térreo 544 544,00
Pavimento Superior 544 544,00
2 MAO DE OBRA INDIRETA 1 5.758,00 5.758,00 5,81 %
21 ADM-REF-1CIA- Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - 1CIA-FUZ - MANUAL TCU COTA 100 46,84 57,58 5.758,00 5,81 %
Local Descrigéo Foérmula Quantidade
Adm composta por Eletrotécnico, média de 2h30mim por dia dtil, para 100 100,00
2 meses de obra. (Aproximadamente 50 dias de trabalho efetivo.)
SERVIGOS DE DEMOLIGOES E REMOGOES 1 1.406,20 1.406,20 1,42 %
3.1 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 50 2,23 2,74 137,00 0,14 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme projeto 50 50,00
3.2 97660 SINAPI  REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE UN 50 0,82 1 50,00 0,05 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme projeto 50 50,00
3.3 104793 SINAPI  REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 M 1000 0,67 0,82 820,00 0,83 %

MM? E MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme projeto 1000 1.000,00
3.4 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, M 100 0,87 1,06 106,00 0,11 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme projeto 100 100,00
3.5 ADAPT-ORSE-7. Préprio Remogao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 4 59,63 73,3 293,20 0,30 %
Local Descrigao Foérmula Quantidade
Conforme projeto 4 4,00
4 CANTEIRO DE OBRAS 1 1.241,14 1.241,14 1,25 %
4.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM m? 2 504,82 620,57 1.241,14 1,25 %

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

Local Descrigao Férmula Quantidade
Placa metalica 2*1 2,00
5 MOVIMENTO DE TERRA 1 169,51 169,51 0,17 %
5.1 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1 106,33 130,71 130,71 0,13 %
Local Descrigao Foérmula Quantidade
Escavagédo de vala de até 20 metros 20*0,1*0,5 1,00
5.2.202¢ 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE m? 1 31,57 38,8 38,80 0,04 %
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Local Descrigao Férmula Quantidade
Reaterro de vala de até 20 metros 20*0,1*0,5 1,00
6 INSTALAGOES ELETRICAS 1 83.314,01 83.314,01 84,04 %
6.1 Acessorios Perfilados perfurados 1 2.311,26 2.311,26 2,33 %
6.1.200° ADAPT-ORSE-9! Préprio  Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixagao de eletrocalha metalica. un 82 14,73 18,1 1.484,20 1,50 %
Fornecimento e Instalagéo.
Local Descrigao Férmula Quantidade
Suporte Horizontal em parede para perfilado, a cada 1 metro. 82 82,00
6.1.2002 ADAPT SEDOP | Préprio  Saida lateral p/ eletroduto 1" un 18 21,77 26,76 481,68 0,49 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme projeto 18 18,00
6.1.200: ADAPT SEDORP | Préprio  Curva horizontal 38 x 38mm para eletrocalha perfurada metalica. un 1 60,76 74,69 74,69 0,08 %

Fornecimento e instalagao.
Local Descrigao Férmula Quantidade




6.1.200< ADAPT ORSE (€ Proprio

Local

6.1.200¢ ADAPT ORSE (€ Proprio

Local

6.2.202¢
6.2.200° 92866 SINAPI

Local

6.2.200Z 95801 SINAPI

Local

6.2.200% 104452 SINAPI

Local

6.2.200¢ ADAPT ORSE (1 Proprio

Local

6.2.200¢ ADAPT ORSE (1 Préprio

Local

6.2.200¢€ 95762 SINAPI

Local

6.2.2007 ADAPT ORSE (1 Proprio
Local

6.3
6.3.200° 91927 SINAPI

Local

6.3.2002 91929 SINAPI

Local

6.3.200: 91933 SINAPI

Local

6.3.200< 91935 SINAPI

Local

6.3.200¢ 92984 SINAPI

Local

6.4
6.4.200° 100556 SINAPI

Local

6.5
6.5.200° 92008 SINAPI

Conforme projeto

Té horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou

similar)
Descricéo
Conforme Projeto

Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metalica. Fornecimento e

instalagao.

Descrigao

Conforme projeto
Acessorios p/ eletrodutos

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", ME:I'ALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Descrigéo
Conforme projeto

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026
Descrigéo

Conforme projeto

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN
20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2026
Descricéo
Conforme projeto

Curva para eletroduto galvanizado, didm = 2". Fornecimento e

instalacao.
Descrigao
Infra do Alimentador do QD1 Térreo

Luva para eletroduto galvanizado, diam = 2". Fornecimento e

instalagao.
Descrigao

Infra do Alimentador do QD1 Térreo

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGCO GALVANIZADO, DN
20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2026
Descricéo

Conforme Projeto

Abragadeira metdlica tipo "D" de 2"
Descrigao

Conforme Projeto

Cabo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
Descrigao

2.5 mm? - Azul

2.5 mm? - Verde-amarelo
2.5 mm? - Vermelho

2.5 mm? - Amarelo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
Descrigao

4 mm? - Amarelo

4 mm? - Azul Claro

4 mm? - Verde-amarelo

4 mm? - Vermelho

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,
0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
Descrigao

Azul claro

Preto

Verde

Vermelho

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,
0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
Descrigao

Azul claro

Preto

Verde

Vermelho

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,
0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

Descrigéo

Azul claro

Preto

Verde

Vermelho

Caixa de passagem - Sobrepor

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

Descricéo
Conforme projeto
Dispositivo Elétrico - sobrepor

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

un

Férmula
1
un

Férmula
28

UN

Férmula
50
UN

Férmula
98
UN

Férmula
81
un

Férmula
5
un

Férmula
1+1+2*3+7
UN

Foérmula
50

un
Férmula
47

M

Férmula
232,775
232,775
232,775
232,775
M

Férmula
396,5
396,5
396,5
396,5

M

Férmula
17,65
17,65
17,65
17,65

M

Férmula
1,2
1,2
1,2
1,2
M

Férmula
20,4
20,4
20,4
20,4

UN

Foérmula
35

UN

28

50

98

81

50

47

931,1

1586

70,6

4,8

81,6

35

49

15,89 19,53
7.3 8,97
9.968,67

14,83 18,23
48,2 59,25
8,52 10,47
36,87 45,32
27,88 34,27
17,98 22,1
9,64 11,85
32.311,62

6,55 8,05
9,67 11,88
21,95 26,98
34,51 42,42
38,55 47,38
1.327,20

30,85 37,92
5.480,24

52,54 64,58

1,00
19,53

Quantidade
1,00
251,16

Quantidade
28,00
9.968,67
911,50

Quantidade
50,00
5.806,50

Quantidade
98,00
848,07

Quantidade
81,00
226,60

Quantidade
5,00
514,05

Quantidade
15,00
1.105,00

Quantidade
50,00
556,95
Quantidade
47,00
32.311,62
7.495,35

Quantidade
232,78
232,78
232,78
232,78

18.841,68

Quantidade
396,50
396,50
396,50
396,50

1.904,78

Quantidade
17,65
17,65
17,65
17,65

203,61

Quantidade
1,20

1,20

1,20

1,20
3.866,20

Quantidade
20,40
20,40
20,40
20,40

1.327,20
1.327,20

Quantidade
35,00
5.480,24
3.164,42

0,02 %

0,25 %

10,06 %
0,92 %

5,86 %

0,86 %

0,23 %

0,52 %

1,11 %

0,56 %

32,59 %
7,56 %

19,01 %

1,92 %

0,21 %

3,90 %

1,34 %
1,34 %

5,53 %
3,19 %



Local

6.5.200Z 91953 SINAPI
Local

6.5.2002 91992 SINAPI
Local

6.5.200< 91993 SINAPI
Local

6.5.200¢ 91967 SINAPI
Local

6.6

6.6.200° 93653 SINAPI
Local

6.6.200z 93654 SINAPI
Local

6.6.2002 93660 SINAPI
Local

6.6.200< 93668 SINAPI
Local

6.6.200¢ 93671 SINAPI
Local

6.6.06 106020 SINAPI
Local

6.6.2007 106027 SINAPI
Local

6.7

6.7.200° ADAPT ORSE (1 Préprio

Local

6.7.200z ADAPT SETOP ( Proprio
Local

6.8
6.8.200° ADAPT ORSE (1 Préprio

Local

6.9

6.9.200° ADAPT SETOP ( Préprio

Local

6.9.200z ADAPT SETOP ( Préprio

Local

6.10
6.10.20( 103782 SINAPI

Local

6.11
6.11.20C 96985 SINAPI

Local

6.11.20C 104750 SINAPI

Local

Descrigao

Conforme projeto

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Descricéo

Conforme projeto

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Descrigao

Conforme projeto

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Descrigéo

Conforme projeto

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Descricéo

Conforme projeto

Dispositivo de Protegao

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Descricéo

Conforme projeto

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

Descricéo

Conforme projeto

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Descrigao

Conforme projeto

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Descrigao

Conforme projeto

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Descricéo

Conforme projeto

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

Descrigao

Conforme projeto

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

Descrigao

Conforme projeto

Eletroduto metalico rigido leve

Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente,
instalada em parede - Fornecimento e instalagéo.

Descrigao

Conforme projeto

Eletroduto de F°G° de 2". Fornecimento e instalagéo.

Descrigéo

Conforme projeto

Perfilados perfurados

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm. Fornecimento e
instalagao.

Descrigéo

Conforme projeto

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 24
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA
E BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Descrigao

Conforme projeto

QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34
DISJUNTORES DIN, INQLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA
E BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

Descrigao

Conforme projeto

Luminaria e acessoérios

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
Descrigao

Conforme projeto

Aterramento

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

Descricéo

Conforme projeto

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Descrigao

Férmula
49
UN

Foérmula
12
UN

Férmula
24
UN

Férmula
4
UN

Férmula
1

UN

Férmula
19
UN

Férmula
4
UN

Férmula
3
UN

Férmula
2
UN

Foérmula
2
UN

Férmula
1
UN

Férmula
12
m

Férmula
568,2

m
Foérmula
42,3

m
Férmula

71

un

Férmula
2
un

Férmula
1

UN

Férmula
50

UN

Foérmula
3
UN

Férmula

24

568,2

42,3

71

50

32,68

50,61

52,68

66,5

12,24

12,24

58,22

73,1

84,25

114,43

77,31

24,95

63,17

39,92

419,84

562,13

31,71

81,87

17,69

40,17

62,21

64,75

81,74

2.228,46
15,04

15,04

71,56

89,86

103,56

140,66

95,03

20.711,28
30,67

77,65

3.483,97
49,07

1.723,22
516,1

691,02

1.949,00
38,98

1.819,09
100,64

21,74

Quantidade
49,00
482,04

Quantidade
12,00
1.493,04

Quantidade
24,00
259,00

Quantidade
4,00
81,74

Quantidade
1,00
2.228,46
285,76

Quantidade
19,00
60,16

Quantidade
4,00
214,68

Quantidade
3,00
179,72

Quantidade
2,00
207,12

Quantidade
2,00
140,66

Quantidade
1,00
1.140,36

Quantidade
12,00
20.711,28
17.426,69

Quantidade
568,20
3.284,59
Quantidade
42,30
3.483,97
3.483,97

Quantidade
71,00
1.723,22
1.032,20

Quantidade
2,00
691,02

Quantidade
1,00
1.949,00
1.949,00

Quantidade
50,00
1.819,09
301,92

Quantidade
3,00
65,22

Quantidade

0,49 %

1,51 %

0,26 %

0,08 %

2,25 %
0,29 %

0,06 %

0,22 %

0,18 %

0.21 %

0,14 %

1,15 %

20,89 %
17,58 %

3,31 %

3,51 %
3,51 %

1,74 %
1,04 %

0,70 %

1,97 %
1,97 %

1,83 %
0,30 %

0,07 %



6.11.200398111 SINAPI

Local

6.11.20046977 SINAPI

Local

71 1011567 SINAPI

Local

Conforme projeto 3

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 1 62,13
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Descrigao Formula

Conforme projeto 1

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - M 13,8 81,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

Descrigdo Foérmula

Conforme projeto 13,8

ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO 1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE GESSO DE m?2 1 69,7
7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020

Descrigéo Férmula

Cobertura de quadros removidos 0,5*0,5*4

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documento assinado digitalmente

MASSAGLI ALVES OLIVEIRA
Data: 13/10/2026 12:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Massagli Oliveira
Setor de Engenharia

76,37

99,68

85,68
85,68

3,00
76,37

Quantidade
1,00
1.375,58

Quantidade
13,80
85,68
85,68

Quantidade
1,00

0,08 %

1,39 %

0,09 %
0,09 %

80.674,71
18.464,69
99.139,40
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