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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

1   SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES 1 913.813,35 6,93 %

 1.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2529 12,83 32.447,07 0,25 %

 1.2  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 210 641,72 134.761,20 1,02 %

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 418 63,85 26.689,30 0,20 %

 1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN 2064 25,62 52.879,68 0,40 %

 1.5  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1287 180,44 232.226,28 1,76 %

 1.6  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 194 84,03 16.301,82 0,12 %

 1.7  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1100 298,87 328.757,00 2,49 %

 1.8  023153 SBC (ADAP SBC 023153) RECOMPOSICAO E REGULARIZACAO CAMADA DE 
CONTRAPISO
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN 600 84,08 50.448,00 0,38 %

 1.9  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 300 131,01 39.303,00 0,30 %

 2   SERVIÇOS DE REMOÇÕES 1 421.276,26 3,20 %

 2.1  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 629 3,29 2.069,41 0,02 %

 2.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 614 2,07 1.270,98 0,01 %

 2.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 7070 3,97 28.067,90 0,21 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 02/2026 - 
Pernambuco
SBC - 03/2026 - 
Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - 
Pernambuco

26,24% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 

  



  

 2.4  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5000 8,58 42.900,00 0,33 %

 2.5  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
1450 0,57 826,50 0,01 %

 2.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 920 10,70 9.844,00 0,07 %

 2.7 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

1279 10,35 13.237,65 0,10 %

 2.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 452 14,19 6.413,88 0,05 %

 2.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 421 27,65 11.640,65 0,09 %

 2.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 233 2,02 470,66 0,00 %

 2.11  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 630 0,75 472,50 0,00 %

 2.12  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

4021 0,79 3.176,59 0,02 %

 2.13  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

1709 28,30 48.364,70 0,37 %

 2.14  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2340 10,35 24.219,00 0,18 %

 2.15 102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO) UN

475 16,96 8.056,00 0,06 %

 2.16 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

350 19,20 6.720,00 0,05 %

 2.17 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

1 UN EQUIVALE A 1M³xKM (UMA UNIDADE = UM METRO CÚBICO POR KM)
UN

1400 3,11 4.354,00 0,03 %

 2.18  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
800 8,83 7.064,00 0,05 %

  



  

 2.19  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

700 16,80 11.760,00 0,09 %

 2.20  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1250 5,85 7.312,50 0,06 %

 2.21  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 206 95,92 19.759,52 0,15 %

 2.22  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 792 27,66 21.906,72 0,17 %

 2.23  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 1110 38,09 42.279,90 0,32 %

 2.24  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2128 1,77 3.766,56 0,03 %

 2.25  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 200 43,70 8.740,00 0,07 %

 2.26  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN
600 2,98 1.788,00 0,01 %

 2.27 100195 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019
1 UN EQUIVALE A 1KGxKM (UMA UNIDADE = UM KG POR KM)

UN

828 0,88 728,64 0,01 %

 2.28  85414 SINAPI REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN 1000 10,67 10.670,00 0,08 %

 2.29  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA
UN

200 68,11 13.622,00 0,10 %

 2.30  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN
200 298,87 59.774,00 0,45 %

 3   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UN 1 530.268,01 4,02 %

 3.1  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

220 9,50 2.090,00 0,02 %

 3.2  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

100 150,96 15.096,00 0,11 %

 3.3  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

252 25,27 6.368,04 0,05 %

  



  

 3.4  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

UN

270 48,95 13.216,50 0,10 %

 3.5  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

400 33,91 13.564,00 0,10 %

 3.6  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

UN

300 82,65 24.795,00 0,19 %

 3.7  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

UN

300 101,90 30.570,00 0,23 %

 3.8  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

UN

285 74,76 21.306,60 0,16 %

 3.9  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

215 45,90 9.868,50 0,07 %

 3.10  91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

234 74,93 17.533,62 0,13 %

 3.11  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

300 49,52 14.856,00 0,11 %

  



  

 3.12  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

300 37,60 11.280,00 0,09 %

 3.13  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

320 56,08 17.945,60 0,14 %

 3.14  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE 
SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  
TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA

UN

280 169,13 47.356,40 0,36 %

 3.15  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM 
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN

30 455,76 13.672,80 0,10 %

 3.16  104666 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM  TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA 
COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023_PA

UN

30 348,27 10.448,10 0,08 %

 3.17  9225 ORSE Instalação e montagem de bomba centrifuga 1,5cv UN 94 20,33 1.911,02 0,01 %

 3.18  052006 SBC REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS UN 90 167,23 15.050,70 0,11 %

 3.19  11471 ORSE Assentamento de torneira UN 164 14,82 2.430,48 0,02 %

 3.20 160116 SBC HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA m² 139 61,79 8.588,81 0,07 %

 3.21  022878 SBC RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO (MO)
UN

33 39,68 1.309,44 0,01 %

 3.22  62.06.31 EMBASA REPARO EM BOMBA SUBMERSIVEL E EM SEUS COMPLEMENTOS, COM 
ACIONAMENTO E POTENCIA ATE 15 CV

UN
67 220,53 14.775,51 0,11 %

 3.23  053509 SBC CONJUNTO DE FIXACAO PARA TUBOS ESGOTO PVC UN 150 24,36 3.654,00 0,03 %

 3.24  ADAP 2 - 
SINAPI 
91788 

Próprio (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

290 165,53 48.003,70 0,36 %

  



  

 3.25  ADAP 
SINAPI 
91789 

Próprio (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

430 46,81 20.128,30 0,15 %

 3.26  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN
200 45,69 9.138,00 0,07 %

 3.27  052503 SBC VALVULA GAVETA 150 ROSCA BRONZE 3/4"" UN 200 69,34 13.868,00 0,11 %

 3.28  C2157 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 138 60,28 8.318,64 0,06 %

 3.29  190280 SBC REGISTRO GAVETA DECA 1416 3/4"" COM ACABAMENTO CROMADO
UN

138 89,78 12.389,64 0,09 %

 3.30  052507 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 3/4""
UN

138 87,82 12.119,16 0,09 %

 3.31  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN
30 428,08 12.842,40 0,10 %

 3.32  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN
70 127,66 8.936,20 0,07 %

 3.33  102112 SINAPI INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, 
HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS UN

95 210,94 20.039,30 0,15 %

 3.34  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

170 59,88 10.179,60 0,08 %

 3.35  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 167 98,05 16.374,35 0,12 %

 3.36  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 120 132,36 15.883,20 0,12 %

 3.37  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 110 21,01 2.311,10 0,02 %

 3.38  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 110 18,63 2.049,30 0,02 %

 4   REVESTIMENTOS / TRATAMENTOS SUPERFICIAIS / ALNENARIA E 
DIVISÓRIAS

1 1.435.610,26 10,89 %

 4.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 800 5,51 4.408,00 0,03 %

  



  

 4.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 500 42,65 21.325,00 0,16 %

 4.3  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 600 77,16 46.296,00 0,35 %

 4.4  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 800 147,03 117.624,00 0,89 %

 4.5  87258 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 800 143,42 114.736,00 0,87 %

 4.6  87266 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 800 74,73 59.784,00 0,45 %

 4.7  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 800 122,90 98.320,00 0,75 %

 4.8  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 800 56,81 45.448,00 0,34 %

 4.9  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 550 77,92 42.856,00 0,33 %

 4.10  022094 SBC RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM 
REMOCAO
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

300 30,14 9.042,00 0,07 %

 4.11 10097 ORSE Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito)
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO) UN

210 37,12 7.795,20 0,06 %

 4.12  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1320 4,91 6.481,20 0,05 %

 4.13  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 250 42,50 10.625,00 0,08 %

  



  

 4.14  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 250 47,13 11.782,50 0,09 %

 4.15  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento
1 UN EQUIVALE A 1M3 (UMA UNIDADE = UM METRO CÚBICO)

UN
100 425,08 42.508,00 0,32 %

 4.16  Adapt 
96126 

Próprio Adapt SINAPI (96126) - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 
TEXTURIZADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m²
894 7,32 6.544,08 0,05 %

 4.17  023064 SBC REVESTIMENTOS-RECUPERACAO/LIMPEZA REVESTIMENTO FACHADA m² 520 31,51 16.385,20 0,12 %

 4.18  Adaptação 
da ORSE 

Próprio ADAP ORSE (3436) - Junta de dilatação com preenchimento com tarugo e 
mastique, para fachada.  1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM 

UN
730 22,17 16.184,10 0,12 %

 4.19  CPU 023 Próprio (ADAP SBC 160392) TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS SUPERFICIE 
CONCRETO EM FACHADAS

m² 150 382,90 57.435,00 0,44 %

 4.20  CPU 021 Próprio (ADAP FDE/SP 16.11.020) LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO m² 1462 4,91 7.178,42 0,05 %

 4.21  160391 SBC ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EM 
FACHADAS

m² 850 26,13 22.210,50 0,17 %

 4.22  96127 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

m² 2138 10,37 22.171,06 0,17 %

 4.23  
CRO7_COM
P0204 

Próprio ADAPT ORSE (155) - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m 
(singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm 
- R1
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

3000 119,48 358.440,00 2,72 %

 4.24  150128 CAEMA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES 
COM E = 14 CM

m² 1000 55,16 55.160,00 0,42 %

 4.25  96360 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1000 122,84 122.840,00 0,93 %

 4.26  10565 ORSE Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução m² 1000 56,54 56.540,00 0,43 %

 4.27  13867 ORSE Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com 
área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.

m² 300 184,97 55.491,00 0,42 %

 5   ESQUADRIAS/PORTAS/VIDROS 1 1.223.315,20 9,28 %

 5.1  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 1500 296,91 445.365,00 3,38 %

  



  

 5.2  102161 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 1000 273,44 273.440,00 2,08 %

 5.3  023305 SBC RECUPERACAO DE PORTAS EXISTENTES (MAO-DE-OBRA) UN 115 242,11 27.842,65 0,21 %

 5.4  023304 SBC RECUPERACAO DE JANELA MAD.GUILHOTINA,INCL.FERRAGENS UN 115 416,49 47.896,35 0,36 %

 5.5  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 150 594,08 89.112,00 0,68 %

 5.6  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 30 729,74 21.892,20 0,17 %

 5.7  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 40 731,56 29.262,40 0,22 %

 5.8  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 40 753,77 30.150,80 0,23 %

 5.9  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 40 816,52 32.660,80 0,25 %

 5.10  102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 40 187,27 7.490,80 0,06 %

 5.11  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 50 356,27 17.813,50 0,14 %

 5.12  10972 ORSE Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO) UN

1300 1,79 2.327,00 0,02 %

 5.13  C3506 SEINFRA GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
80 369,40 29.552,00 0,22 %

 5.14  112402 SBC GUARDA-CORPO EM INOX COM VIDRO
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN 30 1.419,41 42.582,30 0,32 %

  



  

 5.15  090140 SBC ALAMBRADO TELA LOZANGULADA PARA VEDACAO m² 160 296,74 47.478,40 0,36 %

 5.16  
CRO7_COM

Próprio (ADAPTADO da IOPES (010224)) - Retirada de grades, gradis, alambrados, 
cercas e portões

m² 210 24,25 5.092,50 0,04 %

 5.17  13470 ORSE Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), 
semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragen, 0.80 x 2.10 m, para sanitário 
de deficiente físico ( ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)

un 70 1.047,95 73.356,50 0,56 %

 6   LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS 1 259.631,70 1,97 %

 6.1  99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 290 6,92 2.006,80 0,02 %

 6.2  99817 SINAPI LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 210 7,76 1.629,60 0,01 %

 6.3  99815 SINAPI LIMPEZA DE BANCADA DE PIA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE INOX, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 180 10,51 1.891,80 0,01 %

 6.4  99816 SINAPI LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 180 10,16 1.828,80 0,01 %

 6.5  7215 ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 260 21,81 5.670,60 0,04 %

 6.6  86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 65 828,34 53.842,10 0,41 %

 6.7  12476 ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em 
aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - 
Rev.02_10/2021
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

100 350,00 35.000,00 0,27 %

 6.8  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 40 592,27 23.690,80 0,18 %

 6.9  86893 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 30 826,41 24.792,30 0,19 %

 6.10  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 15 985,25 14.778,75 0,11 %

  



  

 6.11  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 60 164,76 9.885,60 0,08 %

 6.12  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 25 1.031,51 25.787,75 0,20 %

 6.13  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50 514,54 25.727,00 0,20 %

 6.14  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 61 155,35 9.476,35 0,07 %

 6.15  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 95 32,95 3.130,25 0,02 %

 6.16  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 65 167,42 10.882,30 0,08 %

 6.17  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 65 147,86 9.610,90 0,07 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 2.293.516,67 17,40 %

 7.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 490 13,15 6.443,50 0,05 %

 7.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 490 13,15 6.443,50 0,05 %

 7.3  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 520 15,09 7.846,80 0,06 %

 7.4  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 300 85,69 25.707,00 0,20 %

 7.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 470 14,13 6.641,10 0,05 %

 7.6  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 300 90,41 27.123,00 0,21 %

 7.7  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 300 97,62 29.286,00 0,22 %

 7.8  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 300 107,02 32.106,00 0,24 %

 7.9  100905 SINAPI LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 300 235,22 70.566,00 0,54 %

  



  

 7.10  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 650 34,41 22.366,50 0,17 %

 7.11  062221 SBC PONTO TOMADA TV/AM/FM-INSTALACAO EMBUTIDA SEM FIACAO UN 510 60,56 30.885,60 0,23 %

 7.12  9042 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v un 540 74,05 39.987,00 0,30 %

 7.13  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 250 96,98 24.245,00 0,18 %

 7.14  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
1530 3,41 5.217,30 0,04 %

 7.15  8077 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 
ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar

un 200 148,14 29.628,00 0,22 %

 7.16  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 530 24,10 12.773,00 0,10 %

 7.17  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
1850 4,96 9.176,00 0,07 %

 7.18  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
1600 7,68 12.288,00 0,09 %

 7.19  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
1600 10,73 17.168,00 0,13 %

 7.20  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 18,72 14.976,00 0,11 %

 7.21  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
800 19,26 15.408,00 0,12 %

 7.22  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
900 29,11 26.199,00 0,20 %

 7.23  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

900 10,17 9.153,00 0,07 %

  



  

 7.24 91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN
300 74,47 22.341,00 0,17 %

 7.25  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1000 32,16 32.160,00 0,24 %

 7.26  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 20,56 16.448,00 0,12 %

 7.27  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

900 11,87 10.683,00 0,08 %

 7.28  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 25,72 27.006,00 0,20 %

 7.29  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

900 16,75 15.075,00 0,11 %

 7.30  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 10,25 10.762,50 0,08 %

 7.31  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 12,10 12.705,00 0,10 %

 7.32  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 16,30 17.115,00 0,13 %

 7.33  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 8,87 9.313,50 0,07 %

 7.34  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 10,73 11.266,50 0,09 %

  



  

 7.35  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 14,92 11.936,00 0,09 %

 7.36  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 13,50 10.800,00 0,08 %

 7.37  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 18,98 15.184,00 0,12 %

 7.38  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 15,36 12.288,00 0,09 %

 7.39  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

800 19,56 15.648,00 0,12 %

 7.40  91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1050 11,23 11.791,50 0,09 %

 7.41  91874 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1050 7,86 8.253,00 0,06 %

 7.42  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 565 2,42 1.367,30 0,01 %

 7.43  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 650 18,89 12.278,50 0,09 %

 7.44  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 650 20,23 13.149,50 0,10 %

 7.45  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 500 23,96 11.980,00 0,09 %

  



  

 7.46  91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 400 26,63 10.652,00 0,08 %

 7.47  91896 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 450 21,88 9.846,00 0,07 %

 7.48  91904 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 500 15,39 7.695,00 0,06 %

 7.49  95740 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4' UN 559 4,88 2.727,92 0,02 %

 7.50  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 570 20,65 11.770,50 0,09 %

 7.51  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 400 34,73 13.892,00 0,11 %

 7.52  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 600 20,19 12.114,00 0,09 %

 7.53  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 600 13,06 7.836,00 0,06 %

 7.54  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 350 39,17 13.709,50 0,10 %

 7.55  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 500 24,13 12.065,00 0,09 %

 7.56  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 600 16,73 10.038,00 0,08 %

 7.57  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 350 30,12 10.542,00 0,08 %

 7.58  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 350 36,73 12.855,50 0,10 %

 7.59  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 350 52,27 18.294,50 0,14 %

  



  

 7.60  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300 45,71 13.713,00 0,10 %

 7.61  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240 61,31 14.714,40 0,11 %

 7.62  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 81,97 20.492,50 0,16 %

 7.63  91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 47,54 11.885,00 0,09 %

 7.64  91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 400 29,14 11.656,00 0,09 %

 7.65  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300 46,62 13.986,00 0,11 %

 7.66  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300 48,55 14.565,00 0,11 %

 7.67  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300 60,80 18.240,00 0,14 %

 7.68  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 78,07 19.517,50 0,15 %

 7.69  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 300 51,27 15.381,00 0,12 %

 7.70  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 250 72,47 18.117,50 0,14 %

 7.71  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 350 66,85 23.397,50 0,18 %

 7.72  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

UN 250 43,52 10.880,00 0,08 %

 7.73  95816 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
20 MM (1/2'

UN 250 34,03 8.507,50 0,06 %

 7.74  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

UN 150 47,53 7.129,50 0,05 %

 7.75  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 50 4.879,81 243.990,50 1,85 %

  



  

 7.76  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20 9.427,71 188.554,20 1,43 %

 7.77  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 12.570,29 125.702,90 0,95 %

 7.78  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 80 144,57 11.565,60 0,09 %

 7.79  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 150 388,83 58.324,50 0,44 %

 7.80  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 100 520,91 52.091,00 0,40 %

 7.81  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 80 543,19 43.455,20 0,33 %

 7.82  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 300 51,27 15.381,00 0,12 %

 7.83  111614 SBC PORTAO ELETRONICO 2,8x2,40m ESTR.TUBO GV.1.1/2"" PINT.ESMALTE
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN
60 565,20 33.912,00 0,26 %

 7.84  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

700 18,10 12.670,00 0,10 %

 7.85  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

700 18,94 13.258,00 0,10 %

 7.86  92842 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

300 53,43 16.029,00 0,12 %

 7.87  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 9,59 10.069,50 0,08 %

  



  

 7.88  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1050 10,36 10.878,00 0,08 %

 7.89  91977 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 200 113,20 22.640,00 0,17 %

 7.90  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 200 37,66 7.532,00 0,06 %

 7.91  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 200 31,52 6.304,00 0,05 %

 7.92  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 33,45 8.362,50 0,06 %

 7.93  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 56,94 14.235,00 0,11 %

 7.94  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 48,45 12.112,50 0,09 %

 7.95  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 78,07 7.807,00 0,06 %

 7.96  92016 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 65,40 6.540,00 0,05 %

 7.97  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN
400 18,56 7.424,00 0,06 %

 7.98  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 200 16,72 3.344,00 0,03 %

 7.99  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 200 23,91 4.782,00 0,04 %

 7.100  
CRO7_COM

Próprio ADAPT ORSE (7309) - Poste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e 
assentamento

un 60 1.960,40 117.624,00 0,89 %

 7.101  C4967 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 
8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

UN 50 930,95 46.547,50 0,35 %

 7.102  
CRO7_COM

Próprio ADAPT ORSE (3242) - Remoção de poste de concreto armado seção circular ou 
duplo T - Rev. 01

un 60 210,16 12.609,60 0,10 %

  



  

 7.103  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
300 18,39 5.517,00 0,04 %

 7.104  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 375 5,79 2.171,25 0,02 %

 7.105  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 200 23,39 4.678,00 0,04 %

 8   COBERTURA 1 3.378.148,31 25,64 %

 8.1  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1000 21,45 21.450,00 0,16 %

 8.2  100331 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1300 27,95 36.335,00 0,28 %

 8.3  100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1550 15,83 24.536,50 0,19 %

 8.4  100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2300 19,64 45.172,00 0,34 %

 8.5  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1500 21,73 32.595,00 0,25 %

 8.6  100389 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1700 18,11 30.787,00 0,23 %

 8.7  100395 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1300 23,91 31.083,00 0,24 %

 8.8  100391 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1500 19,96 29.940,00 0,23 %

 8.9  100394 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1500 20,74 31.110,00 0,24 %

 8.10  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 2000 17,65 35.300,00 0,27 %

  



  

 8.11  100388 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1700 22,44 38.148,00 0,29 %

 8.12  100390 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1700 26,37 44.829,00 0,34 %

 8.13  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

m² 3000 29,30 87.900,00 0,67 %

 8.14  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1300 59,65 77.545,00 0,59 %

 8.15  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 2000 66,13 132.260,00 1,00 %

 8.16  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 750 65,86 49.395,00 0,37 %

 8.17  94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 920 63,18 58.125,60 0,44 %

 8.18  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 5500 58,13 319.715,00 2,43 %

 8.19  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 5500 54,57 300.135,00 2,28 %

 8.20  150207 CAEMA COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM E = 6 MM, 
COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO

m² 5000 98,42 492.100,00 3,73 %

 8.21  C3006 SEINFRA MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO m² 5500 49,38 271.590,00 2,06 %

 8.22  100200 SBC TELHA TRAPEZOIDAL CONFORT TERMICA SEMI-SANDUICHE PIR20mm 7m m² 3320 142,39 472.734,80 3,59 %

 8.23  100370 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 70 1.990,28 139.319,60 1,06 %

  



  

 8.24  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1120 10,76 12.051,20 0,09 %

 8.25  5083 ORSE Rufo para telha de fibrocimento ondulada
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN 720 78,53 56.541,60 0,43 %

 8.26  100617 SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN 1000 67,88 67.880,00 0,52 %

 8.27  96368 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 700 176,43 123.501,00 0,94 %

 8.28  02.01.45 EMBASA RETIRADA MANUAL DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)/ 
PVC/ FIBROMINERAL, SEMREAPROVEITAMENTO, INCL. REMOCAO E 
CARREG. MANUAL DO EXPURGOREAPROVEITAMENTO, INCL. REMOCAO 
E CARREG. MANUAL DO EXPURGO

m² 720 5,80 4.176,00 0,03 %

 8.29  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 1320 54,26 71.623,20 0,54 %

 8.30  96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 820 74,88 61.401,60 0,47 %

 8.31  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1520 74,83 113.741,60 0,86 %

 8.32  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m² 871 70,00 60.935,00 0,46 %

 8.33  ADAPT  
C3084 

Próprio Copia da SEINFRA (C3084) - EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
255 16,47 4.191,61 0,03 %

 9   PINTURA 1 1.110.831,70 8,43 %

 9.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 1090 2,02 2.201,80 0,02 %

 9.2  102194 SINAPI LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 m² 500 8,60 4.300,00 0,03 %

 9.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 700 10,12 7.084,00 0,05 %

 9.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2000 17,55 35.100,00 0,27 %

 9.5  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2300 11,49 26.427,00 0,20 %

 9.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2500 32,62 81.550,00 0,62 %

  



  

 9.7  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2500 21,77 54.425,00 0,41 %

 9.8  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 3390 5,60 18.984,00 0,14 %

 9.9  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 2890 28,52 82.422,80 0,63 %

 9.10  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 3390 18,60 63.054,00 0,48 %

 9.11  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS 
DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

m² 1490 52,19 77.763,10 0,59 %

 9.12  96129 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS 
DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. 
AF_03/2024

m² 1490 34,56 51.494,40 0,39 %

 9.13  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1990 16,66 33.153,40 0,25 %

 9.14  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 2390 17,55 41.944,50 0,32 %

 9.15  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2890 4,65 13.438,50 0,10 %

 9.16  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 2090 5,69 11.892,10 0,09 %

 9.17  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
540 12,21 6.593,40 0,05 %

 9.18  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 1300 55,46 72.098,00 0,55 %

 9.19  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 1400 55,85 78.190,00 0,59 %

 9.20  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1690 19,20 32.448,00 0,25 %

 9.21  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

1690 1,84 3.109,60 0,02 %

 9.22  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2690 17,10 45.999,00 0,35 %

  



  

 9.23  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2590 18,70 48.433,00 0,37 %

 9.24  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2590 17,18 44.496,20 0,34 %

 9.25  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2890 14,64 42.309,60 0,32 %

 9.26  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1690 34,11 57.645,90 0,44 %

 9.27  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 540 21,88 11.815,20 0,09 %

 9.28  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 612 12,00 7.344,00 0,06 %

 9.29  88417 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m² 2590 21,28 55.115,20 0,42 %

 10   AR CONDICIONADO / SPDA / VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO 1 279.228,80 2,12 %

 10.1  103288 SINAPI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 380 16,47 6.258,60 0,05 %

 10.2  12376 ORSE Remoção de ar condicionado tipo Split un 380 21,79 8.280,20 0,06 %

 10.3  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO) UN

230 18,69 4.298,70 0,03 %

 10.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 280 110,24 30.867,20 0,23 %

 10.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

630 67,05 42.241,50 0,32 %

 10.6  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 280 164,26 45.992,80 0,35 %

 10.7  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

280 77,82 21.789,60 0,17 %

 10.8  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO) UN

280 67,05 18.774,00 0,14 %

  



  

 10.9  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

280 23,60 6.608,00 0,05 %

 10.10  ADAP. 
ORSE 7213 

Próprio Copia da ORSE (7213) - Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar 
condicionado

un 340 24,11 8.197,40 0,06 %

 10.11  COMP1069 Próprio ADAP Copia da ORSE (11148) - Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da 
Ventokit ou similar - fornecimento e instalação

un 150 288,28 43.242,00 0,33 %

 10.12  CRO/7 - 33 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA AR 
CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 18000 BTUS, COM TUBO EM 
COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2” E 1/4”, PARA SUCÇÃO E LÍQUIDOS, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL.(SINAPI 97327  E 
SINAPI 97329 ADAP)
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN

150 86,65 12.997,50 0,10 %

 10.13  10000 Próprio CAIXA DE AR CONDICIONADO EM METÁLICA EM ALUMÍNIO UN 55 539,66 29.681,30 0,23 %

 11   PAVIMENTAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO 1 999.686,00 7,59 %

 11.1  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

m² 1500 56,02 84.030,00 0,64 %

 11.2  98548 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA 
COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023

m² 1000 146,27 146.270,00 1,11 %

 11.3  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m²

1000 206,74 206.740,00 1,57 %

 11.4  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN 2000 7,43 14.860,00 0,11 %

 11.5  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 1200 61,62 73.944,00 0,56 %

 11.6  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 500 35,16 17.580,00 0,13 %

 11.7  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1000 55,90 55.900,00 0,42 %

  



  

 11.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1200 46,95 56.340,00 0,43 %

 11.9  94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
1 UN EQUIVALE A 1M (UMA UNIDADE = UM METRO)

UN
1000 50,46 50.460,00 0,38 %

 11.10  13342 ORSE Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, 
com3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, 
aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em 
contato com esgoto

m² 1200 98,15 117.780,00 0,89 %

 11.11  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 1200 34,86 41.832,00 0,32 %

 11.12  160055 SBC IMPERMEABILIZACAO DE CAIXAS D'AGUA/RESERVATORIOS COM K11+KZ m² 1000 67,37 67.370,00 0,51 %

 11.13  ADAPT 
063183 

Próprio (ADAP CAEMA 507007) - PROTECAO MECANICA P/IMPERMEABILIZACAO m² 1000 66,58 66.580,00 0,51 %

 12   FINAL 1 332.232,80 2,52 %

 12.1  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS

m² 1660 5,40 8.964,00 0,07 %

 12.2  99805 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS

m² 710 12,28 8.718,80 0,07 %

 12.3  99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 2660 6,14 16.332,40 0,12 %

 12.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 6160 1,70 10.472,00 0,08 %

 12.5  73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO) UN

6160 7,27 44.783,20 0,34 %

 12.6  98535 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU UN 150 714,58 107.187,00 0,81 % 12.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN
1860 27,05 50.313,00 0,38 %

 12.8  COMP0159 Próprio CAÇAMBA PARA ENTULHO COM CAPACIDADE PARA 6M³, INCLUINDO 
ALUGUEL DE CAÇAMBA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE FINAL DOS 
RESÍDUOS

UN
200 403,33 80.666,00 0,61 %

 12.9  020304 CAEMA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM TRATOR, 
INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, SEM 
CORTES DE ÁRVORES
1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO)

UN

280 0,88 246,40 0,00 %

 12.10  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores

1 UN EQUIVALE A 1M² (UMA UNIDADE = UM METRO QUADRADO) UN
280 16,25 4.550,00 0,03 %

  



  

Total Geral 16.635.350,55

_______________________________________________________________
REGINALDO PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR 

Total sem BDI 13.177.559,06
Total do BDI 3.457.791,49

  


