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TTEERRMMOO DDEE JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS TTÉÉCCNNIICCAASS RREELLEEVVAANNTTEESS
OOBBRRAASS//SSEERRVVIIÇÇOOSS DDEE EENNGGEENNHHAARRIIAA

NNUUPP NN.. 64330.002186/2026-20

OOBBJJEETTOO:: Adequação da cobertura com instalação da estrutura metálica e troca do telhamento da garagem de
viaturas da 15ª Companhia de Polícia do Exército, em Belém-PA.

ANEXO II – TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

Este documento tem por propósito apresentar (i) o enquadramento e o regime de execução do
objeto; (ii) declarações correlatada aos aspectos técnicos da contratação; (iii) fundamentos,
parâmetros e limites legais adotados pela Administração na elaboração do orçamento da licitação;
(iv) exigências fundamentadas a serem observadas no certame licitatório no que concerne à
qualificações económico-financeira e técnica; subcontratações, garantia financeira a ser
apresentada – sem prejuízo da garantia técnica relacionadas à execução dos serviços, conforme a
Lei nº 10.406/2020 (Código Civil) e o artigo 140 da Lei nº 14.133/2021; e (v) exigências a serem
observadas no decurso contratual quanto às questões de sustentabilidade socioambiental e de
acessibilidade.

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM – BELÉM/PARÁ
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DDEECCLLAARRAAÇÇÕÕEESS EE JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS TTÉÉCCNNIICCAASS
11.. EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO DDOO OOBBJJEETTOO

11..11.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ccoommoo oobbrraa oouu sseerrvviiççoo ddee eennggeennhhaarriiaa

O objeto da presente licitação constitui SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

De acordo com O Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União:

Serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já
existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material
já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na
conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material
específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto
em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da
utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de
serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão.

O projeto em questão trata do Serviço de dequação da cobertura de garagem da 15ª
companhia de polícia do Exército, na Av. Pedro Alvares Cabral, Belém-PA.

11..22.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ccoommoo sseerrvviiççoo ccoommuumm oouu eessppeecciiaall

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é COMUM, sob a seguinte justificativa:

Serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações,
objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de
adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características
originais dos bens

22.. RREEGGIIMMEESS DDEE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a
jjuussttiiffiiccaattiivvaa abaixo:

( x ) empreitada por preço unitário

( ) empreitada por preço global
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( ) empreitada integral

( ) contratação por tarefa

( ) contratação integrada

( ) contratação semi-integrada

( ) fornecimento e prestação de serviço associado

Foi adotado o rreeggiimmee ddee eemmpprreeiittaaddaa ppoorr pprreeççoo uunniittáárriioo, por considerar os quantitativos da
reforma serem imprecisos ou terem alta probabilidade de serem alterados durante a execução
do contrato. Esse regime é adotado em face da imprecisão inerente à própria natureza do
objeto, por fatores supervenientes ou não totalmente conhecidos na fase de planejamento.
Logo os quantitativos podem ser alterados ao longo da execução do contrato; o contratado só
receberá pelo o que foi executado, o que reduz o risco para a administração. Os pagamentos
são feitos de acordo com as medições do fiscal do contrato. Na empreitada por preço unitário,
os preços são contratados e os quantitativos são referenciais. Os serviços são executados de
acordo com a necessidade, e as medições periódicas quantificam o que foi feito para o devido
pagamento do contratado.

A escolha pautou-se pelo interesse público à luz dos resultados almejados, considerando
parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade, e os princípios de razoabilidade e
economicidade, versus imprecisões, riscos e imprevistos inerentes à contratação.

Sendo a escolha do regime de empreitada por preço unitário, cabe desclassificação em razão
de custos unitários superiores aos orçados pela Comissão Regional de Obras da 8ª Região
Militar, conforme art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021, que expressamente se refere ao critério
de aceitabilidade de preços unitário e global a sseerr ffiixxaaddoo nnoo eeddiittaall, bem como pela definição de
sobrepreço do art. 6º, LVI, que expressamente estabelece que esse pode ocorrer em relação
ao preço unitário nesse regime. Assim, em princípio, é cabível estabelecer um critério próprio,
conforme as peculiaridades do caso, que pode envolver os custos tidos como relevantes,
eventual margem em relação ao preço de referência da licitação. Os custos unitários tidos como
relevantes foi o estabelecido como critério mais adequado tecnicamente.

33.. EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO DDEE PPRROOJJEETTOOSS // DDOOCCUUMMEENNTTOOSS TTÉÉCCNNIICCOOSS PPOORR PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL
HHAABBIILLIITTAADDOO EE CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE TTÉÉCCNNIICCAA

No presente feito, o ( X ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissão da ( X ) ART, ( X ) RRT ou ( ) TRT.
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44.. DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO DDOOSS CCUUSSTTOOSS UUNNIITTÁÁRRIIOOSS DDEE RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA

Na presente licitação:

(X) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do
SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

( ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI
para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI:

(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso:

Quando os materiais dos bancos oficiais não se adequam em plenitude às características do
objeto são adotados insumos de outros bancos (SBC - 08/2026 – Pará, ORSE - 06/2026 –
Sergipe, SEDOP - 03/2026 – Pará), ou quando as composições de serviço estão
desatualizadas/descontinuadas, ocorre a adaptação de composições de outros bancos (SBC -
08/2026 – Pará, ORSE - 06/2026 – Sergipe, SEDOP - 03/2026 – Pará), substituindo os insumos
dos demais bancos pelos insumos correspondentes do banco de dados oficial SINAPI,
desenvolvendo a correta atualização/regionalização de valores devida, mas sempre mantendo
os coeficientes e produtividade originais, seguindo o disposto no Decreto 7.983/2013.

Quando os coeficientes de uma composição são ajustados a necessidade real do serviço com
base em cálculos matemáticos, composições modificadas são desenvolvidas em cima de
composições de bancos oficiais.

55.. OORRÇÇAAMMEENNTTOO DDEETTAALLHHAADDOO EEMM PPLLAANNIILLHHAASS DDEE CCUUSSTTOOSS UUNNIITTÁÁRRIIOOSS

No orçamento da presente obra ou serviço:

( X ) ffoorraamm jjuunnttaaddaass as planilhas ssiinnttééttiiccaa e aannaallííttiiccaa

( ) NÃO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analítica(s).
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O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(X) consta nos autos.

( ) NÃO consta nos autos.

Na presente licitação:

(X) foi/foram utilizadas as tabelas de referência mais atualizadas.

( ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).

66.. EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO DDAASS CCOOMMPPOOSSIIÇÇÕÕEESS DDEE CCUUSSTTOOSS UUNNIITTÁÁRRIIOOSS

No orçamento de referência da presente licitação:

( ) foram adotadas aappeennaass composições de custos unitários oriundas do SSIINNAAPPII, sseemm
adaptações;

( X ) foram adotadas composições “aaddaappttaaddaass” ddoo SSIINNAAPPII, nos termos do art. 8º do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composições “pprróópprriiaass”, extraídas de fontes eexxttrraa -- SSIINNAAPPII, nos termos do
art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

77.. CCUUSSTTOOSS DDIIRREETTOOSS

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (X) compreendem aappeennaass
os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de aaddmmiinniissttrraaççããoo llooccaall:

(X) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(X) adota o parâmetro do ( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil;

Em relação ao cronograma físico-financeiro:
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(X) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa:

88.. EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO DDAASS CCUURRVVAASS AABBCC DDOOSS SSEERRVVIIÇÇOOSS EE IINNSSUUMMOOSS

Na presente licitação:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVIÇOS.

( ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( ) SERVIÇOS, sob seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa:

99.. AADDOOÇÇÃÃOO DDOO RREEGGIIMMEE DDEE DDEESSOONNEERRAAÇÇÃÃOO TTRRIIBBUUTTÁÁRRIIAA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência ( ) DESONERADOS ou (X) NNÃÃOO
DDEESSOONNEERRAADDOOSS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme
simulação juntada aos autos em DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME
PREVIDENCIÁRIO.

1100.. DDEETTAALLHHAAMMEENNTTOO DDAA CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO DDOO PPEERRCCEENNTTUUAALL DDEE BBDDII

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: (X) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622,
de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU:

Administração central: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil:

Seguro e garantia: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil:

Risco: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil:

Despesa financeira: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil:

Lucro: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil:
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1111.. BBDDII RREEDDUUZZIIDDOO SSOOBBRREE OOSS CCUUSSTTOOSS DDOOSSMMAATTEERRIIAAIISS EE EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS

Na presente licitação, ( ) SERÁ ou ( X ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa:

Após análise da Curva ABC de Insumos, nnããoo verificou-se o caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado atua comomero intermediário entre
o fabricante e a administração pública ou cujos projetos, fabricações e logísticas são não
padronizados, sem fabricação regular e contínua, nos mercados nacional e internacional.

1122.. EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO DDEE CCRROONNOOGGRRAAMMAA FFÍÍSSIICCOO--FFIINNAANNCCEEIIRROO

O cronograma físico-financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

( ) NÃO foi juntado aos autos.

1133.. PPRROOJJEETTOO EEXXEECCUUTTIIVVOO

( X ) FOI elaborado o projeto executivo relativo ao objeto, juntados aos autos e divulgados com
o edital da licitação;

( ) NÃO FOI elaborado o projeto executivo, sendo tal atribuição expressamente repassada à
contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada, da parte que
corresponde à adequação da COBERTURA DE GARAGEM COM TESOURAS E TRAMAS
METÁLICAS E TELHAS DE FIBROCIMENTO.

Nessa hipótese, (x) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação
possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos
executivos pela contratada.

1144.. QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO TTÉÉCCNNIICCAA

RReeggiissttrroo ddaa eemmpprreessaa nnoo ccoonnsseellhhoo pprrooffiissssiioonnaall

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao (X)
CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Os serviços da licitação demandam responsabilidade técnica e figuram no âmbito de
competência das entidades fiscalizadoras do exercício profissional. O registro poderá ser no
âmbito do CREA ou CAU diante da possibilidade de apresentação de equipe multidisciplinar,
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como também das competências exigidas serem comuns a mais de uma das profissões, e assim
não excluindo profissionais que possuam competência para executar o objeto.

CCaappaacciiddaaddee ttééccnniiccoo--ooppeerraacciioonnaall

Na presente licitação:

(X) serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

• FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO COBERTURA METÁLICA;

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para os serviços de FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA: quantitativos
mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, ou seja, 521,00 m²
(QUINHENTOS E VINTE E UM METROS QUADRADOS);

PPoossssiibbiilliiddaaddee ddee ssoommaattóórriioo ddee aatteessttaaddooss

Na presente licitação, será (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na
seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa técnica: evitar o cerceamento da competitividade e estimular a ampla
participação de empresas para obtenção de propostas mais vantajosas e econômicas para a
Administração.

CCaappaacciiddaaddee ttééccnniiccoo--pprrooffiissssiioonnaall

Na presente licitação:

( ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

(X) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA.
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1155.. VVIISSTTOORRIIAA

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( x ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATÓRIA, e o
licitante (X) PODERÁ ou ( ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de
pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Se recomenda a realização de vistoria, no entanto, no entendimento do TCU, a exigência de
vistoria obrigatória representa umônus desnecessário para as licitantes, configurando restrição
à competitividade do certame. Para evitar tal quadro o Tribunal recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração da licitante de que está ciente das condições de execução dos
serviços, conforme Acórdãos nº 2.150/2008, 1.599/2010, 2.266/2011, 2.776/2011, 110/2012,
todos do Plenário.

1166.. SSUUBBCCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO

O órgão assessorado ( ) NÃO ADMITIU ou (X) ADMITIU a subcontratação parcial na presente
licitação, sob as seguintes condições e jjuussttiiffiiccaattiivvaass técnicas:

Vetar subcontratação exclusivamente para os itens que representem a parcela principal
ou de maior relevância técnica, ou seja, os serviços exigidos no item 14 deste documento e
elencados a seguir:

• EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA.

1177.. DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO DDOO PPEERRCCEENNTTUUAALL DDEE CCAAPPIITTAALL OOUU PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO LLÍÍQQUUIIDDOOMMÍÍNNIIMMOO

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (X) CAPITAL MÍNIMO ou ( ) PATRIMÔNIO
LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10 por cento sobre o valor total estimado da contratação,
com base na seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa técnica: Caso a empresa apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC).

A paralisação do serviço proposto na licitação trará ônus para a Administração e os pagamentos
somente ocorrerão mediante o ateste da execução. Desta forma, para que consiga entregar o
objeto proposto, a futura contratada deverá ter capital suficiente para executar e aguardar o
pagamento das etapas do cronograma.

1188.. PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO DDEE CCOONNSSÓÓRRCCIIOOSS

Na presente licitação, será
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( ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)

(X) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa:

A participação de consórcios somente se mostra viável, quando o objeto considerado for “de
alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame, conforme a definição
trazida pela Lei nº 14.133/2021, vejamos: “Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXII -
obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)”. Logo o valor estimado para a contratação da
referida reforma é de R$ 461.964,92.

A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e fora dos valores preceituados pela
legislação como grande vulto, atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria,
com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda
a vantajosidade buscada pela Administração.

Posto isto, a permissão da participação de empresas, constituídas sob a forma de consórcio,
poderia trazer prejuízos ao ânimo competitivo do certame, bem como na busca pela proposta
mais vantajosa.

1199.. PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO DDEE CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS

Na presente licitação, será (x) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com
base na seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa:

A participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do serviço
puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados, vedada
qualquer intermediação ou subcontratação.

O objeto a ser executado não é passível de execução com autonomia pelos cooperados, sem
que haja relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e
a Administração (Art. 10 da IN Nº 05/2017).

A natureza da obra e/ou o modo como é usualmente executado no mercado em geral, implica
na necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade, conforme a Súmula nº 281/2012 do TCU.

Por fim, não é admissível que a gestão operacional do objeto previsto possa ser executada, de
forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados; assim como não é possível que
os serviços incluídos na contratação sejam executados obrigatoriamente somente pelos
cooperados, vedada qualquer intermediação ou subcontratação.

2200.. GGAARRAANNTTIIAA DDAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO

Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentação de garantia de
execução contratual, com base na seguinte jjuussttiiffiiccaattiivvaa:
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Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia sempre deve ser exigida nas
contratações de maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideráveis à Administração (Acórdão n. 3.126/2012 – Plenário).

Nos termos do Capítulo II do Título III da Lei nº 14.133/2021, nas contratações de obras e
serviços de engenharia a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contratado, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art.98).

2211.. DDAA SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADDEE

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e serviços de engenharia:

(X) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter
competitivo do certame;

(X) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146,
de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.

Belém-PA, 16 de outubro de 2026.

Responsável:

________________________________
VALDINEI DE SOUSA LIMA – 2º Ten OTT
Engenheiro Civil – CREA 1516973810
Adjunto da Seção Técnica CRO/8

Visto:

______________________________________
BRUNO BORGES DE AMORIM – Cap QEM FC
Engenheiro de Fortificação e Construção

Chefe da Seção Técnica da CRO/8
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PF A3, CN=BRUNO BORGES DE AMORIM:13427721728
Localização: 
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Aprovo o presente Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, considerando a sua
adequação aos requisitos técnicos e à necessidade da Administração:

__________________________________________
LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA - TC QEM Ele

Chefe da Comissão Regional de Obras da 8ª RM

2026.10.20 19:04:55-03'00'LEONAM MAGNO DOS SANTOS 
OLIVEIRA:05429901725


