
BDI:

Und Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

00043665 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75
MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)

Material KG 10002,6465 10,58 105.839,62 105.839,62 22,91% 105.839,62 22,91%

00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Material m² 1376,482 56,80 78.181,83 78.181,83 16,92% 184.021,46 39,83%

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2890,879154 27,00 78.056,79 78.056,79 16,90% 262.078,25 56,73%

00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2409,065962 20,64 49.735,09 49.735,09 10,77% 311.813,34 67,50%

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6266,616163 6,34 39.753,97 39.753,97 8,61% 351.567,31 76,10%

00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 428,904 29,91 12.827,71 12.827,71 2,78% 364.395,01 78,88%

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 1,86 11.656,02 11.656,02 2,52% 376.051,03 81,40%

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 2,17 11.359,03 11.359,03 2,46% 387.410,06 83,86%

00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 60,8856 169,27 10.306,35 10.306,35 2,23% 397.716,41 86,09%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6206,616163 1,47 9.097,92 9.097,92 1,97% 406.814,33 88,06%

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 336,461376 19,92 6.701,71 6.701,71 1,45% 413.516,03 89,51%

00004313 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16"
X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 1458,82 4,23 6.163,62 6.163,62 1,33% 419.679,66 90,85%

00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 95,2633 63,86 6.083,18 6.083,18 1,32% 425.762,84 92,16%

PRÓPRIA
Próprio SERP -

SERVIÇOS
TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA Taxas m³ 260,48 22,53 5.868,52 5.868,52 1,27% 431.631,35 93,43%

D00409 SEDOP Telha em aço galvanizado e=0,5mm Material m² 95,535 53,71 5.130,85 5.130,85 1,11% 436.762,20 94,54%

00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 168,4389353 26,67 4.492,01 4.492,01 0,97% 441.254,21 95,52%

00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

Material UN 37,1835021 120,13 4.466,67 4.466,67 0,97% 445.720,88 96,48%

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 0,80 4.195,10 4.195,10 0,91% 449.915,98 97,39%

00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Franquia KWH 2292,25 1,54 3.529,49 3.529,49 0,76% 453.445,47 98,16%

D00200 SEDOP Acessórios de fixação p/telha de metálica Material CJ 173,7 7,33 1.273,08 1.273,08 0,28% 454.718,56 98,43%

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 40,08239085 27,00 1.082,27 1.082,27 0,23% 455.800,82 98,67%

D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m³ 10 106,78 1.067,85 1.067,85 0,23% 456.868,67 98,90%

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2 532,14 1.064,28 1.064,28 0,23% 457.932,95 99,13%

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 0,14 849,11 849,11 0,18% 458.782,06 99,31%

00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 1,88 791,55 791,55 0,17% 459.573,61 99,48%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 2,28 750,82 750,82 0,16% 460.324,44 99,64%

Próprio
ADAPT 08/

Próprio TAXAS ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 -
CONFEA (08/2025)

Outros UND 1 369,33 369,33 369,33 0,08% 460.693,77 99,72%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 2,13 359,11 359,11 0,08% 461.052,88 99,80%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Quantidade Valor

U itá i
Peso Valor

Acumulado
Peso

Acumulado

23,18%

Mês/Ano: 09/2026

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
“Serviço Regional de Obras/8 - 1946”
PLANILHA CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DE VIATURAS DA 15º COMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO EM BELÉM/PA ÁREA EQUIVALENTE (m²): 1042
OM: 15º COMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO EM BELÉM/PA RM: 8ª RM
LOCAL: BELÉM / PA DATA: 14/09/2026
BANCOS DE DADOS:
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 07/2026 - Pará



00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 9,769207495 25,40 248,14 248,14 0,05% 461.301,01 99,86%

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 0,69 227,28 227,28 0,05% 461.528,29 99,91%

00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 3,43926 48,90 168,19 168,19 0,04% 461.696,48 99,94%

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,76 108,99 108,99 0,02% 461.805,47 99,97%

00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

Material M 8 12,38 99,04 99,04 0,02% 461.904,50 99,99%

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,39 94,39 94,39 0,02% 461.998,89 100,01%

00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 1,35 81,30 81,30 0,02% 462.080,19 100,02%

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 0,34 58,12 58,12 0,01% 462.138,31 100,04%

00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 0,14 56,91 56,91 0,01% 462.195,22 100,05%

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 2,02308 27,00 54,63 54,63 0,01% 462.249,85 100,06%

00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 2 12,74 25,47 25,47 0,01% 462.275,32 100,07%

D00002 SEDOP Massa de vedação Material kg 0,8685 21,17 18,39 18,39 0,00% 462.293,71 100,07%

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 1,37 13,18 13,18 0,00% 462.306,90 100,07%

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 0,000935592 6.832,93 6,39 6,39 0,00% 462.313,29 100,08%

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,240388 1,33 5,64 5,64 0,00% 462.318,93 100,08%

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,22 21,42 4,71 4,71 0,00% 462.323,64 100,08%

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Material m³ 0,011564 310,60 3,59 3,59 0,00% 462.327,23 100,08%

00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,335358712 1,52 3,54 3,54 0,00% 462.330,77 100,08%

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Material m³ 0,016538 147,82 2,44 2,44 0,00% 462.333,22 100,08%

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 0,02 1,48 1,48 0,00% 462.334,69 100,08%

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,029868159 25,40 0,76 0,76 0,00% 462.335,45 100,08%

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 0,04 0,36 0,36 0,00% 462.335,81 100,08%

00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 3,40143E-06 6.953,51 0,02 0,02 0,00% 462.335,83 100,08%

R$ 6,42
R$ 163.505,43
R$ 209.598,47
R$ 5.868,52
R$ 79.454,64
R$ 3.533,03
R$ 369,33

Encargos Complementares

Abertura da Licitação Total do BDI 86.888,05
Número do Processo Licitatório Total Geral 461.964,92

Franquia
Outros

Tipo de Licitação Total sem BDI 375.076,87

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Taxas

_______________________________________________________________
Valdinei de Sousa Lima - 2º Ten

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8


