
Obra Bancos
ORÇ GARAGEM DE VIATURA 15º PE R03 - DESONERADO SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 08/2026 - Pará
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

Und Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

00043665 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75
MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)

Material KG 10002,6465 10,89 108.915,66 108.915,66 23,53% 108.915,66 23,53%

00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Material m² 1376,482 58,45 80.454,05 80.454,05 17,38% 189.369,70 40,91%

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2890,879154 25,73 74.388,91 74.388,91 16,07% 263.758,61 56,98%

00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2409,065962 19,67 47.393,92 47.393,92 10,24% 311.152,54 67,21%

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6266,616163 6,53 40.909,35 40.909,35 8,84% 352.061,88 76,05%

00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 428,904 28,52 12.232,77 12.232,77 2,64% 364.294,65 78,69%

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 1,91 11.994,78 11.994,78 2,59% 376.289,43 81,28%

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 2,23 11.689,16 11.689,16 2,53% 387.978,59 83,81%

00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 60,8856 161,37 9.824,83 9.824,83 2,12% 397.803,43 85,93%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6206,616163 1,51 9.362,33 9.362,33 2,02% 407.165,76 87,95%

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 336,461376 18,99 6.388,95 6.388,95 1,38% 413.554,70 89,33%

00004313 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16"
X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 1458,82 4,35 6.342,76 6.342,76 1,37% 419.897,46 90,70%

00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 95,2633 65,71 6.259,98 6.259,98 1,35% 426.157,44 92,06%

PRÓPRIA
Próprio SERP - SERVIÇOS

PRELIMINARES
TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA Taxas m³ 260,48 23,18 6.039,07 6.039,07 1,30% 432.196,51 93,36%

D00409 SEDOP Telha em aço galvanizado e=0,5mm Material m² 95,535 55,27 5.279,97 5.279,97 1,14% 437.476,48 94,50%

00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

Material UN 37,1835021 123,62 4.596,49 4.596,49 0,99% 442.072,97 95,49%

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 0,82 4.317,02 4.317,02 0,93% 446.389,99 96,43%

00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 168,4389353 25,43 4.283,07 4.283,07 0,93% 450.673,06 97,35%

00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Franquia KWH 2292,25 1,58 3.632,07 3.632,07 0,78% 454.305,13 98,14%

D00200 SEDOP Acessórios de fixação p/telha de metálica Material CJ 173,7 7,54 1.310,08 1.310,08 0,28% 455.615,22 98,42%

D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m³ 10 109,89 1.098,88 1.098,88 0,24% 456.714,10 98,66%

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2 547,60 1.095,21 1.095,21 0,24% 457.809,31 98,89%

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 40,08239085 25,73 1.031,41 1.031,41 0,22% 458.840,72 99,12%

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 0,14 873,79 873,79 0,19% 459.714,51 99,30%

00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 1,94 814,56 814,56 0,18% 460.529,07 99,48%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 2,35 772,64 772,64 0,17% 461.301,71 99,65%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 2,19 369,55 369,55 0,08% 461.671,26 99,73%

Próprio
ADAPT 08/

Próprio TAXAS ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 -
CONFEA (08/2025)

Outros UND 1 362,01 362,01 362,01 0,08% 462.033,27 99,81%

00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 9,769207495 24,21 236,52 236,52 0,05% 462.269,80 99,86%

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 0,71 233,88 233,88 0,05% 462.503,68 99,91%

00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 3,43926 50,32 173,08 173,08 0,04% 462.676,76 99,94%

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,84 112,16 112,16 0,02% 462.788,91 99,97%

00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

Material M 8 12,74 101,92 101,92 0,02% 462.890,83 99,99%

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,46 97,13 97,13 0,02% 462.987,96 100,01%

00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 1,39 83,66 83,66 0,02% 463.071,62 100,03%

B.D.I. Encargos Sociais
26,76% Desonerado:

Horista: Sinapi - 103,26%
Mensalista: Sinapi - 59,98%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Quantidade Valor

U itá i
Peso Valor

Acumulado
Peso

Acumulado



00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 0,35 59,81 59,81 0,01% 463.131,43 100,04%

00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 0,14 58,56 58,56 0,01% 463.190,00 100,06%

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 2,02308 25,73 52,06 52,06 0,01% 463.242,06 100,07%

00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 2 13,11 26,21 26,21 0,01% 463.268,27 100,07%

D00002 SEDOP Massa de vedação Material kg 0,8685 21,79 18,92 18,92 0,00% 463.287,19 100,08%

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 1,41 13,57 13,57 0,00% 463.300,76 100,08%

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 0,000935592 7.031,52 6,58 6,58 0,00% 463.307,34 100,08%

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,240388 1,37 5,81 5,81 0,00% 463.313,14 100,08%

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,22 22,04 4,85 4,85 0,00% 463.317,99 100,08%

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Material m³ 0,011564 319,63 3,70 3,70 0,00% 463.321,69 100,08%

00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,335358712 1,56 3,64 3,64 0,00% 463.325,33 100,08%

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Material m³ 0,016538 152,11 2,52 2,52 0,00% 463.327,85 100,08%

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 0,03 1,52 1,52 0,00% 463.329,37 100,09%

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,029868159 24,21 0,72 0,72 0,00% 463.330,09 100,09%

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 0,04 0,37 0,37 0,00% 463.330,46 100,09%

00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 3,40143E-06 7.155,60 0,02 0,02 0,00% 463.330,48 100,09%

R$ 6,60 5,20R$
R$ 155.833,18 122.935,61R$
R$ 215.690,06 170.156,24R$
R$ 6.039,07 4.764,17R$
R$ 81.763,84 64.502,87R$
R$ 3.635,71 2.868,18R$
R$ 362,01 285,58R$

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Taxas

Encargos Complementares
Franquia
Outros

Tipo de Licitação Total sem BDI 365.224,22

_______________________________________________________________
Valdinei de Sousa Lima - 2º Ten

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8

Abertura da Licitação Total do BDI 97.710,65
Número do Processo Licitatório Total Geral 462.934,87


