Codigo Banco

00043665 SINAPI

00007194 SINAPI
00006110 SINAPI
00000252 SINAPI
00037370 SINAPI
00004083 SINAPI
00037372 SINAPI
00043489 SINAPI
00002706 SINAPI
00037371 SINAPI
00006111 SINAPI
00004313 SINAPI

00010997 SINAPI
Proprio

PROPRIA
D00409 SEDOP

00007219 SINAPI

00043465 SINAPI
00012869 SINAPI

00014250 SINAPI

D00200 SEDOP
D00453 SEDOP
00004813 SINAPI

00004783 SINAPI
00037373 SINAPI
00043487 SINAPI
00043491 SINAPI
00043483 SINAPI

Préprio Proprio

ADAPT 08/
00004253 SINAPI
00043467 SINAPI
00043649 SINAPI
00043490 SINAPI
00004491 SINAPI
00043466 SINAPI

00043486 SINAPI

Grupo

SERP - SERVICOS
PRFI IMINARFS

TAXAS

Obra
ORG GARAGEM DE VIATURA 15° PE R03 - DESONERADO

Descrigao

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75
MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)
SERRALHEIRO (HORISTA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16"
X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

TAXA DE CONSUMO DE AGUA
Telha em ago galvanizado e=0,5mm

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Acessorios de fixagao p/telha de metalica
Caixa Coletora

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PINTOR (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ART DE OBRA OU SERVICO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 -
CONFEA (08/2025)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

COMPLEMENTARES - COLETADO CAl;
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
AIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Bancos

SINAPI - 07/2026 - Para
SBC - 08/2026 - Para
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara

Tipo

Material

Material

Mo de Obra

Méo de Obra

Encargos Complementares.
Méo de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Mo de Obra

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material
Taxas
Material

Material

Encargos Complementares
Mao de Obra

Franquia

Material
Material

Material

Mo de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Outros

Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

B.D..
26,76%

Und

KG

cJ

KG

KWH

CcJ

Curva ABC de Insumos

Quantidade

10002,6465

1376,482
2890,879154
2409,065962
6266,616163

428,904
6266,616163
5239,4815
60,8856
6206,616163
336,461376

1458,82

95,2633
260,48
95,535

37,1835021

5239,4815
168,4389353

2292,25

1737
10
2

40,08239085
6266,616163
420
329,4764748
168,5173254
1
9,769207495
329,4764748
3,43926
39,49938

8

39,49938

60

Improdutiva

Encargos Sociais
Desonerado:

inapi - 103,26%
: Sinapi - 59,98%

Valor

Operativa
10,89
58,45
2573

19,67

65,71
23,18
55,27

123,62

7,54
109,89

547,60

362,01

2421

Improdutiva

Total
Operativa
108.915,66

80.454,05
74.388,91
47.393,92
40.909,35
12.232,77
11.994,78
11.689,16

9.824,83

9.362,33

6.388,95

6.342,76

6.259,98
6.039,07
5.279,97

4.596,49

4.317,02
4.283,07

3.632,07

1.310,08
1.098,88

1.095,21

1.031,41
873,79
814,56
772,64
369,55
362,01
236,52
233,88
173,08
112,16
101,92

97,13

83,66

Improdutiva

Geral
108.915,66

80.454,05
74.388,91
47.393,92
40.909,35
12.232,77
11.994,78
11.689,16

9.824,83

9.362,33

6.388,95

6.342,76

6.259,98
6.039,07
5.279,97

4.596,49

4.317,02
4.283,07
3.632,07

1.310,08
1.098,88

1.095,21

1.031,41
873,79
814,56
772,64
369,55
362,01
236,52
233,88
173,08
112,16
101,92

97,13

83,66

Peso

23,53%

17,38%
16,07%
10,24%
8,84%
2,64%
2,59%
2,53%
2,12%
2,02%
1,38%

1.37%

1,35%
1,30%
1,14%

0,99%

0,93%
0,93%

0,78%

0,28%
0,24%

0,24%

0,22%
0,19%
0,18%
0,17%
0,08%
0,08%
0,05%
0,05%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

Valor
Acumulado

108.915,66

189.369,70
263.758,61
311.152,54
352.061,88
364.294,65
376.289,43
387.978,59
397.803,43
407.165,76
413.554,70

419.897,46

426.157,44
432.196,51
437.476,48

442.072,97

446.389,99
450.673,06

454.305,13

455.615,22
456.714,10

457.809,31

458.840,72
459.714,51
460.529,07
461.301,71
461.671,26
462.033,27
462.269,80
462.503,68
462.676,76
462.788,91
462.890,83
462.987,96

463.071,62

Peso
Acumulado

23,53%

40,91%
56,98%
67,21%
76,05%
78,69%
81,28%
83,81%
85,93%
87,95%
89,33%

90,70%

92,06%
93,36%
94,50%
95,49%

96,43%
97,35%
98,14%

98,42%
98,66%

98,89%

99,12%
99,30%
99,48%
99,65%
99,73%
99,81%
99,86%
99,91%
99,94%
99,97%
99,99%
100,01%

100,03%



00043459 SINAPI

00043463 SINAPI

00001213 SINAPI

00004417 SINAPI

D00002 SEDOP

00043488 SINAPI

00036487 SINAPI

00001379 SINAPI

00005075 SINAPI

00004721 SINAPI

00002705 SINAPI

00000370 SINAPI

00043462 SINAPI

00037666 SINAPI

00043464 SINAPI

00010535 SINAPI

Numero do Processo Licitatério

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS  Encargos Complementares

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Massa de vedagdo

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento para Aquisi

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Mao de Obra

Material

Material

Encargos Complementares

Permanente
Material

Material

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material

FRETE
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Franquia

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material

TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares
Mao de Obra

Encargos Complementares

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento para Aquisicdo

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Permanente

UN

KG
KG

UN

168,5173254
420
2,02308

2

0,8685
9,641483325
0,000935592

4,240388
0,22
0,011564.
2,335358712
0,016538

60
0,029868159
9,641483325

3,40143E-06

Documento assinado digitalmente

“b VALDINEI DE SOUSA LIMA
g Data: 20/10/2026 16:03:38-0300

Verifique em https://validal

.gov.br

Valdinei de Sousa Lima - 2° Ten
Adjunto da Segao Técnica da CRO/8

7.031,52
1,37
22,04
319,63
1,56

152,11

7.155,60

59,81
58,56
52,06

26,21

59,81 0,01%
58,56 0,01%
52,06, 001%
26,21 0,01%
18,92 0,00%
13,57 0,00%

6,58 0,00%
581 0,00%
4,85 0,00%
3,70 0,00%
364 0,00%
252 0,00%
1,52 0,00%
072 0,00%
037 0,00%
002 0,00%
Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra

Material

Taxas

Encargos Complementares
Franquia

Outros

Total sem BDI
Total do BDI

463.131,43
463.190,00
463.242,06

463.268,27

463.287,19
463.300,76
463.307,34
463.313,14
463.317,99
463.321,69
463.325,33
463.327,85
463.329,37
463.330,09
463.330,46

463.330,48

100,04%
100,06%
100,07%

100,07%

100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,09%
100,09%
100,09%

100,09%

RS 6,60

R$ 155.833,18
R$ 215.690,06
R$ 6.039,07
R$ 81.763,84
R$ 3.635,71
R$ 362,01

365.224,22
97.710,65
462.934,87

R$ 5,20
RS 122.935.61
R$ 170.156,24
RS  4.764.17
R$ 64.502,87
RS  2.868.18
R$ 285,58



