
Obra Bancos
ORÇ GARAGEM DE VIATURA 15º PE R03 - ONERADO SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 08/2026 - Pará
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

Und Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

00043665 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75
MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)

Material KG 10002,6465 10,58 105.848,22 105.848,22 22,91% 105.848,22 22,91%

00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Material m² 1376,482 56,80 78.188,18 78.188,18 16,93% 184.036,40 39,84%

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2890,879154 27,00 78.063,13 78.063,13 16,90% 262.099,52 56,74%

00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2409,065962 20,65 49.739,13 49.739,13 10,77% 311.838,65 67,50%

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6266,616163 6,34 39.757,20 39.757,20 8,61% 351.595,85 76,11%

00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 428,904 29,91 12.828,75 12.828,75 2,78% 364.424,60 78,89%

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 1,86 11.656,97 11.656,97 2,52% 376.081,56 81,41%

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 2,17 11.359,95 11.359,95 2,46% 387.441,51 83,87%

00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 60,8856 169,29 10.307,18 10.307,18 2,23% 397.748,70 86,10%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 6206,616163 1,47 9.098,66 9.098,66 1,97% 406.847,35 88,07%

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 336,461376 19,92 6.702,25 6.702,25 1,45% 413.549,60 89,52%

00004313 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16"
X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 1458,82 4,23 6.164,12 6.164,12 1,33% 419.713,73 90,85%

00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 95,2633 63,86 6.083,68 6.083,68 1,32% 425.797,40 92,17%

PRÓPRIA
Próprio SERP - SERVIÇOS

PRELIMINARES
TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA Taxas m³ 260,48 22,53 5.868,99 5.868,99 1,27% 431.666,39 93,44%

D00409 SEDOP Telha em aço galvanizado e=0,5mm Material m² 95,535 53,71 5.131,27 5.131,27 1,11% 436.797,66 94,55%

00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 168,4389353 26,67 4.492,37 4.492,37 0,97% 441.290,03 95,52%

00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

Material UN 37,1835021 120,13 4.467,04 4.467,04 0,97% 445.757,07 96,49%

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 5239,4815 0,80 4.195,44 4.195,44 0,91% 449.952,51 97,40%

00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Franquia KWH 2292,25 1,54 3.529,78 3.529,78 0,76% 453.482,28 98,16%

D00200 SEDOP Acessórios de fixação p/telha de metálica Material CJ 173,7 7,33 1.273,19 1.273,19 0,28% 454.755,47 98,44%

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 40,08239085 27,00 1.082,35 1.082,35 0,23% 455.837,83 98,67%

D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m³ 10 106,79 1.067,93 1.067,93 0,23% 456.905,76 98,90%

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2 532,18 1.064,36 1.064,36 0,23% 457.970,12 99,14%

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6266,616163 0,14 849,18 849,18 0,18% 458.819,30 99,32%

00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 1,88 791,62 791,62 0,17% 459.610,92 99,49%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 2,28 750,88 750,88 0,16% 460.361,81 99,65%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 2,13 359,14 359,14 0,08% 460.720,95 99,73%

Próprio
ADAPT 08/

Próprio TAXAS ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 -
CONFEA (08/2025)

Outros UND 1 351,82 351,82 351,82 0,08% 461.072,77 99,81%

00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 9,769207495 25,40 248,16 248,16 0,05% 461.320,92 99,86%

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 329,4764748 0,69 227,29 227,29 0,05% 461.548,21 99,91%

00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 3,43926 48,91 168,20 168,20 0,04% 461.716,42 99,95%

00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,76 109,00 109,00 0,02% 461.825,41 99,97%

00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

Material M 8 12,38 99,04 99,04 0,02% 461.924,46 99,99%

00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 39,49938 2,39 94,40 94,40 0,02% 462.018,86 100,01%

00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 1,36 81,31 81,31 0,02% 462.100,16 100,03%

B.D.I. Encargos Sociais
23,18% Não Desonerado:

Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Quantidade Valor

U itá i
Peso Valor

Acumulado
Peso

Acumulado



00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 168,5173254 0,34 58,13 58,13 0,01% 462.158,29 100,04%

00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 420 0,14 56,91 56,91 0,01% 462.215,20 100,05%

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 2,02308 27,00 54,63 54,63 0,01% 462.269,83 100,07%

00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 2 12,74 25,48 25,48 0,01% 462.295,31 100,07%

D00002 SEDOP Massa de vedação Material kg 0,8685 21,18 18,39 18,39 0,00% 462.313,70 100,08%

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 1,37 13,18 13,18 0,00% 462.326,88 100,08%

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 0,000935592 6.833,48 6,39 6,39 0,00% 462.333,28 100,08%

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,240388 1,33 5,64 5,64 0,00% 462.338,92 100,08%

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,22 21,42 4,71 4,71 0,00% 462.343,63 100,08%

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Material m³ 0,011564 310,62 3,59 3,59 0,00% 462.347,22 100,08%

00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,335358712 1,52 3,54 3,54 0,00% 462.350,76 100,08%

00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Material m³ 0,016538 147,83 2,44 2,44 0,00% 462.353,21 100,08%

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 0,02 1,48 1,48 0,00% 462.354,69 100,08%

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,029868159 25,40 0,76 0,76 0,00% 462.355,44 100,08%

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,641483325 0,04 0,36 0,36 0,00% 462.355,80 100,08%

00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição
Permanente

UN 3,40143E-06 6.954,08 0,02 0,02 0,00% 462.355,82 100,08%

S/BDI
R$ 6,42 5,21R$

R$ 163.518,71 132.736,99R$
R$ 209.615,49 170.156,25R$
R$ 5.868,99 4.764,17R$
R$ 79.461,09 64.502,87R$
R$ 3.533,32 2.868,18R$
R$ 351,82 285,59R$

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Taxas

Encargos Complementares
Franquia
Outros

Tipo de Licitação Total sem BDI 375.062,63

_______________________________________________________________
Valdinei de Sousa Lima - 2º Ten

Adjunto da Seção Técnica da CRO/8

Abertura da Licitação Total do BDI 86.902,29
Número do Processo Licitatório Total Geral 461.964,92


