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Republicagéo do item 02. Documento adaptado do original do Pregéo Eletronico SRP n°® 90027/2026 (interno
132/2026), cujo item 02 foi anulado pelo Ordenador de Despesas em 01 OUT 26 por vicio na descri¢do
detalhada (Anexo I). Mantidas as regras do original; somente o item 02 permanece, com o Anexo | corrigido.
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Descricao da necessidade

O 8° Batalhdo de Engenharia de Construcao busca, por meio deste processo licitatorio,
a aquisicdo de caminh&o equipado com unidade mével de hidrossemeadura (item 02),
visando atender as necessidades da Organizacdo Militar (OM) e manter a continuidade
das obras de pavimentacdo da rodovia BR-156/AP, no municipio de Macapa-AP, em
cooperacdo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A aquisicdo desse equipamento € de suma importancia para a frota, pois atende a
exigéncia legal e técnica de controle erosivo, bioengenharia e recuperacdo ambiental
das areas degradadas e taludes resultantes da terraplenagem na regiao.

A severidade do ambiente amazodnico, marcada por altos indices pluviométricos e
solos suscetiveis a erosdo acelerada, exige equipamentos robustos e de alta
produtividade para garantir a estabilizacdo do solo antes do periodo de chuvas.

O caminhdo equipado com unidade moével de hidrossemeadura € tecnicamente
indispensavel a aplicacdo da calda (sementes, fertilizantes, estabilizantes e mulch)
sobre os taludes e as areas degradadas, protegendo a superficie do solo contra a erosdo
e promovendo a recuperacdo ambiental das faixas de dominio da BR-156/AP.

Area requisitante

Area requisitante: Cia E Eqp Mnt. Responséavel: RAPHAEL CARLOS DA SILVA COELHO.

4.
4.1

4.2

Descricdo dos Requisitos da Contratagdo

O 8° Batalh&o de Engenharia de Construcédo identifica a necessidade de aquisi¢édo do
caminhdo equipado com unidade mével de hidrossemeadura (item 02), com o objetivo
de ampliar a capacidade operacional em atividades do Batalhdo. A posse desses
equipamentos € vital para as obras de infraestrutura viaria de pequeno, medio e grande
porte executadas diretamente pela equipe técnica da Organizacdo Militar (OM).

A escolha pela aquisicdo de frota propria, em detrimento da locagdo de servigos ou
equipamentos, justifica-se pela alta frequéncia de uso exigida pelo cronograma de
pavimentacdo da BR-156/AP e pela necessidade de autonomia operacional em regides
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isoladas. A médio e longo prazo, a aquisi¢do apresenta maior vantajosidade econémica
para a Administracdo Publica, superando os custos de contratos continuos de aluguel.

A padronizacdo do equipamento busca otimizar a cadeia de suprimento de pecas,
simplificar a manutencdo preventiva e corretiva nas frentes de trabalho isoladas e
unificar o treinamento das equipes de operadores e mecanicos militares. Essa
uniformidade assegura a perfeita integracdo operacional entre o chassi do caminhé&o e
o implemento de hidrossemeadura (tomada de forca, conexdes hidraulicas e de
bombas), maximizando a eficiéncia logistica e mitigando o tempo de inatividade das
viaturas em &reas de dificil acesso.

O equipamento devera atender rigorosamente aos critérios de sustentabilidade
ambiental, incluindo a estrita conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 433/2011,
exigindo-se motorizagdo com padrdes de emissdo de poluentes PROCONVE MAR-1,
ou equivalente tecnologico superior, aplicavel aos motores a diesel dos sistemas
propulsores do caminhdo e dos motores estacionarios que acionam as bombas de
hidrossemeadura.

Tendo em vista que a entrega dos bens ndo serd imediata, mas integral, o prazo de
entrega serd de 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
Excepcionalmente, diante da complexidade do objeto e mediante solicitacdo prévia e
fundamentada da CONTRATADA apresentada com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia, este prazo poderéa ser estendido até 120 (cento e vinte) dias corridos, por
uma Unica vez. A contratacdo decorrente da Ata de Registro de Precos devera
obrigatoriamente ocorrer por meio de Termo de Contrato, nos termos do art. 95, caput,
da Lei n° 14.133/2021, nao sendo cabivel a utilizacdo de nota de empenho substitutiva
para a execucdo do objeto.

4.5.1. A licitante vencedora devera comercializar os respectivos materiais levando em
consideragdo o escopo integral do item licitado. Nos precos propostos deverdo
estar incluidos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, custos de homologacdo e
emplacamento do veiculo perante os 6rgdos de transito, fretes até o destino final,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, que venham
a incidir na execucao do objeto até a efetiva entrega e recebimento definitivo dos
materiais.

A contratacdo prevé a entrega fisica e técnica do objeto na cidade de Santarém-PA,
devendo ser considerados para fins de precificacdo e formulagdo das propostas as
diferentes cargas tributarias interestaduais, os custos de frete (incluindo transporte
multimodal rodo-fluvial, se aplicavel a regido) e demais despesas logisticas. Para fins
de estimativa de custos da Administracdo, serdo consideradas em pesquisa de precos,
sempre que disponivel, contratacdes similares realizadas pelo Exército Brasileiro ou
por outras Forgas Armadas e 6rgaos publicos congéneres.

Os padrbes minimos exigidos para o objeto, condicdes de garantia, assisténcia técnica
capilarizada, fornecimento de pecas de reposi¢édo e entrega técnica visam consolidar a
padronizagdo supracitada. Tais exigéncias buscam garantir que o certame possibilite a
oferta de equipamentos das principais marcas consolidadas do mercado nacional de
hidrossemeadura, mantendo o elevado padrédo de qualidade e robustez exigido pela
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engenharia militar, com as especificacfes técnicas devidamente justificadas no corpo
deste documento, assegurando a total transparéncia e competitividade do processo.

A definicdo das especificaces técnicas do equipamento estd detalhadas no Anexo I
(Descricdo Detalhada dos Itens) deste Estudo Técnico Preliminar, fundamenta-se
estritamente na analise das necessidades operacionais de campo na BR-156/AP e no
amplo levantamento de mercado realizado durante a fase de planejamento desta
contratacao.

A exatidao dos requisitos listados visa garantir a compatibilidade tecnol6gica entre o
chassi do caminhdo (unidade motriz) e o implemento de hidrossemeadura (unidade
complementar), a seguranga dos operadores civis e militares no manejo de misturas de
alta densidade sob pressdo, e a durabilidade dos ativos em ambiente de poeira e
umidade extrema. Assegura-se, assim, que o objeto entregue possua 0 desempenho
minimo indispensavel ao interesse publico. Ressalta-se que tais descricbes foram
delineadas para evitar o recebimento de maquinario de qualidade inferior, 0 que
comprometeria a eficiéncia do servico e resultaria em severo prejuizo ao erario.

Dessa forma, a conformidade integral da proposta com a descricdo detalhada €
condicdo indispensavel para sua aceitacdo. Propostas que divirjam dos requisitos
técnicos minimos ou omitam informacdes essenciais contidas no memorial descritivo
serdo consideradas formalmente desclassificadas, visto que a inobservancia dessas
diretrizes técnicas descaracteriza por completo a solucdo de bioengenharia pretendida
e devidamente justificada neste Estudo Tecnico Preliminar (ETP).

Da Obrigatoriedade de Atendimento as Especificacbes Técnicas do Anexo | e seus
Fundamentos Legais.

4.11.1 As especificacBes técnicas pormenorizadas constantes no Anexo | (Descrigcdo
Detalhada dos Itens) constituem condicdo essencial e inafastavel para a
aceitacdo das propostas, por forca dos principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico, previstos no art. 11 da Lei n°® 14.133
/2021. A exigéncia de atendimento integral ao Anexo | ndo configura restrigdo
indevida a competitividade, mas representa o exercicio legitimo do poder- dever
da Administracdo de definir o objeto da contratacdo de forma clara, precisa e
suficiente, conforme determina o art. 40, inciso I, da mesma lei.

4.11.2 A adocdo de especificacOes técnicas detalhadas tem amparo direto no art. 6°,
inciso XXIII, alinea "b", da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a
definir padrdes de desempenho e qualidade para os bens a serem adquiridos,
sempre que tal definicdo for tecnicamente justificada e necessaria ao
atendimento da finalidade publica. No presente certame, cada requisito
estabelecido no Anexo | foi delineado a partir de estudo técnico que identifica as
capacidades volumétricas de tanques, poténcia de bombas de descarga de sélidos
e robustez estrutural compativeis com as atividades de engenharia de construgéo
desempenhadas pelo 8° BEC em ambientes severos.

4.11.3 O atendimento integral ao Anexo | é condicdo necessaria a prevencao de custos
de retrabalho e de operacdo ineficiente. O equipamento que ndo atenda aos
requisitos minimos estabelecidos tende a apresentar desempenho inferior ao
necessario para as operagdes de campo, gerando:



(i) maior consumo de combustivel e insumos por metro quadrado de talude revegetado;

(if) elevacdo dos custos de manutencdo corretiva e paradas técnicas decorrentes do
entupimento de bombas por misturas densas;

(iii) necessidade de substituicdo antecipada do ativo por fadiga estrutural, com consequente
prejuizo ao erario; e

(iv) paralisagédo das obras de pavimentacdo da rodovia por falha ou indisponibilidade do
equipamento, comprometendo o cumprimento de prazos contratuais firmados com o DNIT e
demais entes cooperados.

Tais efeitos contrariam frontalmente os principios da economicidade e da eficiéncia que
regem a Administracdo Publica, conforme art. 11, incisos | e Il, da Lei n® 14.133/2021.

4.11.4 A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o consolidou o entendimento de
que € licita a adocdo de especificacdes técnicas detalhadas quando estas se
mostrem necessarias ao atendimento da finalidade publica e ndo decorram de
preferéncia imotivada por determinado fornecedor ou marca (TCU, Acorddo n°
2.169/2017 — Plenério; Acordao n° 1.784/2011 — Plenério). No presente caso,
todas as exigéncias do Anexo | estdo fundamentadas nas condicGes operacionais
especificas da missdo do 8 BEC na Amazbnia Legal, encontrando-se
devidamente justificadas no corpo do préprio ETP, em plena conformidade com
o art. 18, 8 1°, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.11.5 Registra-se, por fim, que a obrigatoriedade de atendimento ao Anexo | ndo
impede a participacdo de nenhum fornecedor apto a entregar o objeto na
conformidade exigida, razdo pela qual inexiste qualquer violagdo ao principio da
competitividade previsto no art. 11, inciso |, da Lei n® 14.133/2021. Ao
contrario, a definicdo objetiva dos requisitos minimos assegura que todos 0s
concorrentes disputem em igualdade de condicGes, com base em critérios
técnicos transparentes e previamente conhecidos, em estrita observancia ao
principio da isonomia consagrado no art. 5° da Constituicdo Federal e no caput
do art. 11 da Lei n°® 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

51  As opcOes seriam a locacdo dos ativos para a execucdo das obras ou a reforma e
recuperacdo de ativos porventura existentes na Forca, visando estender suas vidas
teis. Ambas as alternativas foram devidamente analisadas neste estudo técnico.

5.2 A primeira alternativa (locacdo) apresenta a vantagem tedrica de mitigar o passivo de
manutencdo corretiva, uma vez que tais custos costumam ser repassados
contratualmente ao locador. Contudo, além de os custos inflacionarem severamente o
orcamento devido & escassez desse maquinario especializado na Regido Norte, ao
término das obras de pavimentacdo da BR-156/AP a Administracdo ndo incorpora 0s
ativos ao seu patriménio, o que impede a necessaria modernizacdo da frota militar.
Quanto a reforma de ativos antigos, esta se mostra economicamente desvantajosa
devido ao alto grau de desgaste estrutural causado pela severidade das operacdes
anteriores, gerando custos de recuperacdo proximos ao valor de um bem novo, sem a
garantia de eficiéncia de fabrica.
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Os requisitos técnicos considerados para esta contratagdo sdo estritamente
indispensaveis para o atendimento da demanda operacional de bioengenharia. Tais
parametros foram flexibilizados ao limite técnico permitido, de modo a classificar o
objeto como bem comum, nos termos do art. 6°, inciso XLI, da Lei n°® 14.133/2021,
garantindo ampla disputa de mercado sem perda da qualidade e poténcia exigidas.

Outrossim, ha de se considerar o pilar da sustentabilidade ambiental, uma vez que a
aquisicdo de equipamentos modernos viabiliza a eficiéncia nos canteiros de trabalho.
O uso de motores com menor indice de emissfes (padrdo MAR-1 ou superior) e
sistemas de bombeamento de alta eficiéncia energética otimiza o tempo de execugdo
dos servicos de controle erosivo. A reducdo no nimero de horas-maquina trabalhadas
diminui diretamente a queima de combustiveis fosseis e mitiga o passivo ambiental
dos projetos executados pelo Batalhdo e pelas demais OrganizacGes Militares
Diretamente Subordinadas (OMDS).

5.4.1 A presente contratacdo encontra-se em estrita consonancia com as metas de
ecoeficiéncia e racionalizacdo de insumos previstas no Plano Diretor de
Logistica Sustentavel (PDLS) do 8° BEC / Comando do Exército.

Sob esses termos, a solucdo adotada se justifica plenamente, visto que a aquisicéo
atende as diretrizes estratégicas do escaldo superior e do 2° Grupamento de
Engenharia. A modelagem da contratacdo por meio do Sistema de Registro de Precos
(SRP) confere alta eficiéncia administrativa, permitindo o atendimento centralizado
das demandas das OMDS na condicdo de Unidades Participantes, bem como
viabilizando a futura adesdo de Unidades N&o Participantes (caronas), observados os
limites e regramentos previstos no art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

Descrigéo da solugdo como um todo

O objeto do presente certame é o Registro de Precos para a eventual aquisicdo do
caminhdo equipado com unidade mdvel de hidrossemeadura (item 02), conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento. A modelagem
garante a seguranca juridica para a formalizacdo imediata de instrumento contratual
por esta Organizacdo Militar (OM), através da manutencdo da Ata de Registro de
Precos valida por 12 (doze) meses, atendendo as necessidades de planejamento e
execucdo de obras de cooperacdo com o DNIT, agdes civico-sociais, resposta a
calamidades publicas (como deslizamentos de encostas e erosdes severas), operacdes
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e demais atividades subsidiarias delegadas a
Engenharia do Exército.

As especificacdes técnicas foram delineadas para garantir a qualidade, robustez e
aplicabilidade do maquinario em sua atividade-fim, incluindo a obrigatoriedade de
prestacdo de assisténcia técnica especializada e extensdo de garantia com fornecimento
integrado de insumos e pegas de reposicao essenciais mediante execucao de contrato.

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A definicdo do quantitativo de 02 (duas) unidades do caminh&o equipado com unidade
movel de hidrossemeadura ndo decorre de mera estimativa linear, mas sim do
dimensionamento matematico e logistico das metas fisicas de pavimentacdo e
recuperagdo ambiental da rodovia BR-156/AP, considerando as condicionantes
severas do ecossistema amazonico.



Memodria de Calculo e Dimensionamento Técnico:

7.2 Para cumprimento do cronograma firmado com o DNIT, a Organizacdo Militar projeta
a execucdo de frentes simultaneas de trabalho. O calculo de produtividade e a
necessidade operacional sdo demonstrados na tabela de dimensionamento a seguir:

lte = CATM | Descriaodob t t | Priorid | Vinculagéo/ Valor
¢ escrigao do bem Qf‘ er rion |_ncu agdo Justificativa técnica unitario
m AT permanente min max ade alinhamento .
estimado
Exigéncia legal e
Caminhdo equipado (NDOI:II(I)T-I/-II;EC)/ técnica de controle RS
02 604686 com.unldade movel 1 2 Alta BR-156/AP eroswoe . 1.759.809,34
de hidrossemeadura. Eixo Sul) bioengenharia de
( taludes degradados.

7.3 Cada pedido gerado pela Ata de Registro de Precos respeitard uma quantidade minima
(ex: 1 unidade) e maxima (ex: 2 unidades).

7.4 Premissa Operacional: O planejamento logistico e o cronograma de pavimentacéo e
recuperacdo ambiental da rodovia BR-156/AP preveem a atuacdo simultanea de 02
(duas) equipes técnicas/frentes de servico independentes e isoladas, denominadas
Frente Vila Nova e Frente Matapi.

7.5 Formula de Caélculo Adotada: Para garantir a eficiéncia operativa e evitar o

estrangulamento das atividades, adota-se a formula de pareamento unitario por frente
de trabalho, onde:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO = QUANTIDADE DE FRENTE DE SERVICO

8.

Estimativa do Valor da Contratacéo

Valor (R$): 3.519.798,68

O valor total da aquisicdo é R$ 3.519.798,68 (trés milhdes, quinhentos e dezenove mil,
setecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 1.759.899,34 por
unidade, para 02 (duas) unidades (mediana da pesquisa de precos de julho de 2026).

9.
9.1

9.2.

Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéo

O objeto desta contratacdo € um Unico item, adjudicado por item, que relne o
caminhdo (chassi trator) e a unidade mdvel de hidrossemeadura em conjunto Unico e
indivisivel (item 02), em consonancia com as exce¢des admitidas pela Sumula n° 247
do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

Da Justificativa Técnica e Dependéncia Mecanica: A hidrossemeadura de alta
produtividade envolve a manipulacdo de misturas de alta densidade (biomassa, solo,
fixadores e agua) sob forte pressdo. O implemento técnico ndo opera como uma carga
estatica comum; ele exige acoplamento estrutural rigido, distribuicdo precisa de carga
por eixo, dimensionamento de tomada de forca (PTO) ou alinhamento com motores
estacionarios especificos, além de conexdes hidraulicas e elétricas integradas de
fabrica. A aquisicdo separada desses bens transferiria para a Administragdo o risco de
incompatibilidade tecnoldgica. Caso o chassi adquirido de um licitante ndo suporte as
dimens0es, a torgédo estrutural ou os requisitos de torque do sistema de bombeamento
do implemento fornecido por outro licitante, a solucdo de bioengenharia pretendida
restara completamente inviabilizada, gerando severo prejuizo ao erario e atraso nas
obras da BR-156/AP.



9.3.

9.4.

10.
10.1
11.
111

12.
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Da Diluicdo de Responsabilidade e Garantia Integral: A execucdo de obras rodoviarias
no ecossistema amazonico é marcada por condicdes severas de umidade, poeira e alta
pluviosidade. Diante desse cenério critico, a contratacdo conjunta sob o modelo
turnkey (solucdo integrada pronta para uso) assegura a responsabilidade Unica pelo
fornecimento, montagem, homologacdo e garantia do conjunto. O parcelamento
geraria o risco de "diluicdo de responsabilidade” ( finger-pointing), em que o
fabricante do caminhd&o atribuiria eventuais falhas mecénicas ou estruturais ao esforco
causado pelo implemento, e o fabricante da usina de hidrossemeadura culparia as
caracteristicas do chassi. O agrupamento garante que a licitante vencedora responda
integralmente pela assisténcia técnica capilarizada, fornecimento de pecas de
reposicdo e pela perfeita integracdo funcional entre o chassi do caminhd e o
implemento de hidrossemeadura.

Da Vantajosidade Econdmica e Eficiéncia Logistica: Sob o prisma econdmico, a
montagem, o teste de carga e a homologagédo do conjunto montado exigem instalagdes
industriais especializadas e pessoal altamente qualificado, recursos indisponiveis nas
frentes de trabalho isoladas ou na localidade de entrega (Santarém-PA). Realizar a
aquisicdo separada exigiria que o Batalhdo gerenciasse dois contratos logisticos
distintos, arcasse com fretes sobrepostos para a Regido Norte e contratasse,
posteriormente, um terceiro servico especializado para realizar a integracdo fisica e o
encarrocamento dos bens. Esse processo elevaria substancialmente o custo final da
contratacdo devido ao retrabalho e aos custos secundarios da "cauda logistica".
Portanto, o fornecimento do equipamento ja integrado e testado pelo fabricante
original atende perfeitamente ao principio da economicidade previsto no Art. 11,
inciso 111, da Lei n® 14.133/2021, garantindo o menor custo global de propriedade e a
imediata prontiddo operacional do ativo.

ContratacOes Correlatas e/ou Interdependentes
N&o ha previsdo de contratacdes correlatas ou independentes que interfiram no objeto.
Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento

A aquisi¢cdo do caminhdo equipado com unidade mével de hidrossemeadura (item 02)
estd em estrita consonancia com o planejamento logistico e operacional do 8° Batalhdo
de Engenharia de Construcdo (8° BEC), atendendo tanto a sede da Organizacao Militar
em Santarém-PA quanto ao Destacamento Operacional da BR-156/AP. O emprego
desses ativos por militares do efetivo do Batalhdo cumpre uma das principais
finalidades da execucdo direta de obras publicas pela Engenharia do Exército: o
adestramento técnico da tropa em equipamentos de bioengenharia de alta
complexidade e a manutencdo dos niveis indispensaveis de prontiddo operacional e
capacidade de mobilizagdo em ambientes severos.

Beneficios a serem alcangados com a contratacao

Manter ativa a frota de engenharia do 8° Batalhdo de Engenharia de Construcdo (8°
BEC), incluindo as frentes de servico do seu Destacamento Operacional na BR-
156/AP, em elevados niveis de disponibilidade e prontiddo, dando continuidade aos
trabalhos necessarios para concluir com éxito as obras e metas de pavimentacdo das
quais esta Organizacdo Militar esta incumbida.
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Em estrita observancia aos principios da economicidade, da eficiéncia e da eficacia,
foi realizado um rigoroso planejamento tecnico-operacional, escorado em estudos
preliminares e pesquisas de mercado setoriais. Esse procedimento visa assegurar a
obtencdo de propostas que sejam efetivamente vantajosas sob o aspecto da qualidade,
durabilidade e compatibilidade mecénica, evidenciando a otimizacdo e a
responsabilidade na utilizacdo dos recursos orcamentarios disponibilizados a
Engenharia Militar.

Providéncias a serem Adotadas

As providéncias prévias adotadas na fase preparatéria desta contratacdo compreendem
as seguintes acoes:

13.1.1 Confirmagdo junto as se¢des técnicas de engenharia, fiscais de campo e chefias
de frentes de servico acerca das reais necessidades operacionais do 8° BEC e do
Destacamento Operacional da BR-156/AP, validando a urgéncia do emprego de
técnicas de bioengenharia na estabilizacdo dos taludes da rodovia.

13.1.2 Dimensionamento rigoroso dos quantitativos do equipamento, de modo a
estruturar uma Ata de Registro de Precos perfeitamente alinhada ao cronograma
fisico de execugdo das obras para os exercicios planejados, evitando distor¢des
de mercado ou o registro de volumes incompativeis com a capacidade
orcamentaria e operacional das Organizaces Militares envolvidas.

13.1.3 Realizagcdo de ampla pesquisa e andlise da oscilacdo de precos de mercado do
equipamento, considerando a severidade logistica e tributaria da entrega na
cidade de Santarem-PA. O estudo observou a viabilidade dos precos referenciais
publicos em confronto com as cotacdes atuais dos principais fabricantes
nacionais, garantindo uma estimativa orcamentaria fidedigna que assegure a
exequibilidade contratual e evite o fracasso ou a desergéo do certame.

13.1.4 Avaliar as opcOes de mercado frente a necessidade apresentada para a
contratacdo, analisando as "caudas logisticas" geradas com a aquisicdo, em
especial o pareamento com a frota existente para fins de padronizacdo de
suprimento, compatibilidade com o0s meios de transporte disponiveis, estrutura
de manutencéo instalada e demais pontos geradores de custos secundarios.

13.1.5 Possibilidade de atendimento multifacetado, considerados os diversos cenarios
em que sdo empregados 0s meios que se pretende adquirir, buscando opgdes que
atendam simultaneamente a varias missdes, economizando recursos da Unido.

13.1.6 Possibilitar materiais que sejam de facil operacdo e similares aos ja existentes,
considerando o tipo de méo de obra volatil e normalmente pouco experiente de
que dispde a forca terrestre, tendo na atividade de constru¢cdo um componente de
adestramento da forca terrestre.

Possiveis Impactos Ambientais

A presente contratacdo visa a atualizacdo tecnologica e ampliacdo da frota de
engenharia, implementando solu¢bes de bioengenharia que promovem a
sustentabilidade e a mitigacdo de impactos ambientais nas obras de infraestrutura
viaria. O menor numero de horas-méaquina despendido para cobrir grandes areas reduz
diretamente a queima de combustiveis fosseis, mitigando o passivo ambiental



14.2

14.3

14.4

15.

decorrente das obras sob responsabilidade do Grupamento e das Organizacdes
Militares Diretamente Subordinadas (OMDS).

Considerando o ciclo de vida dos bens a serem adquiridos, o caminhdo e o motor
estacionario do implemento de hidrossemeadura submetem-se as normas especificas
de controle de poluicdo ambiental e descarte de residuos. As empresas fabricantes
deverdo observar rigorosamente a legislagéo nacional vigente para o setor automotivo
e de maquinas pesadas, incluindo as diretrizes de logistica reversa e descarte adequado
de componentes poluentes, tais como 6leos lubrificantes usados, filtros de dleo, pneus
e baterias de chumbo-&cido exauridas.

A modernizacgdo da frota, com a exigéncia de cumprimento dos padrdes de emisséo do
Programa de Controle da Poluicio do Ar por Veiculos Automotores
(PROCONVE/CONAMA) em vigor (MAR-1 ou equivalente tecnoldgico superior),
garante menor emissdo de gases de efeito estufa e poluicdo sonora. Tal exigéncia esta
em estrita consonancia com as diretrizes de ecoeficiéncia preconizadas pelo Guia
Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Consultoria-Geral da Unido (AGU).

14.3.1 A presente contratacdo encontra-se em estrita consonancia com as metas de
ecoeficiéncia e racionalizacdo de insumos previstas no Plano Diretor de
Logistica Sustentavel (PDLS) do 8° BEC / Comando do Exército.

Ao término do ciclo de vida util e operacional do equipamento, os referidos ativos
poderdo ser submetidos aos processos legais de desfazimento de bens publicos, tais
como alienacdo por leildo ou doacdo a outros 6rgdos da Administracdo Publica,
ocasido em que seréd avaliada a destinacdo mais eficiente, transparente e sustentavel
para o patrimonio da Uniéo.

Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacéo.

15.1.
15.1.

16.

Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo de registro de precos para
aquisicdo do caminhdo equipado com unidade mével de hidrossemeadura (item 02)
mostra-se possivel tecnicamente e respeita a fundamentacdo juridica necessaria.
Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacéo pretendida.

Responsaveis
Santarém - PA, 22 de outubro de 2026.
VICTOR ALMEIDA ALIPIO DA SILVA

1°Ten
Encarregado do Pregéo Eletrénico



