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BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE RJ

Estudo Técnico Preliminar 167/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65475.002938/2025-90

2. Descricao da necessidade
2.1 DA BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

A Base Administrativa do Complexo de Saude do Rio de Janeiro (B Adm Cmpl Sau RJ) criada em 1° de janeiro de 2020, pela Portaria n.°
2.001, de 13 de dezembro de 2019, com objetivo de conduzir as aquisi¢cdes e contratacdes das Organizagdes Militares de Salde (OMS)
da guarnicdo do Rio de Janeiro, Niter6i e Resende, de forma centralizada e com vistas a racionalizacdo administrativa, harmonizando a
situacao contébil e patrimonial decorrente e contribuindo para atender objetivos estratégicos do Exército.

Destarte, a B Adm Cmpl Sau RJ no cumprimento de sua missdo sintese permite que as OMS possam dedicar-se inteiramente as suas
atividades fins, qual seja, o atendimento aos usuérios do Sistema de Saude do Exército Brasileiro.

Na estrutura organizacional do Exército Brasileiro a Base Administrativa do Complexo de Salde do Rio de Janeiro é subordinada ao
Comando da 12 Regido Militar, e no cumprimento de sua missdo determinada pelo Comando do Exército possui a competéncia para
instauracdo dos processos licitatorios concernentes as contratacdes e aquisicdes das OMS vinculadas.

Atualmente a B Adm Cmpl Sau RJ apoia administrativamente as seguintes Organiza¢fes Militares de Saude:

Hospital Central do Exército (HCE)

Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ)

Hospital Militar de Resende (HMR)

Odontoclinica Central do Exército (OCEX)

Policlinica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ)

Policlinica Militar de Niteréi (PMN)

Policlinica Militar da Praia Vermelha (PMPV)
Laboratério Quimico Farmacéutico do Exército (LQFEX)
Instituto de Biologia do Exército (IBEx)

Neste contexto, uma das missfes da B Adm Cmpl Sau RJ é adquirir os equipamentos médicos-hospitalares constantes do planejamento
anual das atividades de salde do Exército (PAASSEX) para as Organizac¢des Militares de Saude supramencionadas.

2.2 0 PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO EXERCITO

O Exército Brasileiro para fins de aquisi¢des de materiais permanentes ou de consumo de salde instituiu o Planejamento Anual das
Atividades de Saude do Exército (PAASSEX).

O referido planejamento possui 5 fases internas, as quais resulta na aprovacao e descentralizacado dos recursos orgamentarios, quais
sejam:

® 1°fase inicia em A-1 no levantamento das demandas pelas Organizag6es Militares de Salde do Exército. Tais demandas sédo
encaminhadas as respectivas Regifes Militares com robustas justificativas, estimativa de precos e estudo de viabilidade;

® 22fase consiste na analise das demandas pelas Regies Militares, considerando a relevancia das solicitagées, as justificativas,
bem como a real necessidade da demanda sob uma éptica regional. Apos a analise pela respectiva Regido Militar, as demandas
sdo encaminhadas para Diretoria de Saude do Exército;

3?2 Fase a Diretoria de Saude faz uma analise em toda documentagédo remetida pelas Regides Militares e realiza um trabalho
técnico de analise quantitativa e qualitativa das necessidades das OMS. Além disso, considera aspectos relativos a melhor custo-
beneficio para Forca Terrestre, visando adotar a melhor linha de agédo que leva em conta aquisi¢éo, locacéo ou comodatos dos
equipamentos;
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® 42 Fase transcorre da seguinte forma: A DPGO recebe as propostas do PAASSEx da D Sau e realiza a analise orgamentaria

correspondente, considerando a disponibilidade de recursos estimados para a LOA e as prioridades da analise técnica da D Sau;
e

® 52 Fase é a aprovacao e assinatura do PAASSEX pelo Chefe Diretoria Gestéo de Pessoal e por cada Comandante da Regido
Militar, as OMS/OM poderao iniciar a fase interna seus procedimentos licitatérios, ficando em condi¢des de tao logo seja
encaminhado o Projeto de Lei Orgamentéria Anual (previsto ser encaminhado ao Congresso até 31 ago de cada ano) dar
prosseguimento a fase externa da licitacéo.

2.3 DO OBJETO DA CONTRATAGAO

A pretensa contratagdo tem por finalidade atender as demandas de aquisicdo dos equipamentos, organizado como IMAGEM, aprovados
no Planejamento Anual das Atividades de Salde do Exército (PAASSEX) para o ano de 2026, conforme Anexo |.

Ressalta-se que os itens constante do anexo | foram devidamente aprovados no contexto do PAASSEX 2026, ou seja, passaram pelo
rigoroso processo de aprovacdo do PAASSEX, em 5 fases, com anuéncia e aprovacgdo do Escaldo Superior.

Sendo assim, a Base Administrativa do Complexo de Saude do Rio de Janeiro, no cumprimento de sua missdo sintese, cabe apenas
executar o PAASSEX nao realizando juizo sobre os itens e quantidades, além disso, a equipe de planejamento da contratacdo é
composta por militares de cada Organizagdo Militar de Saude demandante para assertivo e eficiente planejamento da contratagao,
considerando o necessario e imprescindivel cuidado com a coisa publica.

Por fim, a pretensa contratagdo visa cumprir 0 objetivo organizacional do Exército brasileiro de manter o continuo aperfeicoamento e
modernizacéo do Sistema de Saude do Exército Brasileiro.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Ordenador de Despesas do Hospital Central do Exército LUCIANO LUIZ GOULART SILVA DIAS - Cel
Diretor do Hospital Geral do Rio de Janeiro SAVIO REDER DE SOUZA - Cel
Diretora da Policlinica Militar do Rio de Janeiro ANA ANGELICA DE FREITAS ALVES - Cel

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

4.1.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢des referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia, quantidade e prazo de garantia ou validade;

4.1.2. Os objetos, quando couber, deverdo estar acompanhados dos manuais do usuario, com uma versao em portugués e
da relacéo da rede de assisténcia técnica autorizada;

4.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

4.1.4. Devera observar as orientagcdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no
art. 6° da Instrucao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, e no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da
Presidéncia da Republica, no que couber;

4.1.5. A Contratada vencedora devera respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre acessibilidade a edificagBes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos e sobre Residuos
Solidos, além de estar alinhada a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, a Lei n® 12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.1.6. A licitante devera apresentar catélogo ilustrativo e técnico, preferencialmente com imagens em trés vistas dos
produtos para avaliagdo da conformidade do produto com o termo de referéncia. Neste catalogo deve constar o modelo
/codigo do produto ofertado.

4.1.7. Os produtos ofertados pelos licitantes devem ter garantia de fabrica pelo prazo minimo informado pelo fabricante.

4.2. Da sustentabilidade
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4.2.1. Conforme prescreve o art. 16 do Decreto n® 7.746, de 2012, os érgdos da administracdo publica federal devem
elaborar o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel — PGLS e este servird de base para a confec¢do dos Estudos
Técnicos Preliminares.

4.2.1.1. Em razdo deste Orgdo nZo possuir PGLS, ratifica-se que, em contrapartida, a presente contratacio
encontra-se alinhada com a Diretriz do Programa de Conformidade Ambiental do Sistema de Gestdo Ambiental do
Exército Brasileiro. (EB50-D-04.007), aprovada pela Portaria n® 055-DEC, de 31 de agosto de 2018.

4.2.2. O art. 2° do Decreto n° 7.746/2012, com redagédo dada pelo Decreto n° 9.178, de 2017, estabelece que na aquisi¢do
de bens e na contratagdo de servigos e obras, a administracédo publica federal adotara critérios e praticas sustentaveis nos
instrumentos convocatorios.

4.2.3. A Contratada devera adotar os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 5° da Instrugao Normativa n°
01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo — MPOG, como também observar as
praticas de protecdo do meio ambiente previstas nas Leis n® 6.938/1981 e n°® 12.187/2009, e as disposicdes estabelecidas
0 Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis (42 Edi¢do) da Advocacia-Geral da Unido (AGU).

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado no contexto do Planejamento Anual das Atividades de Salde do Exército (PAASSEX), ou seja,
0s itens da pretensa aquisicao passarem pelas 5 fases do planejamento prévio interno até obter a aprovagdo dos itens que compdem o
presente estudo técnico preliminar.

Assim, cada Organizacdo Militar de Salde realizou criterioso levantamento de suas necessidades, especificamente, equipamentos
permanentes médicos-hospitalares, considerando as caracteristicas e descrigdes suficientes para atender com satisfacdo a demanda da
OMS.

O Tribunal de Contas da Unido em relag&o ao levantamento de mercado orienta o seguinte:

Com base nos requisitos definidos, deve ser feito levantamento para identificar quais soluges existentes no mercado atendem
aos requisitos estabelecidos, de modo a alcangar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratacdo, com 0s
respectivos precos estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo. (https://www.
tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.032.htm)

Dessa forma, considerando o contexto do PAASSEX n&o coube a equipe de planejamento da contratacdo realizar levantamento de
mercado com a identificacdo de solugdes capazes de alcancar os resultados pretendidos, uma vez que os itens ja se encontram
aprovados e com descri¢céo e valor estimado.

Neste sentido, o levantamento de mercado foi realizado, conforme as fases abaixo:

® 1° fase inicia em A-1 no levantamento das demandas pelas Organizacdes Militares de Saude do Exército. Tais demandas séo
encaminhadas as respectivas Regifes Militares com robustas justificativas, estimativa de precos e estudo de viabilidade;

® 22 fase consiste na andlise das demandas pelas Regides Militares, considerando a relevancia das solicitagdes, as justificativas,
bem como a real necessidade da demanda sob uma 6ptica regional. Apds a analise pela respectiva Regido Militar, as demandas
sdo encaminhadas para Diretoria de Saude do Exército;

32 Fase a Diretoria de Salde faz uma analise em toda documentacédo remetida pelas Regides Militares e realiza um trabalho
técnico de andlise quantitativa e qualitativa das necessidades das OMS. Além disso, considera aspectos relativos a melhor custo-
beneficio para Forga Terrestre, visando adotar a melhor linha de agdo que leva em conta aquisi¢ao, locagcdo ou comodatos dos
equipamentos;

® 42 Fase transcorre da seguinte forma: A DPGO recebe as propostas do PAASSEx da D Sau e realiza a analise orgamentaria
correspondente, considerando a disponibilidade de recursos estimados para a LOA e as prioridades da andlise técnica da D Sau;
e

® 52 Fase é a aprovagdo e assinatura do PAASSEX pelo Chefe Diretoria Gestdo de Pessoal e por cada Comandante da Regido
Militar, as OMS/OM poderéo iniciar a fase interna seus procedimentos licitatdrios, ficando em condi¢cdes de tdo logo seja
encaminhado o Projeto de Lei Orcamentaria Anual (previsto ser encaminhado ao Congresso até 31 ago de cada ano) dar
prosseguimento a fase externa da licitacéo.

Por conseguinte, fica demonstrado o criterioso levantamento de mercado adotado pelo Exército Brasileiro para execucédo
do Planejamento Anual das Atividades de Saude do Exército (PAASSEX).
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6. Descricao da solucao como um todo
6.1. INTRODUGAO

Norteada pelos principios da eficiéncia e competitividade, esta Equipe de Planejamento buscou, através da especificagcdo dos itens, ater-
se as caracteristicas vitais do objeto, sem as quais ndo podera ser atendida a necessidade da Administracéo, evitando-se, por outro lado,
a insercdo de detalhes demasiadamente pormenorizados e considerados supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a competi¢édo
indevidamente.

Para a presente demanda, esta Equipe de Planejamento segue o Planejamento Anual das Atividades de Salde do Exército (PAASSEX),
nao realizando juizo do planejado e aprovado em 5 fases pelo Escaldo Superior, sendo fixado como a melhor solugdo a aquisicao dos
equipamentos e acessorios médicos-hospitalares objeto do presente estudo.

Além disso, para a presente demanda, esta Equipe de Planejamento concluiu que a melhor solucdo é a realizagdo de licitagdo na
modalidade Pregdo Eletrénico, com critério de julgamento "menor pre¢o”, uma vez que 0s bens a serem adquiridos podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado. (Lei 14.133, Art. 6°, XlII e XLI).

Outrossim, a contratacdo adotara o modelo de contratacao tradicional, tendo em vista a natureza singular do objeto e a necessidade de um
contrato com escopo e prazo definidos para a perfeita gestao e fiscalizac¢ao, conforme as diretrizes e procedimentos de licitacdo estabelecidos na Lei
n° 14.133/21.

Com o objetivo de identificar e padronizar os termos que serao utilizados no relacionamento CONTRATANTE/CONTRATADA, os quais
visam a aquisicdo de material permanente, fica estabelecido a ado¢ao dos seguintes critérios:

6.2. DA GARANTIA DO PRODUTO

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a exigéncia
de garantia e o prazo estabelecido)

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem qualquer énus ou custo
adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutenc¢éo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia
técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de
pegas, a realizacéo de ajustes, reparos e corre¢ées necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricacado do
equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30
(trinta) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacd@o escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucdo dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela
Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar 0os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia
dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual
aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6.3. DA INSTALAGAO DO PRODUTO
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Ha necessidade de instala¢des, considerando os itens do Anexo e da Descricdo complementar.

6.4. DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO

O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da nota de empenho, no seguinte endereco:
6.4.1.1. Hospital Central do Exército (HCE), R. Francisco Manuel, 126 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20911-270.
6.4.1.2. Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGERJ), Av. Duque de Caxias, 1551, Vila Militar, Rio de Janeiro, CEP: 21615-220; e
6.4.1.3. Policlinica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), R. Moncorvo Filho, 34 - Centro, Rio de Janeiro - RJ,CEP: 20211-340.

6.4.2. No momento da entrega o material deve estar acondicionado adequadamente e na embalagem original.

6.4.3. Nao sera aceito material com especificagcdo ou marca diferente daquela ofertada e aceita na licitagéo.

6.4.4. Nao serd aceito produto com embalagem amassada, estufada, enferrujada, trincada, com furo ou vazamento, rasgadas, aberta ou
com outro tipo de defeito.

6.4.5. Visando atender as orientacdes constantes do Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis, do Nucleo Especializado
Sustentabilidade, Licitagbes e Contratos (NESLIC), o item laser de alta poténcia odontoldgico, tipo Erbio, devera atender a seguinte
especificacéo: Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou
equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substéncias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal.

6.4.6. SO sera admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei n°® 6.360, de 1976 e Decreto n°
8.077, de 2013.

6.4.7. S6 sera admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessorios, com finalidade médica, odontolégica, laboratorial ou
fisioterapica, utilizados direta ou indiretamente para diagnoéstico, tratamento, reabilitacdo e monitoracdo em seres humanos, e
equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020,
cumpram os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade e as Especificagbes para o Selo de Identificacdo da Conformidade para
Equipamentos sob Regime de Vigilancia Sanitaria - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos | e Il, disponiveis em http://www.
inmetro.gov.br/legislacao. (Encontram-se excluidos do escopo de abrangéncia desses Requisitos 0s equipamentos que ndo se
enquadram na RDC Anvisa n°® 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de
Identificacdo da Conformidade do INMETRO sera compulsério e devera vir afixado no equipamento)

6.4.8. Em relagdo aos produtos cuja certificacdo € voluntaria, & possivel exigir o cumprimento dos requisitos técnicos previstos em normas
do INMETRO, mas néo se pode obrigar a apresentar a certificacdo do INMETRO (podem ser apresentadas certificagbes equivalentes

6.5. Normas e regulamentacdes do material a ser adquirido e fornecido:

6.5.1. Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda cumprir as exigéncias normativas para a sua fabricacgao,
importacdo, comercializa¢cdo e materiais especiais que encontram reguladas pelas seguintes legislacdes:

6.5.2. RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 - Regulamento Técnico que trata do
registro, alteracao, revalidacdo e cancelamento do registro de produtos médicos na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA e
suas alteracdes;

6.5.3. O item devera conter na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricagdo, a validade do mesmo e o nimero
do lote, conforme Legislacdo Sanitaria vigente da divisao de vigilancia sanitaria do Ministério da Saude, quando for o caso.

6.5.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, segundo os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades estimadas foram obtidas no contexto do Planejamento Anual das Atividades de Saude do Exército (PAASSEX).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 991.193,59
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8.1. O valor estimado da contratacéo é de: R$ 991.193,59 (novecentos e noventa e um mil, cento e noventa e trés reais e cinquenta
e nove centavos), conforme Relatorio da Pesquisa de Pregos, anexo ao processo

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A contratac@o em tela devera ser dividida por itens, tendo em vista a divisibilidade do objeto. Nessa toada, pelo fato da aquisigao
tratar de equipamentos distintos, que ndo guardam relagéo uns com os outros, denota-se que o parcelamento do objeto ndo traz nenhum
prejuizo para a Administragdo Publica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o foram identificadas contrata¢des correlatas/interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacéo esté previsto no Plano de ContratagGes Anual de 2026, conforme detalhamento a seguir:
[) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000294/2026

II) Data de publicagéo no PNCP: 14/05/2025

) Id do item no PCA: 17

IV) Classe/Grupo: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS

V) Identificador da Futura Contrata¢éo:160242-14/2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. No contexto em que se insere a OMS compreendida, o bem pretendido visa incrementar a qualidade no atendimento das
Organizacdes Militares de Saude localizadas na guarnigdo do Rio de Janeiro, Niteréi e Resende, trazendo maior preciséo e eficiéncia na
execugdo dos atendimentos.

12.2. O principal resultado pretendido com a futura aquisicao € aparelhar as Organiza¢Ges Militares de Saude, apoiadas pela B Adm Cmpl
Sau RJ, com equipamentos novos e de qualidade comprovada, que capacitara integral e ininterruptamente o atendimento a familia militar.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Elaboracéo dos demais documentos pertinentes ao processo licitatorio, com a devida definicdo do objeto e termos da contratacdo
para realizagdo de licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico, e critério de julgamento "menor preco”, para a presente aquisigao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Impactos ambientais sdo as alteracdes no ambiente causadas pelas a¢cdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as altera¢des causadas geram risco ao ser humano ou para
0S recursos naturais encontrados no espaco. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as altera¢ges resultam em
melhorias ao meio ambiente.

14.2. A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade ambiental da
futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo lll, artigo 5.°,
I, 11, Il e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma
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14.3. A contratada devera empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca,
durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

14.4. O descarte de pecas e materiais devem estar em observancia a politica de responsabilidade socioambiental do 6rgéo.

14.5. Observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrugdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — SLTI/MPOG e no
Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica.

14.6. Conforme o art. 1° da Lei n° 6360/1976 ficam sujeitos as normas de vigilancia sanitaria os medicamentos, as drogas, 0s insumos
farmacéuticos e correlatos, definidos na Lei n° 5.991, de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes
domissanitarios, produtos destinados a corregéo estética e outros.

14.7. Pelo teor do art. 2° desta mesma lei, somente poderado extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar,
reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1° - as empresas para tal fim autorizadas pelo
Ministério da Saude e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo 6rgéo sanitario das Unidades Federativas em que se localizem.

14.8. Nos termos do art. 2° do Decreto n° 8.077/2013 o exercicio de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1° da Lei n°
6.360, de 1976, dependera de autorizacdo da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos
pelo 6rgdo competente de saude dos Estados, Distrito Federal ou Municipios, observados os requisitos técnicos definidos em
regulamento desses 6rgaos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TECNICO e REQUISITANTE em harmonia com a Instrucdo Normativa
Seges n° 58, de 8 de agosto de 2022, considerando a analise das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA AQUISICAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios em termos de efic4cia, eficiéncia, efetividade e
economicidade. Em complemento aos requisitos listados, RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de LICITAGAO, ndo sendo possivel
observar ébices ao prosseguimento da presente aquisi¢do no formato indicado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documente assinado digitalmente

b CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA
g » Data: 04/11/2025 15:36:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

Documento assinado digitalmente

b GABRIEL FERREIRA CID
g il Data: 05/11/2025 14:26:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL FERREIRA CID

Membro da comissdo de contratagdo
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado digitalmente

ub GUSTAVO FERREIRA PINTO
g Data: 05/11/2025 11:00:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO FERREIRA PINTO

Membro da comissdo de contratagdo

8de8



	UASG 160242
	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ
	Estudo Técnico Preliminar 167/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


		2025-11-04T15:36:52-0300


		2025-11-05T11:00:36-0300


		2025-11-05T14:26:24-0300




