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ITEM TOTAL COM BDI PESO %

 1 -R$      0,00%

 2 -R$      0,00%

 3 -R$      0,00%

 4 -R$      0,00%

 5 -R$      0,00%

 6 -R$      0,00%

 7 -R$      0,00%

 8 -R$      0,00%

 9 -R$      0,00%

 10 -R$      0,00%

 11 -R$      0,00%

 12 -R$      0,00%

 13 -R$      0,00%

 14 -R$      0,00%

 15 -R$      0,00%

 16 41.489,76R$      100,00%

 17 -R$      0,00%

 18 -R$      0,00%

 19 -R$      0,00%

 20 -R$      0,00%

 21 -R$      0,00%

 22 -R$      0,00%

 23 -R$      0,00%

 24 -R$      0,00%

 25 -R$      0,00%

 26 -R$      0,00%

 27 -R$      0,00%

 R$     33.945,92 

 R$     7.543,84 

 R$  41.489,76 

URBANIZAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS

ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS TECNICOS (LOCAÇÃO)

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS‐PROFISSIONAIS

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CMA  e 12º B Sup 

ANEXO 1 – ORÇAMENTO

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da 

Amazônia, em Manaus/AM

ANEXO 1-A.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

VALOR BDI

VALOR GLOBAL

PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS

PAVIMENTAÇÃO

LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL-RESERVATÓRIOS)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

PINTURA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO 15,28%)

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PAREDES / PAINÉIS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS

ESQUADRIAS / FERRAGENS

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

Manaus, AM 06 de outubro de 2026 

Anexo 1 - Orçamento 



OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM SOLICITAÇÃO: 24406

OM: CMA  e 12º B Sup PRAZO: 60 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Total com BDI

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS‐PROFISSIONAIS 0,00

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

 9 DRENAGEM‐DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO‐FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL ‐ RESERVATÓRIOS) 0,00

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 41.489,76

 16.1  ADAPT 

CPOS/CDHU 

(32.07.228) 

Próprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8 398,50 33,45 453,63 487,08 267,60 3.629,04 3.896,64

 16.2  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1700 17,10 4,85 16,05 20,90 8.245,00 27.285,00 35.530,00

 16.3  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8 210,99 46,62 211,27 257,89 372,96 1.690,16 2.063,12

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00

 19 COBERTURA 0,00

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00

 24 PINTURAS 0,00

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00

 27 URBANIZAÇÃO 0,00

Totais -> 8.885,56 32.604,20 41.489,76

 6 de outubro de 2026.

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026  PEQUISA BANCO DE DADOS:

DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

Item Código Banco Descrição Und Quant.

33.945,92

7.543,84

41.489,76

Valor Unit

ANEXO 1-A.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Total

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORÇ_AFINS_RC0 Orçamento Descritivo – Apêndice A: Orçamento Sintético Assinado digitalmente



OBRA: SOLICITAÇÃO: 24406

DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

  BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS‐PROFISSIONAIS 0,00

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

 9 DRENAGEM‐DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO‐FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL ‐ RESERVATÓRIOS) 0,00

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 41.489,76

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPT 

CPOS/CDHU 

(32.07.228) 

Próprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 398,50 398,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5217100 45,23 23,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5217100 28,97 15,11

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  ADAPT ORSE 

I12798 

Próprio Kit Medidor de Energia trifásico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato UND 1,0000000 359,00 359,00

MO sem LS 

=>

12,77 LS => 0,00 MO com LS => 12,77

Valor do BDI 

=>

88,58 487,08

Quant. => 8,00 Preço Total => 3.896,64

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,10 17,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 28,97 2,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 45,23 3,43

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 5,34 0,05

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434000 9,19 11,42

MO sem LS 

=>

1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96

Valor do BDI 

=>

3,80 20,90

Quant. => 1.700,00 Preço Total => 35.530,00

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,0000000 210,99 210,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7271350 45,23 32,88

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7271350 28,97 21,06

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM

 6 de outubro de 2026.

PESQUISA BANCO DE DADOS:

ANEXO 1-A.3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CMA  e 12º B Sup 

Manaus/AM

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026

OM:

LOCAL:

CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORÇ_AFINS_RC0 Orçamento Descritivo – Apêndice B: Orçamento Analítico Assinado digitalmente



OBRA: SOLICITAÇÃO: 24406

DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

  BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM

 6 de outubro de 2026.

PESQUISA BANCO DE DADOS:

ANEXO 1-A.3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CMA  e 12º B Sup 

Manaus/AM

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026

OM:

LOCAL:

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 2,35 7,05

Insumo  00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A UN 1,0000000 150,00 150,00

MO sem LS 

=>

17,80 LS => 20,32 MO com LS => 38,12

Valor do BDI 

=>

46,90 257,89

Quant. => 8,00 Preço Total => 2.063,12

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00

 19 COBERTURA 0,00

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00

 24 PINTURAS 0,00

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00

 27 URBANIZAÇÃO 0,00

Total do BDI 7.543,84

Total Geral 41.489,76

Material

Valor com BDI =>

Material

33.945,92Total sem BDI

CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORÇ_AFINS_RC0 Orçamento Descritivo – Apêndice B: Orçamento Analítico Assinado digitalmente



OBRA: SOLICITAÇÃO: 24406

OM: DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:  6 de outubro de 2026.

LOCAL: BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPT CPOS/CDHU 

(32.07.228) 

Próprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,0000000 398,50 398,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5217100 45,23 23,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5217100 28,97 15,11

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  ADAPT ORSE I12798 Próprio Kit Medidor de Energia trifásico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato UND 1,0000000 359,00 359,00

MO sem LS => 12,77 LS => 0,00 MO com LS => 12,77

Valor do BDI 

=>

88,58 487,08

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,0000000 17,10 17,10

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 28,97 2,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 45,23 3,43

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 5,34 0,05

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 1,2434000 9,19 11,42

MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96

Valor do BDI 

=>

3,80 20,90

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,0000000 210,99 210,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7271350 45,23 32,88

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7271350 28,97 21,06

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 3,0000000 2,35 7,05

Insumo  00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A UN 1,0000000 150,00 150,00

MO sem LS => 17,80 LS => 20,32 MO com LS => 38,12

Valor do BDI 

=>

46,90 257,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,97 28,97

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,67 1,67

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,37 1,37

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,29 1,29

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 5,58 5,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,47 17,47

MO sem LS => 8,45 LS => 9,65 MO com LS => 18,10

Valor do BDI 

=>

6,44 35,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 17,47 0,65

MO sem LS => 0,30 LS => 0,34 MO com LS => 0,64

Valor do BDI 

=>

0,14 0,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 33,15 1,23

MO sem LS => 0,57 LS => 0,65 MO com LS => 1,22

Valor do BDI 

=>

0,27 1,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 45,23 45,23

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,29 1,29

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

ANEXO 1-A.4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composições Principais

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosMão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM 
CMA  e 12º B Sup 

Manaus/AM

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM SOLICITAÇÃO: 24406

OM: CMA  e 12º B Sup DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:  6 de outubro de 2026.

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

ANEXO 1-A.4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Composições Principais

PESQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 08/2026  - SICRO3 - 07/2026 - Amazonas

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 5,58 5,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 33,15 33,15

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,67 1,67

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,37 1,37

MO sem LS => 16,05 LS => 18,32 MO com LS => 34,37

Valor do BDI 

=>

10,05 55,28

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Total Geral 41.489,76

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Total sem BDI 33.945,92

Total do BDI 7.543,84
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OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM SOLICITAÇÃO: 24406

OM: CMA  e 12º B Sup ÁREA: PRAZO: 60 DIAS
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 2113,78 11,23 23.743,96 23.743,96 57,23% 23.743,96 57,23%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 144,3853592 40,52 5.850,39 5.850,39 14,10% 29.594,34 71,33%

 ADAPT 

ORSE I12798 

Próprio Kit Medidor de Energia trifásico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato Material UND 8 438,81 3.510,45 3.510,45 8,46% 33.104,79 79,79%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 144,3853592 21,35 3.083,14 3.083,14 7,43% 36.187,93 87,22%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos 

Complementares

H 278,38152 6,82 1.898,68 1.898,68 4,58% 38.086,62 91,80%

 00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A Material UN 8 183,35 1.466,76 1.466,76 3,54% 39.553,38 95,33%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos 

Complementares

H 278,38152 2,04 568,24 568,24 1,37% 40.121,62 96,70%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos 

Complementares

H 278,38152 1,67 466,16 466,16 1,12% 40.587,78 97,83%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos 

Complementares

H 278,38152 1,58 438,94 438,94 1,06% 41.026,73 98,88%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos 

Complementares

H 278,38152 1,01 282,42 282,42 0,68% 41.309,15 99,56%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M

Material UN 15,98 6,53 104,30 104,30 0,25% 41.413,45 99,82%

 00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

Material UN 24 2,87 68,94 68,94 0,17% 41.482,39 99,98%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos 

Complementares

H 278,38152 0,13 37,43 37,43 0,09% 41.519,82 100,07%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 32 0,24 7,82 7,82 0,02% 41.527,64 100,09%

R$ 8.933,53

R$ 28.902,23

R$ 3.691,88

Valor 

Acumulado

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026

 6 de outubro de 2026.

ANEXO 1-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und Peso Acumulado
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso

PESQUISA BANCO DE DADOS:

Mão de Obra

Material

Encargos Complementares

Total sem BDI 33.945,92

Total do BDI 7.543,84

Total Geral 41.489,76
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24406

BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total
Peso 

(%)

Peso Acum 

(%)
 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

M 1.700,0 20,90 35.530,00 85,64 85,64

 ADAPT 

CPOS/CDH

U 

(32.07.228) 

Próprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

UN 8,0 487,08 3.896,64 9,39 95,03

 106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

UN 8,0 257,89 2.063,12 4,97 100,00

 6 de outubro de 2026.

ANEXO 1-A.6 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM 
CMA  e 12º B Sup 

Manaus/AM

SEM DESONERAÇÃO : SINAPI - 02/2026PESQUISA BANCO DE 

DADOS:

OBRA: 

OM:

LOCAL:

SOLICITAÇÃO:

DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO:

Total Geral 41.489,76

Total sem BDI 33.945,92

Total do BDI 7.543,84
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Item Código Banco Descrição Und Quant. 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 3.1 LIMPEZA

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES

 5 SERVIÇOS DIVERSOS

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)

 7 CANTEIRO DE OBRAS

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 1,00 

 16.1 Comando Militar da Amazônia (CMA)

 16.1.1 

 ADAPT 

CPOS/CDHU 

(32.07.228) 

Próprio
KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 2,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

 16.1.2  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 M 400,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

 16.1.3  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  UN 2,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

 16.5 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup)

 16.5.1 

 ADAPT 

CPOS/CDHU 

(32.07.228) 

Próprio
KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONATO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 2,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

 16.5.2  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
 M 400,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

 16.5.3  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  UN 2,00 CONFORME LISTA DE MATERIAIS

17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

 18 PAREDES E PAINÉIS

 19 COBERTURA

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

 24 PINTURAS

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)

 26 PAVIMENTAÇÃO

 27 URBANIZAÇÃO

ANEXO II-A.9 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Assinado Digitalmente



OBRA:

PROJETO: 24406
ÁREA EQUIVALENTE 

(m²):

OM: CMA  e 12º B Sup RM: 12ª REGIÃO MILITAR

CIDADE: Manaus - AM MÊS REF  6 de outubro de 2026.

Não Desonerado Desonerado Não Desonerado Desonerado

AC Administração Central 4,00% 4,00% 3,45% 3,45%

G + S Garantia + Seguro 0,80% 0,80% 0,48% 0,48%

R Risco 1,27% 1,27% 0,85% 0,85%

DF Despesas Financeiras 1,23% 1,23% 0,85% 0,85%

L Lucro 7,40% 7,40% 5,11% 5,11%

CO COFINS (3%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

PIS PIS (0,65%) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS ISS 2,00%

CPRB CPRB 3,60% 2,70%

BDI (%) 22,23% 24,33% 15,28% 18,60%

Fórmula adotada (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário):

Onde: T = CO + PIS + ISS + CPRB

Manaus, AM, 06 de outubro de 2026 

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia e Hidrômetros no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em 

Manaus/AM

ITEM DESCRIÇÃO

Conforme (%) Acórdão TCU 2.622/2013- 

Plenário

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (%) 

Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

ANEXO 1-A.9 - COMPOSIÇÃO DO BDI

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

Assinado digitalmente na capa 



OBRA:

PROJETO: 24406

OM: CMA  e 12º B Sup 12ª REGIÃO MILITAR

CIDADE: Manaus - AM 10/2026

ITEM REGIME CUSTO (R$) BDI (%) TOTAL com BDI (R$)

1 NÃO DESONERADO

7.543,84 22,23% 41.489,76 

15,28%

41.489,76 

2  DESONERADO

8.112,88 24,33% 41.510,16 

- 18,60%

41.510,16

Declaração:

Manaus/AM, 06 de outubro de 2026.

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Medidores de Energia e Hidrômetros no Âmbito do Comando Militar da Amazônia, em

Manaus/AM

ÁREA EQUIVALENTE (m²):

RM:

MÊS REF:

Obras

Materiais e Equipamentos Específicos

Total NÃO DESONERADO

Obras

Materiais e Equipamentos Específicos

Total  DESONERADO

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais 

vantajosa é NÃO DESONERADO.

VERIFICAÇÃO DO CPRB

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL



Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS‐PROFISSIONAIS 0,00%

0,00

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00%

0,00

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%

0,00

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00%

0,00

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00%

0,00

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 0,00%

0,00

 7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00%

0,00

 8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00%

0,00

 9 DRENAGEM‐DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO‐FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00%

0,00

 10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00%

0,00

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 0,00%

0,00

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00%

0,00

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00%

0,00

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL ‐ RESERVATÓRIOS) 0,00%

0,00

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00%

0,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 100,00%

41.489,76

50,00%

20.744,88

50,00%

20.744,88

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00%

0,00

 18 PAREDES E PAINÉIS 0,00%

0,00

 19 COBERTURA 0,00%

0,00

 20 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 0,00%

0,00

 21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00%

0,00

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00%

0,00

 23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS 0,00%

0,00

 24 PINTURAS 0,00%

0,00

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,00%

0,00

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00%

0,00

 27 URBANIZAÇÃO 0,00%

0,00

50,0% 50,0%

20.744,88 20.744,88

50,0% 100,0%

20.744,88 41.489,76

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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