&
) L oa

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCOS

E CRONOGRAMA (ANEXO II, DO TERMO DE REFERENCIA) - 26283
(Processo Administrativo n2 64333.004434/2026-47)

Contratacao de Empresa Especializada para Instalacao de Medidores de Energia no
Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM

LISTA DE DOCUMENTOS

=

Anexo II-A.1 — Planilha Orgamentaria Resumida;
Anexo II-A.2 — Planilha Orgamentaria Sintética;
Anexo II-A.3 — Planilha Orgamentaria Analitica;
Anexo II-A.4 — Composi¢Ges de Custo Unitario;
Anexo II-A.5 — Curva ABC de Insumos;

Anexo II-A.6 — Curva ABC de Servicos;

Anexo II-A.7 — Composicao do BDI;

Anexo II-A.8 — Verificagdo CPRB;

Anexo II-A.9 — Cronograma Fisico-Financeiro.

LN AWN

Manaus — AM, 6 outubro de 2026.

ELABORA:

LEAN DRO Assinado de forma digital por LEANDRO
SANTANA CARNEIRO:83093050272
SANTANA oo
CARNEIRO:8809 oucerficado A en-eanono
SANTANA CARNEIRO:88093050272
30 50272 Dados: 2026.10.26 12:57:45 -04'00'

LEANDRO SANTANA CARNEIRO — 12 TENENTE
Eng. Civil - CREA 16985/AM
Adjunto da Secdo Técnica da CRO/12

Capa da Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos e Cronograma (Anexo I, do Termo de Referéncia) — 26128 CRO/12 1/2



REVISA:

GABRIEL ik
MEDICI:03726551140

N OG U E I RA DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Autoridade Certificadora de

MEDICI:03726 ocucrresencio, ucericad pe
A3, cn=GABRIEL NOGUEIRA

55 1 1 40 MEDICI:03726551140

Dados: 2026.10.26 13:12:11 -04'00'

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — Capitdo
Chefe da Subsecdo de Projetos da Comissao Regional de Obras da 122 Regido Militar

APROVA:

LUCIANA DA lamaorcosm

MOREIRA:05466268747

COSTA DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,

ou=Autoridade Certificadora de
MOREIRA:0546 S5yt s
cn=LUCIANA DA COSTA

6268747 MOREIRA:05466268747

Dados: 2026.10.26 16:13:24 -04'00"

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Major
Chefe Secdo Técnica da Comissdo Regional de Obras da 122 Regido Militar

Capa da Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos e Cronograma (Anexo |, do Termo de Referéncia) — 26128 CRO/12 2/2



24
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

ANEXO 1 -ORCAMENTO
Contratagdo de Empresa Especializada para Instalagdo de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da
Amazoénia, em Manaus/AM

CMA e 122 B Sup
ANEXO 1-A.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

ITEM DESCRIGAO TOTAL COM BDI PESO %
1 |SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS RS y 0,00%
2 |SERVIGOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS RS - 0,00%
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS - 0,00%
4 |SERVICOS PRELIMINARES RS - 0,00%
5 |SERVICOS DIVERSOS RS - 0,00%
6 |SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO) RS - 0,00%
7 |CANTEIRO DE OBRAS RS - 0,00%
8 |MOVIMENTAGAO DE TERRA RS - 0,00%
9 |DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS RS - 0,00%
10 |ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS RS - 0,00%
11 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS RS - 0,00%
12 |LIGAGOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE RS - 0,00%
13 |FUNDACOES E ESTRUTURAS RS - 0,00%
14 |INSTALACOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL-RESERVATORIOS) RS - 0,00%
15 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS - 0,00%
16 |INSTALACOES ELETRICAS/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA RS 41.489,76 100,00%
17 |INSTALACOES ESPECIAIS RS - 0,00%
18 |PAREDES / PAINEIS RS - 0,00%
19 |COBERTURA RS - 0,00%
20 |IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS RS - 0,00%
21 |ESQUADRIAS / FERRAGENS RS - 0,00%
22 |REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS RS - 0,00%
23 |PISOS / SOLEIRAS / RODAPES RS - 0,00%
24 |PINTURA RS - 0,00%
25 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO 15,28%) | oo i 0,00%
26 |PAVIMENTAGAO RS - 0,00%
27 |URBANIZACAO RS - 0,00%

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 33.945,92
VALOR BDI RS 7.543,84
VALOR GLOBAL RS 41.489,76

Manaus, AM 06 de outubro de 2026

Anexo 1 - Orgamento



OoM: CMA e 122 B Sup

OBRA: Contratacdo de Empresa Especializada para Instalagdo de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM

SOLICITAGCAO: 24406

PRAZO:

60 dias

LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.
PEQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026
ANEXO 1-A.2 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
Valor Unit Total
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant.
M. 0 MAT. Total M. O MAT. Total Total com BDI
1 SERVIGOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 0,00
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
4 SERVICOS PRELIMINARES 0,00
5 SERVICOS DIVERSOS 0,00
6 SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO) 0,00
7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00
8 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00
9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
12 LIGAGOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 0,00
14 INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATORIOS) 0,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,00
16 INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA 41.489,76
16.1 ADAPT Proprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 398,50 33,45 453,63 487,08 267,60 3.629,04 3.896,64
CPOS/CDHU
(32.07.228)
16.2 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1700 17,10 16,05 20,90 8.245,00 27.285,00 35.530,00
16.3 106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 210,99 46,62 211,27 257,89 372,96 1.690,16 2.063,12
17 INSTALA(;OES ESPECIAIS 0,00
18 PAREDES E PAINEIS 0,00
19 COBERTURA 0,00
20 IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGCOES DIVERSAS 0,00
21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00
23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES 0,00
24 PINTURAS 0,00
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTA(}AO) 0,00
26 PAVIMENTACAO 0,00
27 URBANIZACAO 0,00
Totais -> 8.885,56 32.604,20 41.489,76
Total sem BDI 33.945,92
Total do BDI 7.543,84
Total Geral 41.489,76

CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORC_AFINS_RCO

Orgamento Descritivo — Apéndice A: Orgamento Sintético

Assinado digitalmente



OBRA: Contratacgio de Empresa Especializada para Instalagdo de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM SOLICITAGAO: 24406
OoM: CMA e 122 B Sup DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026
ANEXO 1-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
1 SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 0,00
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,00
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
4 SERVICOS PRELIMINARES 0,00
5 SERVICOS DIVERSOS 0,00
6 SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO) 0,00
7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00
8 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00
9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
12 LIGAGOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 0,00
14 INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATORIOS) 0,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,00
16 INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA 41.489,76
16.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo ADAPT Préprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 398,50 398,50
CPOS/CDHU INSTALACAO. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
(32.07.228) Blindados
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5217100 45,23 23,59
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5217100 28,97 15,11
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material UN 4,0000000 0,20 0,80
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo ADAPT ORSE Proprio Kit Medidor de Energia trifasico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato Material UND 1,0000000 359,00 359,00
112798
MO sem LS 12,77 LS => 0,00 MO comLS => 12,77
=>
Valor do BDI 88,58 Valor com BDI => 487,08
=>
Quant. => 8,00 Prego Total => 3.896,64
16.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 17,10 17,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0760000 28,97 2,20
Auxiliar
Composicéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0760000 45,23 3,43
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,0094000 5,34 0,05
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, Material M 1,2434000 9,19 11,42
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
MO sem LS 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96
=>
Valor do BDI 3,80 Valor com BDI => 20,90
=>
Quant. => 1.700,00 Preco Total => 35.530,00
16.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 210,99 210,99
Composicéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7271350 45,23 32,88
Auxiliar
Composicéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7271350 28,97 21,06
Auxiliar
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OBRA: Contratacio de Empresa Especializada para Instalagio de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM SOLICITAGAO: 24406
oMm: CMA e 122 B Sup DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026
ANEXO 1-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Insumo 00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 3,0000000 2,35 7,05
PARAFUSO DE FIXACAO M8
Insumo 00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A Material UN 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS 17,80 LS => 20,32 MO com LS => 38,12
=>
Valor do BDI 46,90 Valor com BDI => 257,89
=>
Quant. => 8,00 Prego Total => 2.063,12
17 INSTALAGOES ESPECIAIS 0,00
18 PAREDES E PAINEIS 0,00
19 COBERTURA 0,00
20 IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS 0,00
21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00
23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES 0,00
24 PINTURAS 0,00
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAGAO) 0,00
26 PAVIMENTAGAO 0,00
27 URBANIZAGAO 0,00
Total sem BDI 33.945,92
Total do BDI 7.543,84
Total Geral 41.489,76
CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORC_AFINS_RCO Orgamento Descritivo — Apéndice B: Or¢gamento Analitico Assinado digitalmente



OBRA: Contratagdo de Empresa E ializada para lagdo de id de Energia no Ambito do C do Militar da A em M; /AM SOLICITAGAO: 24406
om: CMA e 122 B Sup DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026
ANEXO 1-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Composig¢des Principais
16.1 Coédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAPT CPOS/CDHU Préprio SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 398,50 398,50
(32.07.228) Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5217100 45,23 23,59
Auxiliar Parametros
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5217100 28,97 15,11
Auxiliar Parametros
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 0,20 0,80
Insumo ADAPT ORSE 112798 Proprio Kit Medidor de Energia trifasico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato Material UND 1,0000000 359,00 359,00
MO sem LS => 12,77 LS => 0,00 MO com LS => 12,77
Valor do BDI 88,58 Valor com BDI => 487,08
=>
16.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Instalagées Elétricas - M 1,0000000 17,10 17,10
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0760000 28,97 2,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0760000 4523 343
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0094000 5,34 0,05
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 Material M 1,2434000 9,19 11,42
MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96
Valor do BDI 3,80 Valor com BDI => 20,90
=>
16.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 210,99 210,99
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7271350 45,23 32,88
Auxiliar Parametros
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7271350 28,97 21,06
Auxiliar Parametros
Insumo 00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 Material UN 3,0000000 2,35 7,05
Insumo 00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A Material UN 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS => 17,80 LS => 20,32 MO comLS=> 38,12
Valor do BDI 46,90 Valor com BDI => 257,89
=>
Composigdes Auxiliares
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 28,97 28,97
Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,65 0,65
Auxiliar Parametros
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 0,83 0,83
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 1,37 1,37
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,47 17,47
MO sem LS => 8,45 LS => 9,65 MO com LS => 18,10
Valor do BDI 6,44 Valor com BDI => 35,41
=>
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,65 0,65
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 17,47 0,65
MO sem LS => 0,30 LS => 0,34 MO com LS => 0,64
Valor do BDI 0,14 Valor com BDI => 0,79
=>
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,23 1,23
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0373200 33,15 1,23
MO sem LS => 0,57 LS => 0,65 MO com LS => 1,22
Valor do BDI 0,27 Valor com BDI => 1,50
=>
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 45,23 45,23
Composigéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,23 1,23
Auxiliar Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29

CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORC_AFINS_RCO

Orgamento Descritivo — Apéndice C: Composi¢des de Custo Unitarias

Assinado digitalmente



OBRA:

om:

LOCAL:
PESQUISA BANCO DE DADOS:

Contratagdo de Empresa E ializada para lagdo de lidores de Energia no Ambito do C: jo Militar da A énia, em M:; /AM
CMA e 122 B Sup

Manaus/AM

SEM DESONERACAO : SINAPI - 08/2026 - SICRO3 - 07/2026 - Amazonas

SOLICITAGAO: 24406

DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.

15,28% BDI: 22,23%

ANEXO 1-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 33,15 33,15
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 0,83 0,83
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 1,37, 1,37,
MO sem LS => 16,05 LS => 18,32 MO com LS => 34,37
Valor do BDI 10,05 Valor com BDI => 55,28

=
Total sem BDI 33.945,92
Total do BDI 7.543,84
Total Geral 41.489,76
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OBRA: Contratacdo de Empresa Especializada para Instalagdo de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM SOLICITACAO: 24406

OoM: CMA e 122 B Sup AREA: PRAZO: 60 DIAS
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.

PESQUISA BANCO DE DADOS: SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026

ANEXO 1-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS

L . . d Quantidade Valor Unitério Total Valor lad
Codigo Banco Descrigao Tipo un Operativa | Improdutiva Operativa | Improdutiva Operativa | Improdutiva | Geral Peso Acumulado Peso Acumulado
00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material M 2113,78 11,23 23.743,96 23.743,96 57,23% 23.743,96 57,23%

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO NOMINAL 10 MM2
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 144,3853592 40,52 5.850,39 5.850,39 14,10% 29.594,34 71,33%
ADAPT Proéprio Kit Medidor de Energia trifasico 220/380 V Com Caixa de Policarbonato Material UND 8 438,81 3.510,45 3.510,45 8,46% 33.104,79 79,79%
ORSE 112798
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 144,3853592 21,35 3.083,14 3.083,14 7,43% 36.187,93 87,22%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 278,38152 6,82 1.898,68 1.898,68 4,58% 38.086,62 91,80%
COMPLEMENTARES) Complementares
00045391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A Material UN 8 183,35 1.466,76 1.466,76  3,54% 39.553,38 95,33%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos H 278,38152 2,04 568,24 568,24 1,37% 40.121,62 96,70%
Complementares
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos H 278,38152 1,67 466,16 466,16  1,12% 40.587,78 97,83%
COLETADO CAIXA) Complementares
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos H 278,38152 1,58 438,94 438,94 1,06% 41.026,73 98,88%
Complementares
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 278,38152 1,01 282,42 282,42 0,68% 41.309,15 99,56%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 Material UN 15,98 6,53 104,30 104,30 0,25% 41.413,45 99,82%
M
00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 Material UN 24 2,87 68,94 68,94 0,17% 41.482,39 99,98%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos H 278,38152 0,13 37,43 37,43 0,09% 41.519,82 100,07%
Complementares
00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 32 0,24 7,82 7,82 0,02% 41.527,64 100,09%
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Mao de Obra R$ 8.933,53
Material R$ 28.902,23
Encargos Complementares R$ 3.691,88
Total sem BDI 33.945,92
Total do BDI 7.543,84
Total Geral 41.489,76
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OBRA: Contratagdo de Empresa Especializada para Instalagio de Medidores de Energia no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em Manaus/AM SOLICITACAO: 24406

oM: CMA e 122 B Sup DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 6 de outubro de 2026.
LOCAL: Manaus/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISABANCODE  SEM DESONERAGAO : SINAPI - 02/2026
DADOS:
ANEXO 1-A.6 - CURVA ABC DE SERVICOS
P Peso A
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. | Valor Unit Total (f/s)o esc(b‘y)cum
0 ()
91933 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagées Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, M 1.700,0 20,90 35.530,00 85,64 85,64
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
ADAPT Préprio  SINAPI 101946 - KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Instalagées Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e UN 8,0 487,08  3.896,64 9,39 95,03
CPOS/CDH Barramentos Blindados
u
106031 SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e UN 8,0 257,89  2.063,12 4,97 100,00
Barramentos Blindados
Total sem BDI 33.945,92
Total do BDI 7.543,84
Total Geral 41.489,76
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ANEXO II-A.9 - MEMORIA DE CALCULO

Item

10

11

12

13

14

15

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.5.1

16.5.2

16.5.3

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cédieo Banco

ADAPT
CPOS/CDHU
(32.07.228)

91933

106031

ADAPT

CPOS/CDHU

(32.07.228)

91933

106031

Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Descricio
SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS DIVERSOS

SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO)

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTACAO DE TERRA
DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS
ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

LIGACOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

FUNDACOES E ESTRUTURAS

INSTALACOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATORIOS)
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES ELETRICAS / ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
Comando Militar da Amazénia (CMA)

KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

122 Batalhdo de Suprimento (122 B Sup)

KIT MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO COM CAIXA DE POLICARBONATO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

INSTALACOES ESPECIAIS

PAREDES E PAINEIS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
PISOS/SOLEIRAS/RODAPES

PINTURAS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAGAO)
PAVIMENTACAO

URBANIZAGAO

Und

UN

M

UN

UN

UN

Quant.

2,00

400,00

400,00

2,00

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS

Assinado Digitalmente



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

ANEXO 1-A.9 - COMPOSIGAO DO BDI

Contratagdo de Empresa Especializada para Instalagao de Medidores de Energia e Hidrémetros no Ambito do Comando Militar da Amaz6nia, em

OBRA: Manaus/AM
PROJETO: 24406 ?;I)EA EQUIVALENTE
OM: CMA e 12°B Sup RM: 122 REGIAO MILITAR
CIDADE: Manaus - AM MES REF 6 de outubro de 2026.
Conforme (%) Acérdao TCU 2.622/2013- PARA AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS (%)
ITEM DESCRIGAO Plenario Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario
Nao Desonerado Desonerado Nao Desonerado Desonerado
AC Administragao Central 4,00% 4,00% 3,45% 3,45%
G+S Garantia + Seguro 0,80% 0,80% 0,48% 0,48%
R Risco 1,27% 1,27% 0,85% 0,85%
DF Despesas Financeiras 1,23% 1,23% 0,85% 0,85%
L Lucro 7,40% 7,40% 5,11% 5,11%
CcO COFINS (3%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
PIS PIS (0,65%) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
ISS ISS 2,00%
CPRB CPRB 3,60% 2,70%
BDI (%) 22,23% 24,33% 15,28% 18,60%

Foérmula adotada (Acérdao 2.369/2011-TCU-Plenario):

apy_ [(LHAC+G+ 5+R;..:1+D;—";..:1+L;:]_1

1-T

Onde: T=CO +PIS +ISS + CPRB

Manaus, AM, 06 de outubro de 2026

Assinado digitalmente na capa



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 122 REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

VERIFICAGAO DO CPRB

OBRA: Contratagdo de Empresa Especializada para Instalacdo de Medidores de Energia e Hidrdmetros no Ambito do Comando Militar da Amazénia, em

Manaus/AM
PROJETO: 24406 AREA EQUIVALENTE (m2):
OoM: CMA e 122 B Sup RM: 122 REGIAO MILITAR
CIDADE: Manaus - AM MES REF: 10/2026
ITEM REGIME CUSTO (RS) BDI (%) TOTAL com BDI (RS)
1 NAO DESONERADO
Obras 7.543,84 22,23% 41.489,76
Materiais e Equipamentos Especificos 15,28%
Total NAO DESONERADO 41.489,76
2 DESONERADO
Obras 8.112,88 24,33% 41.510,16
Materiais e Equipamentos Especificos 18,60%
Total DESONERADO 41.510,16

Declaragdo:

Apos a comparagdo entre os pregos dos dois regimes previdenciarios (ndo desonerado e desonerado) calculados para a execugdo da obra, concluo que a opgao mais
vantajosa ¢ NAO DESONERADO.

Manaus/AM, 06 de outubro de 2026.




Cronograma Fisico e Financeiro

Item ) Descrigcao

1 SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS

2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

3 SERVICOS COMPLEMENTARES

4 SERVICOS PRELIMINARES

5 SERVICOS DIVERSOS

6 SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO)

7 CANTEIRO DE OBRAS

8 MOVIMENTAGAO DE TERRA

9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS

11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

12  LIGAGOES PREDIAIS/IESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

13  FUNDAGOES E ESTRUTURAS

14  INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATORIOS)
15  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

16  INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
17  INSTALAGOES ESPECIAIS

18  PAREDES E PAINEIS

19 COBERTURA

20 IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS

21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

23  PISOS/SOLEIRAS/RODAPES

24 PINTURAS

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAGAO)
26 PAVIMENTAGAO

27  URBANIZAGAO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
41.489,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00

30 DIAS 60 DIAS
50,00% 50,00%
20.744,88 20.744,88
50,0% 50,0%
20.744,88 20.744,88
50,0% 100,0%
20.744,88 41.489,76



	CAPA_ORC
	CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E CRONOGRAMA (ANEXO II, DO TERMO DE REFERÊNCIA) - 26128

	CmdoCMA__26283_DL_Cont_Inst_Medidores_Energia_ORÇ_AFINS_RC0

		2026-10-26T12:57:45-0400
	LEANDRO SANTANA CARNEIRO:88093050272


		2026-10-26T13:12:11-0400
	GABRIEL NOGUEIRA MEDICI:03726551140


		2026-10-26T16:13:24-0400
	LUCIANA DA COSTA MOREIRA:05466268747




