
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 “Serviço Regional de Obras/8 - 1946”

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação de serviço de produção de materiais de identificação visual, sinalização e divulgação corporativa 

para a CRO/8.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Adequação, padronização e manutenção da identidade visual, sinalização e divulgação corporativa 

nas instalações da Comissão Regional de Obras da 8ª Região Militar (CRO/8). A demanda fundamenta-se na 

urgência de mitigar o déficit atual de sinalização interna e garantir o cumprimento estrito do  Manual de 

Identidade Visual  do Exército (MIVE),  promovendo a segurança do trabalho,  a  orientação de pessoal 

(militar/civil) e o decoro institucional.

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação está diretamente alinhada às diretrizes de Comunicação Social e Logística do Exército 

Brasileiro, garantindo a correta aplicação de brasões e símbolos oficiais, além de prover suporte logístico a 

eventos, palestras e solenidades da OM.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Execução sob demanda: Confecção customizada e entrega unificada do lote de itens.

Aprovação  prévia: Obrigatoriedade  de  envio  de  leiaute  digital/prova  de  cor  pela  contratada  antes  da 

produção final.

Critérios de Qualidade Física:

- Placas e identificadores em acrílico cristal transparente de alta resistência.

- Banners em lona fosca com gramatura mínima de 440g.

- Tapete capacho em Vinil 100% PVC vulcanizado com borda injetada.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

Foram avaliadas três alternativas para o atendimento da necessidade:

Produção interna (Própria OM): Inviável devido à ausência de maquinário industrial gráfico específico 

(plotters de impressão, corte a laser de acrílico e vulcanização de vinil).

Locação de estruturas de sinalização: Ineficaz e antieconômica, dado que o objeto possui natureza 

permanente e contínua dentro do quartel.

Contratação de empresa especializada em comunicação visual (Solução Escolhida): Apresenta o melhor 

custo-benefício, garantia de durabilidade dos materiais e estrita fidelidade às cores exigidas pelo MIVE.



5. DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS

A solução consiste no fornecimento do lote unificado abaixo descrito:

Item Qtd Unidade Descrição Resumida do Objeto / Serviço

01 01 Unid.
Placa de Identificação Principal em Acrílico Cristal (min. 4mm) – 1,80m x 
0,57m.

02 01 Unid.
Banner em Lona Fosca (min. 440g) – 1,25m x 1,20m com pedestal regulável 
incluso.

03 01 Unid.
Banner em Lona Fosca (min. 440g) – 1,78m x 1,58m com acabamento em 
ilhoses (sem pedestal).

04 01 Unid.
Tapete Capacho Personalizado, Vinil 100% PVC Vulcanizado (10mm a 12mm) – 
1,65m x 1,00m.

05 26 Unid. Placa de Identificação de Sala em Acrílico Cristal (2mm a 3mm) – 25cm x 15cm.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado, baseado em levantamento preliminar do mercado local, situa-se na faixa de R$ 

3.750,00 a R$ 5.000,00. O valor final de referência será consolidado mediante pesquisa formal de preços nos 

termos da IN SEGES/ME nº 65/2021.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PARCELAMENTO

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Justificativa  do  Não-Parcelamento: Os  itens  compõem  um  conjunto  integrado  de  identidade  visual 

corporativa.  O  agrupamento  em lote  único  atrai  maior  economia  de  escala,  garante  a  uniformidade  de 

cores/padrões  gráficos  e  centraliza  a  responsabilidade  técnica  em  um  único  fornecedor,  evitando 

incompatibilidades visuais.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS (ECONOMICIDADE E EFICÁCIA)

Padronização: Consolidação  da  imagem de  profissionalismo,  hierarquia  e  disciplina  da  OM perante  o 

público.

Eficiência Logística: Solução integral do fluxo de trânsito e localização de setores via identificação das 

salas.

Sustentabilidade/Redução de Custo: O capacho vulcanizado atuará como barreira física contra resíduos 

externos, reduzindo o desgaste do piso interno e os custos com produtos de limpeza pesada.

Ciclo de Vida Extensivo: A seleção de matérias-primas robustas (acrílico 4mm, lona 440g) garante longa 

vida útil, adiando novas despesas a curto e médio prazo.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS E CONTRATUAIS

Disponibilização dos arquivos vetorizados contendo os brasões oficiais à empresa vencedora 

imediatamente após a homologação.



Designação formal do Fiscal Técnico para o acompanhamento e conferência das provas de layout antes da 

impressão.

10. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Prazo de Entrega: Até 20 dias corridos após a assinatura da Nota de Empenho.

Recebimento Provisório: No ato da entrega, pelo Almoxarifado, para conferência de volumes e integridade 

física.

Recebimento Definitivo: Em até 15 dias úteis após o provisório, permitindo análise detalhada da qualidade 

e fidelidade das peças pela equipe técnica.

11. POSSÍVEIS RISCOS E AÇÕES DE MITIGAÇÃO

Risco: Erro na grafia de setores ou distorção cromática dos brasões oficiais.

Mitigação: Exigência  contratual  de  validação  obrigatória  de  layout  digital  (mockup)  antes  da  produção 

física.

Risco: Descolamento precoce das letras no capacho ou trincas no acrílico.

Mitigação: Exigência de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e insumos homologados 

no TR.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base no levantamento técnico e nos parâmetros orçamentários disponíveis na Nota de Crédito  

2026NC9338-DGO, declaramos a contratação como VIÁVEL E RECOMENDÁVEL.

Belém - PA, 19 de outubro de 2026.

ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA ARAÚJO – S Ten
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO – 1º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

FÁBIO JORGE MONTEIRO CRUZ – 1º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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