Obra
INTERTRAVADO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: Sinapi - 96,88%
Mensalista: Sinapi - 57,20%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	5000		58,73		293.650,00		293.650,00	74,34%	293.650,00	74,34%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7354,407571		6,92		50.892,50		50.892,50	12,88%	344.542,50	87,23%
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,038602419		594.583,76		22.952,37		22.952,37	5,81%	367.494,87	93,04%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	389,0820474		45,24		17.602,07		17.602,07	4,46%	385.096,94	97,49%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0479981		143.750,00		6.899,73		6.899,73	1,75%	391.996,67	99,24%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	382,81536		4,78		1.829,86		1.829,86	0,46%	393.826,53	99,70%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	382,81536		1,72		658,44		658,44	0,17%	394.484,97	99,87%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	382,81536		1,25		478,52		478,52	0,12%	394.963,49	99,99%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	382,81536		1,07		409,61		409,61	0,10%	395.373,10	100,09%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	382,81536		0,11		42,11		42,11	0,01%	395.415,21	100,11%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	382,81536		0,02		7,66		7,66	0,00%	395.422,87	100,11%

Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 29.852,10
Mão de Obra	R$ 17.602,07
Material	R$ 344.542,50
Encargos Complementares	R$ 3.426,20

Total sem BDI	**395.000,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**395.000,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
SURIA IORANE DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 10:18:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1° TEN SURIA
Setor de Engenharia