
  

Obra Bancos
INTERTRAVADO SINAPI - 07/2026 - Rio de Janeiro

Quant. Total Peso (%)

 1 FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO  - POSTO 
OBRA COM DESCARGA

1 395.000,00 100,00 %

_______________________________________________________________
1° TEN SURIA

Setor de Engenharia

Total do BDI 0,00
Total Geral 395.000,00

Item Descrição

Total sem BDI 395.000,00

B.D.I. Encargos Sociais
0,0% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 96,88%
Mensalista: Sinapi - 
57,20%

Planilha Orçamentária Resumida
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