Item

1.1
1.1.1

21

4.2

4.3

5.1
5.1.1

51.2

5.1.3
514

5.2
5.21
522

523

6.1.1

6.1.2

Codigo

CRO8_8BSupSI_1

CRO8_8BSupS|_2

ADAP SEDOP
270220

ADAP SINAPI
14250
ADAPT_COSANPA
_06-2025
ADAPT ART 2025

97649

ADAP SEDOP
021531
ADAP ORSE 12947

101010

Modif ORSE (4988)
104795

104793

97660

Adapt ORSE (7224)

MODIF SINAPI
101479
100947

103689

Banco

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio
Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Obra

REFORMA DA COMPANHIA DE TRANSPORTE DO 8° BATALHAO DE
SUPRIMENTO DE SELVA EM BELEM-PA.

Bancos B.D..
SINAPI - 08/2026 - Para

SBC - 08/2026 - Para

ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Para

SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 06/2026 - Sao
Paulo

AGESUL - 06/2026 - Mato
Grosso do Sul

EMBASA - 06/2026 -
sem_encargos

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

21,23%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao

SERVIGO AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

MAO DE OBRA INDIRETA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - MANUAL TCU

EQUIPAMENTOS ALUGADOS

PLATAFORMA ELEVATORIA, TIPO TESOURA, ELETRICA, ALTURA DE
TRABALHO DE 12 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG, INCLUSIVE
OPERADOR - ADAP EMBASA H020000352

LIMPEZA

Limpeza geral e entrega da obra-ADAP SEDOP 270220

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

TAXA DE CONSUMO DE AGUA - CONCESSIONARIA

ART DE OBRA OU SERVICO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 -
CONFEA

SERVIGCOS DE DEMOLIGOES E REMOGOES

REMOGAO COBERTURA

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Desmontagem de estrutura metalica com retirada de solda e corte de pegas por
meio de lixadeira-ADAP SEDOP 021531

Remocgéo de tubo galvanizado, bitolas diversas - ORSE 12947

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

REMOGAO ELETRICA

Remocéo e Reinstalagédo de luminarias até 60W

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM2, FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remocéo de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

SERVICOS DIVERSOS

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE PERFIS E TELHAS METALICAS, EM
CAMINHAO CARROCERIA 9T. AF_07/2020-MODIF SINAPI 101479
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Valor Unit com BDI Total

Und ant.  Valor Unit
Qu " mo. EQ. MAT.  Total M. O. EQ.
COTA 100 686,43 662,11 0 170,04 832,15 66.211,00 0
H 1076,676 56,62 30,52 0 38,12 68,64 32.860,15 0,00
m? 2822,6475 10,75 8 0 5,03 13,03 22.581,18 0
kWh 85,505 1,24 0 0 1,5 1,5 0 0
m? 113,452 18,29 0 0 22,17 22,17 0 0
UN 1 285,59 0 0 346,22 346,22 0 0
m? 3059,47 5,43 3,67 0,00 2,91 6,58 11.228,25 0,00
m? 30,629 50,31 37,49 1,60 21,9 60,99 1.148,28 49,01
m 20 9,76 8,06 0 3,77 11,83 161,2 0,00
T 4,766 31,24 4,08 0,00 33,79 37,87 19,45 0,00
un 55| 73,26 58,31 0,00 30,50 88,81 3.207,05 0,00
M 560 1,67 1,28 0,00 0,74 2,02 716,80 0,00
M 100 0,67 0,51 0,00 0,30 0,81 51,00 0,00
UN 6 0,82 0,62 0,00 0,37 0,99 3,72 0,00
un 1 59,63 47,13 0 25,15 72,28 47,13 0,00
T 18,553 72,53 49,19 0 38,73 87,92 912,62 0,00
TXKM 556,604 2,68 0,36 0 2,88 3,24 200,38 0,00
m? 2 504,73 38,47 0 573,41 611,88 76,94 0

MAT.

17.004,00

41.042,89

14.197,91

128,25
2.515,23

346,22

8.903,06

670,77

75,4
161,03

1.677,50

4144

30

718,55

1.603,01

1.146,82

Total
83.215,00
83.215,00
83.215,00
73.903,04
73.903,04

36.779,09
36.779,09

2.989,70
128,25

2.515,23
346,22

28.591,42
22.416,45
20.131,31

1.868,06

236,6
180,48

6.174,97
4.884,55
1.131,20

81

5,94

72,28
3.434,56
3.434,56
1.631,17

1.803,39

14.437,96
1.223,76

Peso (%)
5,90 %
5,90 %
5,90 %
5,24 %
5,24 %

2,61 %
2,61 %

0,21 %
0,01 %

0,18 %
0,02 %

2,03 %
1,59 %
1,43 %

0,13 %

0,02 %
0,01 %

0,44 %
0,35 %
0,08 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,24 %
0,24 %
0,12 %

0,13 %

1,02 %
0,09 %



7.2

7S

7.4

8.1
8.1.1

8.1.3

8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.3
8.3.1

9.1.1

9.2
9.2.1

922

9.3.6

9.3.7

MODIF SINAPI
10776

MODIF SINAPI
10777

ADAP SETOP
ED-16342

MODIF AGESUL
0901000138_01

MODIF AGESUL
0901000138_02

MODIF AGESUL
0901000138_04

ADAP ORSE 3848
ADAP ORSE 12522

ADAP ORSE 12520

MODIF AGESUL
0901000138_03

MODIF AGESUL
0901000138_02

MODIF SINAPI
101946
101896

91929

Modif da SINAPI
(91927)

Adapt SEDOP
(170943)
PROPRIO_SPA_EL
E_0031

ADAPT SEDOP
(171055)

ADAPT ORSE
(9526)

ADAPT ORSE
(11405)

ADAPT ORSE
(12556)

ADAPT SEDOP
(171021)

ADAPT SEDOP
(171092)

ADAPT ORSE (723)

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio
Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Proprio

Proprio

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUI INSTALAGAO E
DESINSTALAGAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (INCLUI INSTALAGAO E
DESINSTALAGAO)

LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER - ADAP
SETOP ED-16342

ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA CURVA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIL U 127x50x4,75MM, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF
AGESUL 0901000138

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSO PERFIL L 1 1/4x1/8, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSO BARRA DE 5/16", MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138
TIRANTE DAS TESOURAS

Cabo de ago galvanizado 5/8"mm (tensor)-ADAP ORSE 3848

Instalagdo de Esticador olhal - olhal 5/8" - linha Leve - Norma DIN 1480 e ajuste de
tensionamento-ADAP ORSE 12522

Instalagao de Clips - Grampo Pesado em Aco 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1
Classe 1, para Cabo de Ago d=5/8" - ADAP ORSE 12520

ESTRUTURA METALICA PARA ANEXO LATERAL

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIL U 127x50x3MM, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF
AGESUL 0901000138

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES

SOLDADAS, INCLUSO PERFIL L 1 1/4x1/8, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138
INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS E DISJUNTORES

QUADRO DE MEDIGAO DE ENERGIA TRIFASICO METALICO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO MULTIPOLAR DE COBRE ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, 0,6/1
KV, ANTICHAMA, PARA CIRCUITOS SEM CONDUTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Cabo multiplex 4 x 70mm2

MODIF SEDOP (170943) - Cabo multiplex 4 x 120MM2

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSORIOS
Perfilado perfurado 38x38m (3m)

Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

Juncéo interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)
Juncdo interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)
Eletroduto de F°G®° de 2 1/2"

Eletroduto de F°G° de 3/4"

Fornecimento e instalagéo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

MES

MES

KG

KG

un

un

KG

KG

UN

UN

P¢
un
un

un

un

6 705,89

6 1.014,90

2 287,70
4825,053 25,64
564,6 20,35
633,56 20,95
432,983 75,01
26 67,68

78 20,47
1473,73 21,35
92 20,35

1 822,98

1 637,73

216 9,94
385 17,47

40 63,84

55 61,93

14 82,3

29 15,15

16 15,48

1 16,65

10 109,45

6 26,91

2 6,62

10,87

10,87

27,94

1,92

11,7
12,63

3,78

25,33

59,4

38,08
9,5
9,5
9,5

29,14

14,56

2,84

826,35

1.200,96

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,65

0,00

0,00
0,00

0,00

18,53

18,53

320,83

29,16

22,75

23,47

79,23
69,41
21,03

23,96

22,75

972,36

713,72

10,18

19,79

855,75

1.230,36

348,77

31,08

24,67

25,39

90,93
82,04

24,81

25,88

24,67

997,69

773,12

12,05

21,17

77,39

75,07

99,77
18,36
18,76
20,18
132,68
32,62

8,02

65,22

65,22

55,88

9.264,10

1.084,03

1.216,44

5.065,90
328,38

294,84

2.829,56

176,64

25,33

59,40

403,92

531,30

303,6

417,45

533,12
275,5
152,00
9,50
291,4
87,36

5,68

4.958,10

7.205,76

0,00

0,00
0,00

0,00

111,18

111,18

641,66

140.698,54

12.844,65

14.869,64

34.305,24
1.804,66

1.640,34

35.310,57

2.093,00

972,36

713,72

2.198,88

7.619,15

2.792,00

210,65

863,66
256,94
148,16
10,68
1.035,40
108,36

10,36

5.134,50

7.382,16

697,54

263.826,53
179.977,40
149.962,64

13.928,68

16.086,08

43.439,36
39.371,14
2.133,04

1.935,18

40.409,77
38.140,13

2.269,64

25.688,85
1.770,81
997,69

773,12

17.977,70
2.602,80

8.150,45

3.095,60
4.128,85

5.455,84
1.396,78

532,44
300,16
20,18
1.326,80
195,72

16,04

0,36 %

0,52 %

0,05 %

18,69 %
12,75 %
10,62 %

0,99 %

1,14 %

3,08 %
2,79 %
0,15 %

0,14 %

2,86 %
2,70 %

0,16 %

1,82 %
0,13 %
0,07 %

0,05 %

1,27 %
0,18 %

0,58 %

0,22 %
0,29 %

0,39 %
0,10 %

0,04 %
0,02 %
0,00 %
0,09 %
0,01 %

0,00 %



9.3.10

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

9.3.15

9.3.16

9.3.17

9.3.18

9.3.19

9.3.20

9.3.21

9.3.22

9.4
9.4.1

10
10.1
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4
10.1.5

10.1.6

10.1.7

1.1

11.2

1.3

1.4

12.1
12.2

ADAPT SEDOP
(171411)
ADAPT SEDOP
(171134)
ADAPT SEDOP
(171263)
ADAPT SEDOP
(171344)
ADAPT SEDOP
(171045)
ADAPT DA SEDOP
(171409)

95779

95778

91996
91997

ADAPT ORSE
(12563)
ADAPT ORSE
(13190)
ADAPT ORSE
(9816)
ADAPT ORSE
(9832)
ADAPT ORSE
(8351)

Adapt ORSE
(12561)

98111

104750

96985

93358
93382

96977

97891

ADAP SINAPI
94213 1

ADAP SINAPI
94213 3

ADAP SBC 160290

ADAP SEDOP
251027

ADAP ORSE 13872
100717

Proprio
Préprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio
Proprio

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio
SINAPI

Bragadeira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4"

Bragadeira tipo "D’ p/ elet de 2 1/2"

Curva 90° p/ elet. F°G® 2 1/2" (IE)

Curva 900 p/ elet. FoGo 3/4" (IE)

Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" (IE)

Luva p/ elet. FoGo de 3/4" (IE)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Tampa interruptor/tomada p/condulete em aluminio fundido

Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6
Arruela lisa zincada d=1/4"
Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocagéo)

Fornecimento e instalagédo de parafuso cabega lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)
LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSORIOS

Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar

INSTALAGOES ESPECIAIS

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

COBERTURA/TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA CALANDRADA E = 0,65 MM A 0,80MM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019-ADAP SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA METALICA ONDULADA E = 0,5 MM, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019-ADAP SINAPI 94213

MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS-ADAP
SBC 160290

Exaustor d=40cm-ADAP SEDOP 251027

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
Lixamento mecanizado em superficies metalicas em obras - ADAP ORSE 13872
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

un

un

un

un

un

un

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

UN

UN

UN

m3

UN

m2

m2

un

m2

30
32
32

32

1,05
1,05

2681,68
377,78
20,112

24

510,628
510,628

4,39
6,34
111,17
24,43
41,64
8,37

26,74

33,39

38,79
40,87
6,46
0,12
0,65
1,55

6,24

39,97

60,82

17,69

81,87

106,33
31,62

84,07

252,51

186,91
86,21
105,87

508,29

7,58
11,1

12,65

21,58
21,58

2,75

0,45
0,26

4,75

2,75

4,37
4,37
25,88

38,17

2,99
8,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

66,22

12,41

87,2

49,76
16,46

100,32

187,81

222,22
100,14
102,46

578,02

5,65
5,41

5,32
7,68
134,77
29,61
50,48
10,14

32,41

40,47

47,02
49,54
7,83
0,14
0,78
1,87

7,56

48,45

73,73

21,44

99,25

128,9
38,33

101,91

306,11

226,59
104,51
128,34

616,19

9,18
13,45

25,30

43,16

21,58

0,00
14,4
8,32

152

27,5

7,51

27,09

36,15

83,10
22,96

14,31

118,30

11.718,94
1.650,90
520,5

916,08

1.526,78
4.105,45

0,00
0,00
0,00

0,00

275,74
0

55,64

50,88
27,96
15,24

4,2
10,56
51,52

89,92

457

66,22

37,23

261,6

52,24
17,28

902,88

187,81

595.922,93
37.830,88
2.060,67

13.872,48

2.885,04
2.762,49

53,2
61,44
539,08
59,22
302,88
40,56

32,41

80,94

94,04
49,54
23,49
4,2
24,96
59,84
241,92

484,5
4845

1.834,68
1.834,68
73,73

64,32

297,75

135,34
40,24

917,19

306,11

664.493,38
607.641,87

39.481,78
2.581,17
14.788,56

38.791,24
4.687,56
6.867,94

0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %

0,03 %
0,03 %

0,13 %
0,13 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,06 %
0,02 %
47,08 %
43,05 %
2,80 %
0,18 %
1,05 %

2,75 %
0,33 %
0,49 %



12.4

13
13.1

13.2

100719 SINAPI

100747 SINAPI

104789 SINAPI

MODIF SINAPI Préprio
95001

102488 SINAPI

MODIF SINAPI Préprio
95002

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PISO

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUGAO DE PISO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 20 MPA, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO COM FUNDO SELADOR ACRILICO, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO COM Q-196. AF_08/2022 - MODIF SINAPI 95001

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PISO DE
CONCRETO - MODIF SINAPI 88413

TALITA LI MA QI;AgJOF?ﬂDSlOQZBO
ARAUJO:0520
6109380

m2

m2

m3

m2

m2

1021,213

1021,213

10,385

1038,53

1486,64

1486,64

11,16

10,85

248,49

110,16

4,32

13,27
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188,38

20,37

Talita Lima Araujo
Setor de Engenharia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,82

11,45

13,52

13,15

301,24

133,54

5,23
16,08

Totais ->

1.736,06

1.736,06

1.956,33

21.154,86

5.039,71
4.043,66

219.855,23

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00

0,00

12.070,73

11.692,89

1.172,04

117.530,43

2.735,41

19.861,51

13.806,79 0,98 %

13.428,95 0,95 %

173.493,95 12,29 %
3.128,37 0,22 %

138.685,29 9,83 %

7.775,12 0,55 %

23.905,17 1,69 %

15.989,36 1.175.634,82 1.411.479,40

1.164.391,24
247.088,16
1.411.479,40
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