
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

REFORMA DA COMPANHIA DE TRANSPORTE DO 8º BATALHÃO DE
SUPRIMENTO DE SELVA EM BELÉM-PA.

SINAPI - 08/2026 - Pará
 SBC - 08/2026 - Pará
 ORSE - 07/2026 - Sergipe
 SEDOP - 03/2026 - Pará
 SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
 IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
 CPOS/CDHU - 06/2026 - São
Paulo
 AGESUL - 06/2026 - Mato
Grosso do Sul
 EMBASA - 06/2026 -
sem_encargos

21,23%
Não Desonerado:
 Horista: 119,42%
 Mensalista: 72,70%

1 SERVIÇO AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 83.215,00 5,90 %
1.1 MÃO DE OBRA INDIRETA 83.215,00 5,90 %

2 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 73.903,04 5,24 %

3 LIMPEZA 36.779,09 2,61 %

4 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 2.989,70 0,21 %

5 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 28.591,42 2,03 %
5.1 REMOÇÃO COBERTURA 22.416,45 1,59 %

5.2 REMOÇÃO ELETRICA 6.174,97 0,44 %

6 SERVIÇOS DIVERSOS 3.434,56 0,24 %
6.1 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 3.434,56 0,24 %

7 CANTEIRO DE OBRAS 14.437,96 1,02 %

1.1.1 CRO8_8BSupSl_1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MANUAL TCU COTA 100 686,43 662,11 0 170,04 832,15 66.211,00 0 17.004,00 83.215,00 5,90 %

2.1 CRO8_8BSupSl_2 Próprio PLATAFORMA ELEVATORIA, TIPO TESOURA, ELETRICA, ALTURA DE
TRABALHO DE 12 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG, INCLUSIVE
OPERADOR - ADAP EMBASA H020000352

H 1076,676 56,62 30,52 0 38,12 68,64 32.860,15 0,00 41.042,89 73.903,04 5,24 %

3.1 ADAP SEDOP
270220

Próprio Limpeza geral e entrega da obra-ADAP SEDOP 270220 m² 10,75 8 0 5,03 13,03 22.581,18 0 14.197,91 36.779,09 2,61 %

4.1 ADAP SINAPI
14250

Próprio ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

kWh 85,505 1,24 0 0 1,5 1,5 0 0 128,25 128,25 0,01 %

4.2 ADAPT_COSANPA
_06-2025

Próprio TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA - CONCESSIONÁRIA m³ 113,452 18,29 0 0 22,17 22,17 0 0 2.515,23 2.515,23 0,18 %

4.3 ADAPT_ART_2025 Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 -
CONFEA

UN 1 285,59 0 0 346,22 346,22 0 0 346,22 346,22 0,02 %

5.1.1 97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m² 3059,47 5,43 3,67 0,00 2,91 6,58 11.228,25 0,00 8.903,06 20.131,31 1,43 %

5.1.2 ADAP SEDOP
021531

Próprio Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por
meio de lixadeira-ADAP SEDOP 021531

m² 30,629 50,31 37,49 1,60 21,9 60,99 1.148,28 49,01 670,77 1.868,06 0,13 %

5.1.3 ADAP ORSE 12947 Próprio Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas - ORSE 12947 m 20 9,76 8,06 0 3,77 11,83 161,2 0,00 75,4 236,6 0,02 %
5.1.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 4,766 31,24 4,08 0,00 33,79 37,87 19,45 0,00 161,03 180,48 0,01 %

5.2.1 Modif ORSE (4988) Próprio Remoção e Reinstalação de luminárias até 60W un 55 73,26 58,31 0,00 30,50 88,81 3.207,05 0,00 1.677,50 4.884,55 0,35 %
5.2.2 104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 560 1,67 1,28 0,00 0,74 2,02 716,80 0,00 414,4 1.131,20 0,08 %

5.2.3 104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M 100 0,67 0,51 0,00 0,30 0,81 51,00 0,00 30 81 0,01 %

5.2.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 0,82 0,62 0,00 0,37 0,99 3,72 0,00 2,22 5,94 0,00 %

5.2.5 Adapt ORSE (7224) Próprio Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1 59,63 47,13 0 25,15 72,28 47,13 0,00 25,15 72,28 0,01 %

6.1.1 MODIF SINAPI
101479

Próprio MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE PERFIS E TELHAS METÁLICAS, EM
CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020-MODIF SINAPI 101479

T 18,553 72,53 49,19 0 38,73 87,92 912,62 0,00 718,55 1.631,17 0,12 %

6.1.2 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 556,604 2,68 0,36 0 2,88 3,24 200,38 0,00 1.603,01 1.803,39 0,13 %

7.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 504,73 38,47 0 573,41 611,88 76,94 0 1.146,82 1.223,76 0,09 %

2822,6475



7.2 MODIF SINAPI
10776

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUI INSTALAÇÃO E
DESINSTALAÇÃO)

MÊS 6 705,89 10,87 826,35 18,53 855,75 65,22 4.958,10 111,18 5.134,50 0,36 %

7.3 MODIF SINAPI
10777

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (INCLUI INSTALAÇÃO E
DESINSTALAÇÃO)

MÊS 6 1.014,90 10,87 1.200,96 18,53 1.230,36 65,22 7.205,76 111,18 7.382,16 0,52 %

7.4 ADAP SETOP
ED-16342

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - ADAP
SETOP ED-16342

un 2 287,70 27,94 0,00 320,83 348,77 55,88 0,00 641,66 697,54 0,05 %

8.1.1 MODIF AGESUL
0901000138_01

Próprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIL U 127x50x4,75MM, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF
AGESUL 0901000138

KG 4825,053 25,64 1,92 0 29,16 31,08 9.264,10 0,00 140.698,54 149.962,64 10,62 %

8.1.2 MODIF AGESUL
0901000138_02

Próprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSO PERFIL L 1 1/4x1/8, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138

KG 564,6 20,35 1,92 0,00 22,75 24,67 1.084,03 0,00 12.844,65 13.928,68 0,99 %

8.1.3 MODIF AGESUL
0901000138_04

Próprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSO BARRA DE 5/16", MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138

KG 633,56 20,95 1,92 0 23,47 25,39 1.216,44 0,00 14.869,64 16.086,08 1,14 %

8.2.1 ADAP ORSE 3848 Próprio Cabo de aço galvanizado 5/8"mm (tensor)-ADAP ORSE 3848 m 432,983 75,01 11,7 0,00 79,23 90,93 5.065,90 0,00 34.305,24 39.371,14 2,79 %
8.2.2 ADAP ORSE 12522 Próprio Instalação de Esticador olhal - olhal 5/8" - linha Leve - Norma DIN 1480 e ajuste de

tensionamento-ADAP ORSE 12522
un 26 67,68 12,63 0,00 69,41 82,04 328,38 0,00 1.804,66 2.133,04 0,15 %

8.2.3 ADAP ORSE 12520 Próprio Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1
Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" - ADAP ORSE 12520

un 78 20,47 3,78 0 21,03 24,81 294,84 0,00 1.640,34 1.935,18 0,14 %

8.3.1 MODIF AGESUL
0901000138_03

Próprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIL U 127x50x3MM, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF
AGESUL 0901000138

KG 1473,73 21,35 1,92 0,00 23,96 25,88 2.829,56 0,00 35.310,57 38.140,13 2,70 %

8.3.2 MODIF AGESUL
0901000138_02

Próprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSO PERFIL L 1 1/4x1/8, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO-MODIF AGESUL 0901000138

KG 92 20,35 1,92 0,00 22,75 24,67 176,64 0,00 2.093,00 2.269,64 0,16 %

9.1.1 MODIF SINAPI
101946

Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO METÁLICO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 822,98 25,33 0 972,36 997,69 25,33 0,00 972,36 997,69 0,07 %

9.1.2 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 637,73 59,4 0,00 713,72 773,12 59,40 0,00 713,72 773,12 0,05 %

9.2.1 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 216 9,94 1,87 0 10,18 12,05 403,92 0,00 2.198,88 2.602,80 0,18 %

9.2.2 Modif da SINAPI
(91927)

Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, 0,6/1
KV, ANTICHAMA, PARA CIRCUITOS SEM CONDUTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 385 17,47 1,38 0 19,79 21,17 531,30 0,00 7.619,15 8.150,45 0,58 %

9.2.3 Adapt SEDOP
(170943)

Próprio Cabo multiplex 4 x 70mm2 m 40 63,84 7,59 0,00 69,8 77,39 303,6 0 2.792,00 3.095,60 0,22 %

9.2.4 PROPRIO_SPA_EL
E_0031

Próprio MODIF SEDOP (170943) - Cabo multiplex 4 x 120MM2 m 55 61,93 7,59 63,65 3,83 75,07 417,45 3.500,75 210,65 4.128,85 0,29 %

9.3.1 ADAPT SEDOP
(171055)

Próprio Perfilado perfurado 38x38m (3m) Pç 14 82,3 38,08 0 61,69 99,77 533,12 0 863,66 1.396,78 0,10 %

9.3.2 ADAPT ORSE
(9526)

Próprio Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 29 15,15 9,5 0,00 8,86 18,36 275,5 0,00 256,94 532,44 0,04 %

9.3.3 ADAPT ORSE
(11405)

Próprio Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 16 15,48 9,5 0 9,26 18,76 152,00 0,00 148,16 300,16 0,02 %

9.3.4 ADAPT ORSE
(12556)

Próprio Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1 16,65 9,5 0 10,68 20,18 9,50 0,00 10,68 20,18 0,00 %

9.3.5 ADAPT SEDOP
(171021)

Próprio Eletroduto de F°G° de 2 1/2" m 10 109,45 29,14 0,00 103,54 132,68 291,4 0 1.035,40 1.326,80 0,09 %

9.3.6 ADAPT SEDOP
(171092)

Próprio Eletroduto de F°G° de 3/4" m 6 26,91 14,56 0,00 18,06 32,62 87,36 0,00 108,36 195,72 0,01 %

9.3.7 ADAPT ORSE (723) Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

un 2 6,62 2,84 0,00 5,18 8,02 5,68 0 10,36 16,04 0,00 %

8 ESTRUTURA METÁLICA 263.826,53 18,69 %
8.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA CURVA 179.977,40 12,75 %

8.2 TIRANTE DAS TESOURAS 43.439,36 3,08 %

8.3 ESTRUTURA METÁLICA PARA ANEXO LATERAL 40.409,77 2,86 %

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.688,85 1,82 %
9.1 QUADROS E DISJUNTORES 1.770,81 0,13 %

9.2 CABEAMENTO 17.977,70 1,27 %

9.3 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS 5.455,84 0,39 %



9.3.8 ADAPT SEDOP
(171411)

Próprio Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" un 10 4,39 1,89 0,00 3,43 5,32 18,9 0 34,3 53,2 0,00 %

9.3.9 ADAPT SEDOP
(171134)

Próprio Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2 1/2" un 8 6,34 1,89 0,00 5,79 7,68 15,12 0 46,32 61,44 0,00 %

9.3.10 ADAPT SEDOP
(171263)

Próprio Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" (IE) un 4 111,17 15,21 0,00 119,56 134,77 60,84 0,00 478,24 539,08 0,04 %

9.3.11 ADAPT SEDOP
(171344)

Próprio Curva 90o p/ elet. FoGo 3/4" (IE) un 2 24,43 15,21 0,00 14,4 29,61 30,42 0,00 28,8 59,22 0,00 %

9.3.12 ADAPT SEDOP
(171045)

Próprio Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" (IE) un 6 41,64 3,79 0,00 46,69 50,48 22,74 0,00 280,14 302,88 0,02 %

9.3.13 ADAPT DA SEDOP
(171409)

Próprio Luva p/ elet. FoGo de 3/4" (IE) un 4 8,37 3,79 0,00 6,35 10,14 15,16 0,00 25,4 40,56 0,00 %

9.3.14 95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

UN 1 26,74 9,87 0,00 22,54 32,41 9,87 0,00 22,54 32,41 0,00 %

9.3.15 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

UN 2 33,39 12,65 0 27,82 40,47 25,30 0,00 55,64 80,94 0,01 %

9.3.16 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 38,79 21,58 0 25,44 47,02 43,16 0,00 50,88 94,04 0,01 %

9.3.17 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 40,87 21,58 0,00 27,96 49,54 21,58 0,00 27,96 49,54 0,00 %

9.3.18 ADAPT ORSE
(12563)

Próprio Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 3 6,46 2,75 0 5,08 7,83 8,25 0,00 15,24 23,49 0,00 %

9.3.19 ADAPT ORSE
(13190)

Próprio Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 30 0,12 0 0 0,14 0,14 0,00 0,00 4,2 4,2 0,00 %

9.3.20 ADAPT ORSE
(9816)

Próprio Arruela lisa zincada d=1/4" un 32 0,65 0,45 0 0,33 0,78 14,4 0 10,56 24,96 0,00 %

9.3.21 ADAPT ORSE
(9832)

Próprio Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 32 1,55 0,26 0,00 1,61 1,87 8,32 0,00 51,52 59,84 0,00 %

9.3.22 ADAPT ORSE
(8351)

Próprio Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

un 32 6,24 4,75 0,00 2,81 7,56 152 0 89,92 241,92 0,02 %

9.4.1 Adapt ORSE
(12561)

Próprio Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar un 10 39,97 2,75 0,00 45,7 48,45 27,5 0,00 457 484,5 0,03 %

10.1.1 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 60,82 7,51 0,00 66,22 73,73 7,51 0,00 66,22 73,73 0,01 %

10.1.2 104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 17,69 9,03 0,00 12,41 21,44 27,09 0,00 37,23 64,32 0,00 %

10.1.3 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 81,87 12,05 0,00 87,2 99,25 36,15 0,00 261,6 297,75 0,02 %

10.1.4 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,05 106,33 79,14 0,00 49,76 128,9 83,10 0,00 52,24 135,34 0,01 %
10.1.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,05 31,62 21,87 0,00 16,46 38,33 22,96 0,00 17,28 40,24 0,00 %

10.1.6 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 9 84,07 1,59 0,00 100,32 101,91 14,31 0,00 902,88 917,19 0,06 %

10.1.7 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 1 252,51 118,3 0,00 187,81 306,11 118,30 0,00 187,81 306,11 0,02 %

11.1 ADAP SINAPI
94213_1

Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA CALANDRADA E = 0,65 MM A 0,80MM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019-ADAP SINAPI 94213

m² 2681,68 186,91 4,37 0,00 222,22 226,59 11.718,94 0,00 595.922,93 607.641,87 43,05 %

11.2 ADAP SINAPI
94213_3

Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA E = 0,5 MM, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019-ADAP SINAPI 94213

m² 377,78 86,21 4,37 0 100,14 104,51 1.650,90 0,00 37.830,88 39.481,78 2,80 %

11.3 ADAP SBC 160290 Próprio MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS-ADAP
SBC 160290

m² 20,112 105,87 25,88 0 102,46 128,34 520,5 0,00 2.060,67 2.581,17 0,18 %

11.4 ADAP SEDOP
251027

Próprio Exaustor d=40cm-ADAP SEDOP 251027 un 24 508,29 38,17 0,00 578,02 616,19 916,08 0,00 13.872,48 14.788,56 1,05 %

12.1 ADAP ORSE 13872 Próprio Lixamento mecânizado em superfícies metálicas em obras - ADAP ORSE 13872 m² 510,628 7,58 2,99 0,54 5,65 9,18 1.526,78 275,74 2.885,04 4.687,56 0,33 %
12.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 510,628 11,1 8,04 0 5,41 13,45 4.105,45 0 2.762,49 6.867,94 0,49 %

9.4 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 484,5 0,03 %

10 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 1.834,68 0,13 %
10.1 ATERRAMENTO 1.834,68 0,13 %

11 COBERTURA/TELHAMENTO 664.493,38 47,08 %

12 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 38.791,24 2,75 %



12.3 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

m² 1021,213 11,16 1,7 0,00 11,82 13,52 1.736,06 0,00 12.070,73 13.806,79 0,98 %

12.4 100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1021,213 10,85 1,7 0,00 11,45 13,15 1.736,06 0,00 11.692,89 13.428,95 0,95 %

13.1 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10,385 248,49 188,38 0,00 112,86 301,24 1.956,33 0,00 1.172,04 3.128,37 0,22 %

13.2 MODIF SINAPI
95001

Próprio EXECUÇÃO DE PISO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 20 MPA, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO COM FUNDO SELADOR ACRÍLICO, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO COM Q-196. AF_08/2022 - MODIF SINAPI 95001

m² 1038,53 110,16 20,37 0,00 113,17 133,54 21.154,86 0,00 117.530,43 138.685,29 9,83 %

13.3 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

m² 1486,64 4,32 3,39 0,00 1,84 5,23 5.039,71 0,00 2.735,41 7.775,12 0,55 %

13.4 MODIF SINAPI
95002

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PISO DE
CONCRETO - MODIF SINAPI 88413

m² 1486,64 13,27 2,72 0,00 13,36 16,08 4.043,66 0,00 19.861,51 23.905,17 1,69 %

_______________________________________________________________
 Talita Lima Araujo

 Setor de Engenharia

13 PISO 173.493,95 12,29 %

Totais -> 219.855,23 15.989,36 1.175.634,82 1.411.479,40

Total sem BDI 1.164.391,24
Total do BDI 247.088,16
Total Geral 1.411.479,40
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