
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade
Valor
Unitário Total Peso Valor

Acumulado
Peso
AcumuladoImprodutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

REFORMA DA COMPANHIA DE TRANSPORTE DO 8º BATALHÃO DE
SUPRIMENTO DE SELVA EM BELÉM-PA.

SINAPI - 08/2026 - Pará
 SBC - 08/2026 - Pará
 ORSE - 07/2026 - Sergipe
 SEDOP - 03/2026 - Pará
 SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
 IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
 CPOS/CDHU - 06/2026 - São
Paulo
 AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso
do Sul
 EMBASA - 06/2026 -
sem_encargos

0,00%
Não Desonerado:
 Horista: 119,42%
 Mensalista: 72,70%

F.14.000.025581 CPOS/CD
HU

Telha em chapa de aço galvalume pré-pintada, perfil ondulado, espessura de
0,80mm; ref. LR-17 Calandrada da Perfilor, RT 17 calandrada da Grupo MBP,
OND-17 da Santo André Distribuidora ou equivalente

Material m² 3.126,84 147,12 460.020,54 460.020,54 39,51% 460.020,54 39,51%

INS 004-8BSupSl Próprio PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA , E = 4,75 MM, H = 127 MM, L = 50
MM (7,78 KG/M) Material Kg 5.264,13 12,86 67.696,75 67.696,75 5,81% 527.717,28 45,32%

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 2920,016702 16,17 47.216,67 47.216,67 4,06% 574.933,95 49,38%

37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.635,69 5,15 34.173,78 34.173,78 2,93% 609.107,74 52,31%

36785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A
1,19 MM (SAE G16) Material SC25KG 269,43 119,87 32.296,87 32.296,87 2,77% 641.404,61 55,08%

7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
= 10 X 10 CM

Material m² 1.123,27 27,76 31.182,09 31.182,09 2,68% 672.586,70 57,76%

11029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X
30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE
VEDACAO

Material CJ 12.696,76 2,37 30.091,32 30.091,32 2,58% 702.678,01 60,35%

4230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA) Mão de Obra H 1.089,35 24,90 27.124,77 27.124,77 2,33% 729.802,79 62,68%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 24.813,57 1,08 26.798,66 26.798,66 2,30% 756.601,45 64,98%

25841 IOPES TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1
FACE COR RAL 9003 (BRANCA) Material m² 440,49 60,76 26.764,26 26.764,26 2,30% 783.365,71 67,28%

2972 ORSE Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 15 mm (5/8") Material m 454,63215 57,30 26.050,42 26.050,42 2,24% 809.416,13 69,51%
40818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 6,00 4.205,93 25.235,58 25.235,58 2,17% 834.651,71 71,68%

H020000352 EMBASA PLATAFORMA ELEVATORIA, TIPO TESOURA, ELETRICA, ALTURA DE
TRABALHO DE 12 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG Material H 1.076,68 22,34 24.052,94 24.052,94 2,07% 858.704,65 73,75%

7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 516,15 41,31 21.321,98 21.321,98 1,83% 880.026,63 75,58%
7288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 526,15 38,82 20.425,33 20.425,33 1,75% 900.451,96 77,33%

43143 SINAPI SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE
CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS Material L 592,852588 34,35 20.364,49 20.364,49 1,75% 920.816,45 79,08%

2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 130,90 144,24 18.881,60 18.881,60 1,62% 939.698,04 80,70%

INS 005-8BSupSl Próprio PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM Material Kg 1.607,84 8,93 14.358,01 14.358,01 1,23% 954.056,05 81,94%

4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 640,64 21,92 14.042,81 14.042,81 1,21% 968.098,86 83,14%

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE Material m³ 45,08 252,15 11.367,96 11.367,96 0,98% 979.466,82 84,12%

D00392 SEDOP Exaustor d=40cm Material un 24,00 460,20 11.044,80 11.044,80 0,95% 990.511,62 85,07%
37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6.635,69 1,51 10.019,89 10.019,89 0,86% 1.000.531,50 85,93%
12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 415,32 21,65 8.991,64 8.991,64 0,77% 1.009.523,14 86,70%
4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 387,07 21,92 8.484,62 8.484,62 0,73% 1.018.007,76 87,43%

37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6506,685603 1,19 7.742,96 7.742,96 0,66% 1.025.750,71 88,09%

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) Material m³ 58,07127035 120,00 6.968,55 6.968,55 0,60% 1.032.719,27 88,69%

40922 SINAPI ELETROTECNICO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,50 4.361,21 6.541,82 6.541,82 0,56% 1.039.261,08 89,25%

44474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 6.460,33 6.460,33 0,55% 1.045.721,41 89,81%

40862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 7,50 844,42 6.333,15 6.333,15 0,54% 1.052.054,56 90,35%

39258 SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2

Material M 478,709 12,59 6.026,95 6.026,95 0,52% 1.058.081,51 90,87%

2.491.030,28



5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 313,53 19,12 5.994,67 5.994,67 0,51% 1.064.076,18 91,38%

10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6 990,65 5.943,90 5.943,90 0,51% 1.070.020,08 91,90%

100197 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" Material KG 691,21396 8,57 5.923,70 5.923,70 0,51% 1.075.943,78 92,40%

4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
1/8" E 1/4" Material KG 716,3506 8,02 5.745,13 5.745,13 0,49% 1.081.688,92 92,90%

43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 2859,397476 1,85 5.289,89 5.289,89 0,45% 1.086.978,80 93,35%

10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,00 681,64 4.089,84 4.089,84 0,35% 1.091.068,64 93,70%

40943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 111,9778 35,39 3.962,89 3.962,89 0,34% 1.095.031,54 94,04%
2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 166,5360526 21,92 3.650,47 3.650,47 0,31% 1.098.682,01 94,36%
4251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mão de Obra H 183,62 19,70 3.617,41 3.617,41 0,31% 1.102.299,42 94,67%
43144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO Material KG 69,27 46,77 3.239,76 3.239,76 0,28% 1.105.539,17 94,95%
INSCMN010 Próprio Cabo Multiplex 4x120mm2 Equipamento m 56,10 0 51,49 73,69 2.888,59 0,00 2.888,59 0,25% 1.108.427,76 95,19%
37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 124,38 20,62 2.564,65 2.564,65 0,22% 1.110.992,41 95,41%
378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 109,64 21,92 2.403,23 2.403,23 0,21% 1.113.395,64 95,62%
4221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 333,44 7,18 2.394,10 2.394,10 0,21% 1.115.789,74 95,83%
1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 105,54 21,92 2.313,40 2.313,40 0,20% 1.118.103,14 96,02%
E00705 SEDOP Cabo multiplex 4x # 70mm2 Material m 40,80 53,36 2.177,09 2.177,09 0,19% 1.120.280,22 96,21%
PRÓPRIA_CRO8
_06-2025 Próprio TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA Taxas m³ 113,45 18,29 2.075,04 2.075,04 0,18% 1.122.355,26 96,39%

247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 123,63 16,76 2.072,05 2.072,05 0,18% 1.124.427,31 96,57%

40863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 7,50 247,23 1.854,23 1.854,23 0,16% 1.126.281,53 96,73%

6160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 77,25037113 21,92 1.693,33 1.693,33 0,15% 1.127.974,86 96,87%

43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1.507,94 1,11 1.673,81 1.673,81 0,14% 1.129.648,67 97,02%

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA Material M 467,48 3,52 1.645,53 1.645,53 0,14% 1.131.294,20 97,16%

1021 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 268,5744 6,04 1.622,19 1.622,19 0,14% 1.132.916,39 97,30%

43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 2.859,40 0,56 1.601,26 1.601,26 0,14% 1.134.517,65 97,43%

44534 SINAPI DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 Material UN 357,44 4,43 1.583,46 1.583,46 0,14% 1.136.101,11 97,57%

43499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 6 251,14 1.506,84 1.506,84 0,13% 1.137.607,95 97,70%

40861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 7,5 194,75 1.460,63 1.460,63 0,13% 1.139.068,58 97,83%

11621 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM,
TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) Material m² 22,1232 64,91 1.436,02 1.436,02 0,12% 1.140.504,59 97,95%

43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 631,3207585 2,24 1.414,16 1.414,16 0,12% 1.141.918,75 98,07%

11843 ORSE Esticador olhal - olhal para cabo de aço d=5/8" - linha Leve Material un 26,00 52,71 1.370,46 1.370,46 0,12% 1.143.289,21 98,19%
44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 63,31 20,62 1.305,49 1.305,49 0,11% 1.144.594,70 98,30%

13338 ORSE Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para
Cabode Aço d=5/8" Material un 78,00 15,98 1.246,44 1.246,44 0,11% 1.145.841,14 98,41%

43466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 631,3207585 1,94 1.224,76 1.224,76 0,11% 1.147.065,90 98,51%

43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 525,3555422 1,76 924,63 924,63 0,08% 1.147.990,52 98,59%

43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 516,5785265 1,73 893,68 893,68 0,08% 1.148.884,21 98,67%

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m² 2 432,00 864,00 864 0,07% 1.149.748,21 98,74%

4254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 30,84613184 26,65 822,05 822,05 0,07% 1.150.570,25 98,81%
E00328 SEDOP Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA Material un 1 784,78 784,78 784,78 0,07% 1.151.355,03 98,88%

36522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,007899138 98.734,35 779,92 779,92 0,07% 1.152.134,95 98,95%

867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 9,45 78,16 738,61 738,61 0,06% 1.152.873,56 99,01%
37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6635,685603 0,11 729,93 729,93 0,06% 1.153.603,49 99,07%
E00271 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" Material m 10 72,82 728,2 728,2 0,06% 1.154.331,69 99,14%



37752 SINAPI
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 624.210,79 690,82 690,82 0,06% 1.155.022,51 99,20%

2377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35
KA Material UN 1,00 536,83 536,83 536,83 0,05% 1.155.559,34 99,24%

MATED-11810 SETOP

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO
TERMOPLÁSTICO|TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO|TENSÃO NOMINAL
DE OPERAÇÃO: 450/750V|TEMPERATURA DE TRABALHO:
70°C|ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL:
16MM2|APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)

Material m 30,00 16,77 503,1 503,1 0,04% 1.156.062,44 99,28%

E00622 SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) Material Pç 14 35,18 492,52 492,52 0,04% 1.156.554,96 99,33%

43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 279,7270585 1,65 461,55 461,55 0,04% 1.157.016,51 99,37%

3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 153,1884 2,82 431,99 431,99 0,04% 1.157.448,50 99,40%
5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 24,92472 17,19 428,46 428,46 0,04% 1.157.876,96 99,44%

43496 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 1,5 271,68 407,52 407,52 0,03% 1.158.284,48 99,48%

E00523 SEDOP Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) Material un 4 92,32 369,28 369,28 0,03% 1.158.653,76 99,51%
13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Material un 10 36,65 366,5 366,5 0,03% 1.159.020,26 99,54%
2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 298,9322502 1,22 364,7 364,7 0,03% 1.159.384,95 99,57%

39813 SINAPI

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE
10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,009002952 38.997,88 351,1 351,1 0,03% 1.159.736,05 99,60%

10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 6,062047668 56,84 344,57 344,57 0,03% 1.160.080,62 99,63%

43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 525,3555422 0,65 341,48 341,48 0,03% 1.160.422,10 99,66%

6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 19,48 16,76 326,54 326,54 0,03% 1.160.748,64 99,69%
Próprio_ART_20
25 Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 -

CONFEA Taxas UN 1 285,59 285,59 285,59 0,02% 1.161.034,23 99,71%

4093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 11,43862735 24,28 277,73 277,73 0,02% 1.161.311,96 99,74%

43460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 279,7270585 0,86 240,57 240,57 0,02% 1.161.552,52 99,76%

5935 ORSE Aluguel de lixadeira Equipamento H 76,59 0 3 0 229,78 0 229,78 0,02% 1.161.782,31 99,78%
44499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mão de Obra H 13,45693851 16,76 225,54 225,54 0,02% 1.162.007,84 99,80%
E00604 SEDOP Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" (IE) Material un 6,00 36,93 221,58 221,58 0,02% 1.162.229,42 99,81%
12873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 12,98 16,96 220,15 220,15 0,02% 1.162.449,57 99,83%

43472 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 1,5 141,74 212,61 212,61 0,02% 1.162.662,18 99,85%

43492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 76,37 2,69 205,43 205,43 0,02% 1.162.867,61 99,87%

3379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR Material UN 3,00 66,72 200,16 200,16 0,02% 1.163.067,77 99,89%

43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 516,5785265 0,28 144,64 144,64 0,01% 1.163.212,41 99,90%

43486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 129 1,10 141,9 141,9 0,01% 1.163.354,31 99,91%

4253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 6,84 20,62 141,06 141,06 0,01% 1.163.495,38 99,92%

40864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 7,5 18,28 137,1 137,1 0,01% 1.163.632,48 99,93%

6110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 6,06924 21,92 133,04 133,04 0,01% 1.163.765,51 99,95%

43475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 6 19,29 115,74 115,74 0,01% 1.163.881,25 99,96%

13954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP,
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,01 9.289,82 112,69 112,69 0,01% 1.163.993,95 99,97%

14250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS Franquia KWH 85,505 1,24 106,03 106,03 0,01% 1.164.099,97 99,97%

43482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 110,00 0,89 97,9 97,9 0,01% 1.164.197,87 99,98%

43468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 76,36907204 1,25 95,46 95,46 0,01% 1.164.293,33 99,99%

45300 SINAPI COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220
VOLTS, MONOFASICO

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,036496748 2.557,86 93,35 93,35 0,01% 1.164.386,69 100,00%

3625 ORSE Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar Material un 29 3,14 91,06 91,06 0,01% 1.164.477,75 100,01%

10535 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,014156713 5.999,95 84,94 84,94 0,01% 1.164.562,69 100,01%



12352 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar Material un 16,00 3,47 55,52 55,52 0,00% 1.164.618,21 100,02%
E00266 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" Material m 6 8,6 51,6 51,6 0,00% 1.164.669,81 100,02%

34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)

Material UN 1,00 49,44 49,44 49,44 0,00% 1.164.719,25 100,03%

4096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 1,810511159 27,23 49,3 49,3 0,00% 1.164.768,55 100,03%

43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1.507,94 0,03 45,24 45,24 0,00% 1.164.813,78 100,04%

21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5 M Material UN 5,65 7,33 41,41 41,41 0,00% 1.164.855,19 100,04%

M00014 SEDOP Esmerilhadeira angular 4 1⁄2” – elétrica e manual Equipamento h 24,50 1,66 40,68 40,68 0,00% 1.164.895,87 100,04%

37731 SINAPI
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 32.227,10 39,56 39,56 0,00% 1.164.935,43 100,05%

00014148/SINAP
I ORSE Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm Material un 32 1,22 39,04 39,04 0,00% 1.164.974,47 100,05%

2559 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA Material UN 2,00 16,9 33,8 33,8 0,00% 1.165.008,27 100,05%

650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 10,0361 3,3 33,12 33,12 0,00% 1.165.041,39 100,06%

4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA Material M 6,42 5,1 32,72 32,72 0,00% 1.165.074,11 100,06%

E00399 SEDOP Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2 1/2" Material un 8,00 3,99 31,92 31,92 0,00% 1.165.106,03 100,06%

3363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 143.750,00 26,86 26,86 0,00% 1.165.132,89 100,06%

1580 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 Material UN 3,00 8,76 26,28 26,28 0,00% 1.165.159,17 100,07%

6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 1,536387263 16,76 25,75 25,75 0,00% 1.165.184,92 100,07%
E00403 SEDOP Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" Material un 10,00 2,04 20,4 20,4 0,00% 1.165.205,32 100,07%

425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 Material UN 3,00 6,33 18,99 18,99 0,00% 1.165.224,31 100,07%

4720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,05 291,11 15,69 15,69 0,00% 1.165.240,00 100,07%

38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,00 7,44 14,88 14,88 0,00% 1.165.254,88 100,07%
E00303 SEDOP Luva p/ elet. FoGo de 3/4" (IE) Material un 4,00 3,66 14,64 14,64 0,00% 1.165.269,52 100,08%

2565 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA Material UN 1,00 13,69 13,69 13,69 0,00% 1.165.283,21 100,08%

7340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,33 36,57 11,91 11,91 0,00% 1.165.295,13 100,08%
E00301 SEDOP Curva 90o p/elet. FoGo 3/4" (IE) Material un 2,00 5,58 11,16 11,16 0,00% 1.165.306,29 100,08%
38102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,00 9,52 9,52 9,52 0,00% 1.165.315,81 100,08%
13368 ORSE Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido Material un 3,00 3,14 9,42 9,42 0,00% 1.165.325,23 100,08%

38094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES Material UN 3,00 2,77 8,31 8,31 0,00% 1.165.333,54 100,08%

6554 ORSE Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" Material un 32,00 0,24 7,68 7,68 0,00% 1.165.341,22 100,08%
D00555 SEDOP Disco abrasivo para corte e desbaste de aço 4 1⁄2” Material un 0,61 12,14 7,44 7,44 0,00% 1.165.348,65 100,08%

14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF Material UN 0,10 63,60 6,36 6,36 0,00% 1.165.355,01 100,08%

2003 ORSE Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) Material un 2 3,02 6,04 6,04 0,00% 1.165.361,05 100,08%

43458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 110,00 0,05 5,5 5,5 0,00% 1.165.366,55 100,08%

43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,752263243 7,31 5,5 5,5 0,00% 1.165.372,05 100,08%
3630 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar Material un 1,00 4,64 4,64 4,64 0,00% 1.165.376,69 100,08%

123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS Material L 0,505813902 8,95 4,53 4,53 0,00% 1.165.381,22 100,09%

38099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) Material UN 3 1,44 4,32 4,32 0,00% 1.165.385,54 100,09%

36487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,000695599 5.543,42 3,86 3,86 0,00% 1.165.389,39 100,09%

2682 ORSE Parafuso c/ bucha S-6 Material un 30 0,12 3,6 3,6 0,00% 1.165.392,99 100,09%

1358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM

Material m² 0,04889808 65,58 3,21 3,21 0,00% 1.165.396,20 100,09%

1214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,52E-01 20,62 3,14 3,14 0,00% 1.165.399,34 100,09%

43462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 129,00 0,02 2,58 2,58 0,00% 1.165.401,92 100,09%



11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 6,00 0,41 2,46 2,46 0,00% 1.165.404,38 100,09%

8347 ORSE Arruela lisa zincada ø 1/4" Material un 32 0,06 1,92 1,92 0,00% 1.165.406,30 100,09%
4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,220967605 6,66 1,47 1,47 0,00% 1.165.407,78 100,09%

367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) Material m³ 0,01 121,56 0,79 0,79 0,00% 1.165.408,57 100,09%

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0226 32,70 0,74 0,74 0,00% 1.165.409,31 100,09%

37758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 7,05E-07 786.703,76 0,55 0,55 0,00% 1.165.409,86 100,09%

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 2,64E-02 17,52 0,46 0,46 0,00% 1.165.410,33 100,09%

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M) Material KG 1,76E-02 26,02 0,46 0,46 0,00% 1.165.410,78 100,09%

13896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 3.853,87 0,44 0,44 0,00% 1.165.411,23 100,09%

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM Material UN 1,98E+00 0,22 0,44 0,44 0,00% 1.165.411,66 100,09%

13458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 2,88E-05 14.140,63 0,41 0,41 0,00% 1.165.412,07 100,09%

6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,02 16,76 0,39 0,39 0,00% 1.165.412,46 100,09%
20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,01 19,03 0,21 0,21 0,00% 1.165.412,66 100,09%

36397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 4,34E-06 24.406,57 0,11 0,11 0,00% 1.165.412,77 100,09%

37736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 8,65E-07 91.750,00 0,08 0,08 0,00% 1.165.412,85 100,09%

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,00 8,6 0,02 0,02 0,00% 1.165.412,87 100,09%

14618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição
Permanente UN 0,00 1.316,04 0 0 0,00% 1.165.412,87 100,09%

Equipamento 13.192,79
Equipamento para Aquisição
Permanente 8.645,02

Mão de Obra 182.327,09
Material 878.917,83
Taxas 2.360,63
Encargos Complementares 79.498,79
Franquia 470,72

_______________________________________________________________
 Talita Lima Araujo

 Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.164.391,24
Total do BDI 0
Total Geral 1.164.391,24
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