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TAOCMEOCEX3 Préprio

00000999 SINAPI
00002436 SINAPI
00004792 SINAPI

00002706 SINAPI
00037370 SINAPI

00006111 SINAPI
00004083 SINAPI
00000247 SINAPI
00004783 SINAPI
00000998 SINAPI
00039514 SINAPI

00001022 SINAPI

00000994 SINAPI

00039492 SINAPI

00010515 SINAPI
00037371 SINAPI
00001214 SINAPI
00001021 SINAPI

00033952 SINAPI
10962 EMOP
14632 EMOP

00000996 SINAPI

10965 EMOP
00037372 SINAPI
14491 EMOP
00033953 SINAPI

00002696 SINAPI
055072 SBC

00000995 SINAPI

00004760 SINAPI
00006189 SINAPI

00044497 SINAPI
00043484 SINAPI

008810 SBC
00039660 SINAPI

00001213 SINAPI

** Codigo Banco Grupo
*

EQUIPAMENTO

Obra
Reforma Central de Materiais e Esterelizagdo - ONERADO

Descrigao

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
Curva ABC de Insumos
Und

Tipo

Este projeto de exaustdo e mecanica serd e a
icagdo e 4o de apr 80 metros lineares de dutos

retangulares em ago galvanizado (segdo de 250 x 250 mm) com suportagdo

metalica, além do fornecimento de dois exaustores Sicflux Max @250 mm (1.450

m?h), trés exaustores Sicflux Max @315 mm (2.350 m*h), um Ventokit para os

sanitarios, grelhas e dampers reguladores para o balanceamento do sistema. O

escopo também inclui a montagem de toda a infraestrutura elétrica de comando e

protegdo para acionamento individual dos motores, seguida pelo balanceamento

das vazdes e testes de comissionamento final. O sistema foi projetado para

garantir a renovagao do ar e o controle rigoroso de fluxo entre os ambientes

assistenciais, mantendo pressdo negativa nas areas contaminadas (DML,

Vestidrio Sujo e Sala de 40) para evitar a do de

contaminantes, e pressao positiva nas areas limpas (Sala de Preparo, Sala de

Esterilizagédo e Vestiario Limpo) por meio do insuflamento de ar tratado com filtros

G4 eF8.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 150 MM2

ELETRICISTA (HORISTA)

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM

COLOCACAO)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

PINTOR (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 95 MM2

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 2.5 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 6 MM2

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E

DOBRADICAS)

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 4 MM2

ARQUITETO PLENO (HORISTA)

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA
ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE(RU),
ESP=12,5MM, 1200X2400MM (LX C)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TINTA EPOXI A BASE DE AGUA SEMIBRILHANTE , USO HOSPITALAR, PARA
PAREDES E PISOS D E CENTRO CIRURGICO/UTI,BRANCA, GL 3,6LTS

ARQUITETO SENIOR (HORISTA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO
TRIFASICO+GERAL 70 DISJUNTORES DIN QDSTGII225 904466N CEMAR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PROJETO INSTALACAO DE VENTILACAO MECANICA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

Material
Mao de Obra
Material

Mo de Obra
Encargos Complementares

Mao de Obra
Mo de Obra
Mao de Obra
Méo de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Encargos Complementares
Mo de Obra

Material

Mao de Obra
Material
Material

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares
Material

Mao de Obra

Mao de Obra
Material

Material

Méo de Obra
Material

Mao de Obra
Encargos Complementares

Material
Material

Mao de Obra

unid

T

=Tz

UN

UN

T

UN

Quantidade

379,61
1081,049981
121,386825

152,214
3968,054735

779,636429
06,36
460,6510166
347,4226465
96,10524
294,430794

2516,89028

1012,1276

110,4054
3754,204292
188,0630443

1374,5787

40,3324
13
186,9735

192,21048

15,84424
3968,054735
15,09618
24,04863978

112,6342759
1

179,97051

91,69662038
92,3796

80,57505322
1540,205236

115
50

65,68670679

Improdutiva

Valor
Operativa
166.720,94

196,67
36,64
226,11

170,04
577
26,72
60,16
28,13

36,80
124,13

173,78
494,79
34,38

32,70

392,86

1,51
298,20
175,17

36,25
3.821,27

21,09

40,67
39,45

39,10
1,93

23,52
51,93

38,48

Improdutiva
138151,26

Total
Operativa
166.720,94

74.658,73
39.607,99
27.446,30

25.882,18
22.889,74

20.830,76
18.430,31
12.958,35
12.783,53
11.929,68

9.415,96

9.112,15

8.183,62

8.057,91

8.048,86
7.792,59
7.786,81
7.630,67

7.008,93
6.432,24
6.428,47

6.286,11

6.224,59
5.985,81
4.501,69
4.212,53

4.083,25
3.821,27

3.796,45

3.729,22
3.644,40

3.150,51
2.973,95

2.704,86
2.596,43

2.527,94

Improdutiva

Geral
166.720,94

74.658,73
39.607,99
27.446,30

25.882,18
22.889,74

20.830,76
18.430,31
12.958,35
12.783,53
11.929,68

9.415,96

9.112,15

8.183,62

8.057,91

8.048,86
7.792,59
7.786,81
7.630,67

7.008,93
6.432,24
6.428,47

6.286,11

6.224,59
5.985,81
4.501,69
4.212,53

4.083,25
3.821,27

3.796,45

3.729,22
3.644,40

3.150,51
2.973,95

2.704,86
2.596,43

2.527,94

Peso

24,42%

10,93%
5,80%
4,02%

3,79%
3,35%

3,05%
2,70%
1,90%
1.87%
1,75%
1,38%

1,33%

1,20%

1,18%

1,18%
1,14%
1,14%
1,12%

1,03%
0,94%
0,94%

0,92%

0,91%
0,88%
0,66%
0,62%

0,60%
0,56%

0,56%

0,55%
0,53%

0,46%
0,44%

0,40%
0,38%

0,37%

Valor
Acumulado
166.720,94

241.379,67
280.987,67
308.433,96

334.316,14
357.205,88

378.036,64
396.466,95
409.425,29
422.208,82
434.138,51
443.554,46

452.666,61

460.850,23

468.908,14

476.957,00
484.749,59
492.536,40
500.167,07

507.176,00
513.608,25
520.036,72

526.322,82

532.547,42
538.533,23
543.034,91
547.247 44

551.330,69
555.151,96

558.948,42

562.677,64
566.322,04

569.472,55
572.446,51

575.151,37
577.747,80

580.275,74

Peso
Acumulado
24,42%

35,35%
41,15%
4517%

48,96%
52,32%

55,37%
58,07%
59,96%
61,84%
63,58%
64,96%

66,30%

67,50%

68,68%

69,85%
71,00%
72,14%
73,25%

74,28%
75,22%
76,16%

77,08%

78,00%
78,87%
79,53%
80,15%

80,75%
81,31%

81,86%

82,41%
82,94%

83,40%
83,84%

84,24%
84,62%

84,99%



00039493 SINAPI

00004813 SINAPI

ART - CREA RJ 2026 Préprio
00003081 SINAPI

00035692 SINAPI
03874 EMOP
004817 SBC

00043961 SINAPI

00034364 SINAPI

00002358 SINAPI
00004750 SINAPI
00044792 SINAPI

00000246 SINAPI
07635 EMOP
00043962 SINAPI

00038101 SINAPI
00011267 SINAPI
00043491 SINAPI
00043460 SINAPI
00045190 SINAPI
00039662 SINAPI
00039570 SINAPI

00001020 SINAPI

14652 EMOP
00036886 SINAPI
13101 EMOP

00039029 SINAPI
00034761 SINAPI
00034616 SINAPI

00003990 SINAPI

00010555 SINAPI

02327 EMOP
098788 SBC
00012042 SINAPI
00043490 SINAPI
00036520 SINAPI

00006117 SINAPI
00000183 SINAPI

036597 SBC
00043466 SINAPI

00039664 SINAPI

025605 SBC
00020271 SINAPI
00034794 SINAPI
00039996 SINAPI
00004791 SINAPI

TAXAS

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA. DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
EMISSAO DE ART

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO

CHAVE TIPO CILINDRO

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA

MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS

GAS REFRIGERANTE R 410

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM
VIROLA, SEM TAMPA

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS,

BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM,
EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS
LED 24W. BIVOLT

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
CANALETA PERFURADA ALTA, DE (38X38X6000) MM

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM
VIROLA. SEM TAMPA

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA

=*25" MM

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO,
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

PERFIL MONTANTE, FORMATO"C", EM ACO ZINC ADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, ESP= 0.5MM, 90X3000MM (LXC)

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUS PENSA, MEDINDO EM
TORNO DE (45,5X35,5)CM , CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILI
DADE

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22

MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, GALVANIZACAO A
FOGO. NBR 5598, EM BARRA S DE 3M, DE 2"

PERFILADO - GANCHO PARA FIXACAO TIPO LONGO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL. DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
ELETROCALHA - TIRANTE BARRA ROSCADA 3/8" 3,00m

TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO

Material

Material

Taxas
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Mao de Obra
Méo de Obra
Material

Mao de Obra
Material
Material

Material
Material
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Mo de Obra
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Encargos Complementares
Material

Mao de Obra
Material

Material
Encargos Complementares

Material

Material
Material
Mo de Obra
Material
Material

UN

m?

UNIDADE
cJ

UN
KG

UN

UN
UN

KG
UN

c
Slz|z

UN

UN

UN
UN

UN

JG

=

3zzS=z =

84,598947
13,0042
22

91,326

1,251

60,3054
51,35518949
40

66,21119558
27,888
64,218

228

1113
779,8246622
1540,205236
16,67624

60
301,456421

102,9699

155,81125

1388,431968
3

33,08795552
21

33

3,138

342,369276
1

30,42017085
8

248
342,369276

20

86,1

1
22,47819951
176,6649
10,3889625

1.234,69

521,34

327,61
202,71

25,16
163,20
94,71
22,28

1.624,26

32,17
37,64
48,26

28,13
65,70
27,84

7,81
1,56

8,74
0,92
422,11

14,59
34,54
53,41

32,87

319,27

242,37
3,92
923,62
2,62
872,47

28,13
283,60

3,29
2,29

38,28

8,65
723,43
32,17
4,04
68,68

2.469,38

2.346,02

2.293,27
2.229,77

2.128,66
2.122,23
2.083,61
2.034,52

2.031,94

1.940,22
1.933,01
1.930,40

1.862,55
1.832,19
1.787,89

1.780,22
1.732,69
1.684,56
1.598,50
1.518,42
1.493,05
1.378,79

1.363,18

1.361,36
1.273,43
1.266,34

1.159,92
1.142,81
1.121,67

1.084,82

1.001,87

988,88
964,84
923,62
896,58
872,47

855,73
850,79

817,05
785,03

765,59

745,00
723,43
723,20
714,22
713,50

2.469,38

2.346,02

2.293,27
2.229,77

2.128,66
2.122,23
2.083,61
2.034,52

2.031,94

1.940,22
1.933,01
1.930,40

1.862,55
1.832,19
1.787,89

1.780,22
1.732,69
1.684,56
1.598,50
1.518,42
1.493,05
1.378,79

1.363,18

1.361,36
1.273,43
1.266,34

1.159,92
1.142,81
1.121,67

1.084,82

1.001,87

988,88
964,84
923,62
896,58
872,47

855,73
850,79

817,05
785,03

765,59

745,00
723,43
723,20
714,22
713,50

0,36%

0,34%

0,34%
0,33%

0,31%
0,31%
0,31%
0,30%

0,30%

0,28%
0,28%
0,28%

0,27%
0.27%
0,26%

0,26%
0,25%
0,25%
0,23%
0,22%
0,22%
0,20%

0,20%

0,20%
0,19%
0,19%

0,17%
0,17%
0,16%

0,16%

0,15%

0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%

0,13%
0,12%

0,12%
0,11%

0,11%

0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%

582.745,12

585.091,14

587.384,41
589.614,18

591.742,84
593.865,06
595.948,68
597.983,19

600.015,14

601.955,36
603.888,38
605.818,77

607.681,33
609.513,52
611.301,40

613.081,63
614.814,31
616.498,87
618.097,37
619.615,79
621.108,84
622.487,64

623.850,81

625.212,17
626.485,60
627.751,94

628.911,86
630.054,68
631.176,35

632.261,17

633.263,04

634.251,92
635.216,76
636.140,38
637.036,96
637.909,43

638.765,17
639.615,96

640.433,01
641.218,04

641.983,63

642.728,64
643.452,06
644.175,26
644.889,48
645.602,98

85,35%

85,69%

86,03%
86,35%

86,67%
86,98%
87,28%
87,58%

87,88%

88,16%
88,44%
88,73%

89,00%
89,27%
89,53%

89,79%
90,04%
90,29%
90,53%
90,75%
90,97%
91,17%

91,37%

91,57%
91,75%
91,94%

92,11%
92,28%
92,44%

92,60%

92,75%

92,89%
93,03%
93,17%
93,30%
93,43%

93,55%
93,68%

93,80%
93,91%

94,02%

94,13%
94,24%
94,34%
94,45%
94,55%



00039245 SINAPI
00043965 SINAPI

07637 EMOP
00001381 SINAPI
00011976 SINAPI
00037588 SINAPI

00020232 SINAPI

00039665 SINAPI

00004262 SINAPI

00039140 SINAPI

00043483 SINAPI

00004230 SINAPI

00002688 SINAPI

14524 EMOP

06028 EMOP

00043487 SINAPI

00043467 SINAPI

00037373 SINAPI

00011773 SINAPI

00009868 SINAPI

14496 EMOP

00039571 SINAPI

14648 EMOP

00001379 SINAPI
00009835 SINAPI

00002420 SINAPI

00233 EMOP
00000242 SINAPI
00039997 SINAPI
00038094 SINAPI
00037595 SINAPI

034534 SBC
00043681 SINAPI

07636 EMOP
00004257 SINAPI
00020017 SINAPI
00001872 SINAPI
00044027 SINAPI

P9882 SICRO3
00037591 SINAPI

00010567 SINAPI

00043489 SINAPI

00021127 SINAPI

00001873 SINAPI

00002432 SINAPI

00006005 SINAPI

00043485 SINAPI

14640 EMOP
02329 EMOP

00007213 SINAPI

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material

DE 32 MM. PARA LAJES E PISOS
PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE

DIAMETRO 5/16" X 1"

TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40

MM

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2",
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E=*2,0*

CcM

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO

DE 11632 KG

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U

SIMPLES, COM 1 1/4"

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM

(HORISTA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONA MENTO POR ALAVANCA E
FECHAMENTO AUTOMATI CO, EM METAL CROMADO, PARA ACESESIBILIDA
DE CONFORME ABNT NBR 9050

SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRI LICA MODIFICADA, NA

COR BRANCA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL. COM AREJADOR. 1/2" OU 3/4"
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA PARA MASSA

PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X

C

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL. ESP=0.5MM . 90X3000MM (LXC)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A2 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, GALVANIZACAO A
FOGO. NBR 5598, EM BARRA S DE 3M, DE 1"

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS

E INTERRUPTORES

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il

SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =8

A12 MM

SUSPENSAO PARA PERFILADO

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU
PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM

Técnico especializado

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

MINIMA 70 KG. BRANCO

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM

X5M

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X
CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

SIMPLES. BITOLA 3/4"

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FITA PARA TRATAMENTO ACUSTICO (BANDA ACU STICA) 3000X90MM
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, GALVANIZACAO A
FOGO. NBR 5598, EM BARRA S DE 3M, DE 3"

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM

AMIANTO)

3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL,

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Encargos Complementares
Mao de Obra

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Mo de Obra
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Mao de Obra
Material
Material
Material

Mé&o de Obra
Material

Material
Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares

Material
Material

Material

UN
UN
KG
UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

KG
UN

c
SES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

83,6
1074,3096
55,944
696,13125
395,3298
8

51

10

0,000611008

324,9974
285,2166388
14,47493509

200,2
3

11,308

300
779,8246622
3968,054735
3

99,328915
565,4
109,623451
62,3245

571,1471677
58,33597

24

4,182
16,56234904
1113

158
147,12995

119
11,8654294

111,888
11,15931867
37,13191044

96

255,788

55
14

30,846
159,1417544
40,86578

41

9

4
175,6866259

62,3245
0,66

10,8

11,91
0,95
1,68

82,64

127,12

64,59

1.037.848,00

1,93
2,03
39,87

2,86
187,67

175,55
5,25
0,91
4,65
8,04

0,87
8,38

20,15
115,19
28,59
0,42
2,91
2,92

3,52
34,90

3,65
36,30
10,35

34,65
76,03
1,73

4,85
422,03

25,75

703,19
700,10
666,36
663,67
663,15
661,13

648,33

645,88

634,13

627,53
578,26
577,15
572,60
563,01
546,13
535,82
527,01
526,75
526,66
521,44
511,74
509,33
500,92

496,27
488,57

483,69
481,72
473,50
470,11
459,53
429,69

419,34
414,11

407,93
405,09
384,48
374,20
358,07

354,05
342,47

333,16
328,41
323,52
317,16
311,83
304,11
303,19

302,36
278,54

278,13

703,19
700,10
666,36
663,67
663,15
661,13

648,33

645,88

634,13

627,53
578,26
577,15
572,60
563,01
546,13
535,82
527,01
526,75
526,66
521,44
511,74
509,33
500,92

496,27
488,57

483,69
481,72
473,50
470,11
459,53
429,69

419,34
414,11

407,93
405,09
384,48
374,20
358,07

354,05
342,47

333,16
328,41
323,52
317,16
311,83
304,11
303,19

302,36
278,54

278,13

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%

0,07%
0,07%

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%

0,06%
0,06%

0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%

0,05%
0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%

0,04%
0,04%

0,04%

646.306,17
647.006,27
647.672,63
648.336,30
648.999,45
649.660,58

650.308,91

650.954,79

651.588,93

652.216,46
652.794,71
653.371,87
653.944,46
654.507,47
655.053,60
655.589,42
656.116,43
656.643,19
657.169,85
657.691,28
658.203,02
658.712,35
659.213,27

659.709,54
660.198,12

660.681,80
661.163,52

661.637,03
662.107,13
662.566,66

662.996,35

663.415,68
663.829,80

664.237,72
664.642,81
665.027,29
665.401,49
665.759,57

666.113,62
666.456,08

666.789,24
667.117,65
667.441,17
667.758,33
668.070,16
668.374,27
668.677,46

668.979,81
669.258,35

669.536,49

94,66%
94,76%
94,86%
94,95%
95,05%
95,15%

95,24%

95,34%

95,43%

95,52%
95,61%
95,69%
95,78%
95,86%
95,94%
96,02%
96,09%
96,17%
96,25%
96,32%
96,40%
96,47%
96,55%

96,62%
96,69%

96,76%
96,83%
96,90%
96,97%
97,04%
97,10%

97,16%
97,22%

97,28%
97,34%
97,40%
97,45%
97,51%

97,56%
97,61%

97,66%
97,70%
97,75%
97,80%
97,84%
97,89%
97,93%

97,98%
98,02%

98,06%



00043486 SINAPI

00010489 SINAPI

00039714 SINAPI

00001346 SINAPI

00038099 SINAPI

00003104 SINAPI

00004491 SINAPI
00003777 SINAPI
00002745 SINAPI

00004330 SINAPI
00038102 SINAPI
00004221 SINAPI
00037457 SINAPI
00034747 SINAPI
00004448 SINAPI
00000003 SINAPI

00039430 SINAPI

00039443 SINAPI
07639 EMOP
00012869 SINAPI
025606 SBC
00004248 SINAPI
00011186 SINAPI
00003099 SINAPI

025610 SBC
00011758 SINAPI

00002674 SINAPI
00020083 SINAPI

00004408 SINAPI
014203 SBC
00000370 SINAPI
00006194 SINAPI
00038124 SINAPI
00004755 SINAPI
00007194 SINAPI
00043488 SINAPI

00004351 SINAPI

04000 EMOP

00012872 SINAPI
00013417 SINAPI

00045693 SINAPI

00001570 SINAPI

00038113 SINAPI
00043465 SINAPI

14660 EMOP

14642 EMOP

00005061 SINAPI

00044336 SINAPI

00044945 SINAPI

13108 EMOP

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VIDRACEIRO (HORISTA)

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE. DN 1". E= 10 MM

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10
MM

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A11 CM, H =3 M, EM
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
ESCORAMENTO)

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM. COM PINGADEIRA

VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB). LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

ELETROCALHA - JAQUETA E CONE 1/4"

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM. INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PV/C, FRASCO COM 1000
cM3

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO,
NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4"

GESSEIRO (HORISTA)

TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM
AREJADOR. DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL. 1/2" OU 3/4"
ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20
MM. DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E
COMPRIMENTO DE HASTE=27M M (ACAO INDIRETA)

MASSA P/REJUNTE (EM PO),PIDRYWALL,A BASE DE GESSO,SECAGEM
RAPIDA,P/TRAT. DE JUNT AS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22. 100 X 50 MM (L X A)
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES. ENTRE *50 A 70* CM. DE PLASTICO BRANCO

PORTA-TOALHA DE PAPEL,EM PLASTICO ABS

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Mo de Obra
Material
Mo de Obra
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares

Material

Material

Méo de Obra
Material

Material
Material

Material
Encargos Complementares

Material
Material
Material
Material
Material

Material

UN

CJ

UN

UN

UN

m?
cJ

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

KG

UN

UN

UN

213,8504426
8,207184097
60

4,632

158

24,66849
110

40,5
1074,3096
25,65976512
63

1,664

8.4

10,785

101,24219

571,723114
111,888
5,03139996
246
5,35352059
0,36

1

984
3

30,51
1,5565

45
375
1,219875132
226

4,2068
5143165381
3,816
111,7600991

6

42

3,695827283
1

1074,3096
104

14
159,1417544

227,537846
31,16225
5,2684
30,969

8

3

1,29

32,54
4,37

236,15

9,56
2,12
5,60

0,21
9,98
8,54
3,39
128,25
25,32

18,31

0,18
57,81

5,60
108,25

3,64

21,72
3,68

14,18

37,39

276,14

267,02

262,12

252,72

238,34

236,15

235,78
233,64
226,78

220,40
219,57
219,24
213,64
213,40
212,68
197,44

195,49

193,19
191,74
191,33
190,00
187,49
186,81
183,69

178,12
173,42

170,84
168,49

164,00
158,39
154,58
154,10
152,76
150,08
144,92
144,31

139,96

139,28

135,50
132,02

129,65
129,27

125,02
122,91

121,10
114,70
114,44
113,99
113,44

112,16

276,14

267,02

262,12

252,72

238,34

236,15

235,78
233,64
226,78

220,40
219,57
219,24
213,64
213,40
212,68
197,44

195,49

193,19
191,74
191,33
190,00
187,49
186,81
183,69

178,12
173,42

170,84
168,49

164,00
158,39
154,58
154,10
152,76
150,08
144,92
144,31

139,96

139,28

135,50
132,02

129,65
129,27

125,02
122,91

121,10
114,70
114,44
113,99
113,44

112,16

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%
0,03%

0,03%
0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%
0,02%

0,02%
0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

669.812,63

670.079,65

670.341,77

670.594,49

670.832,83

671.068,98

671.304,75
671.538,39
671.765,17

671.985,57
672.205,14
672.424,38
672.638,02
672.851,42
673.064,10
673.261,54

673.457,03

673.650,22
673.841,95
674.033,28
674.223,28
674.410,76
674.597,58
674.781,26

674.959,39
675.132,80

675.303,65
675.472,14

675.636,14
675.794,53
675.949,11
676.103,21
676.255,97
676.406,05
676.550,97
676.695,28

676.835,25

676.974,53

677.110,03
677.242,05

677.371,70
677.500,97

677.626,00
677.748,91

677.870,01
677.984,71
678.099,15
678.213,14
678.326,58

678.438,74

98,10%

98,14%

98,18%

98,21%

98,25%

98,28%

98,32%
98,35%
98,39%

98,42%
98,45%
98,48%
98,51%
98,54%
98,58%
98,60%

98,63%

98,66%
98,69%
98,72%
98,75%
98,77%
98,80%
98,83%

98,85%
98,88%

98,90%
98,93%

98,95%
98,98%
99,00%
99,02%
99,04%
99,06%
99,09%
99,11%

99,13%

99,15%

99,17%
99,19%

99,21%
99,23%

99,24%
99,26%

99,28%
99,30%
99,31%
99,33%
99,35%

99,36%



00002681 SINAPI
00000122 SINAPI
00044337 SINAPI

003157 SBC
00007334 SINAPI

00003517 SINAPI

00043459 SINAPI

00038112 SINAPI
00043131 SINAPI

00043461 SINAPI

00034357 SINAPI

00041806 SINAPI

00044031 SINAPI

00038774 SINAPI

00034714 SINAPI
00020147 SINAPI

00004509 SINAPI

14658 EMOP

00011455 SINAPI

025609 SBC

14789 EMOP

00039707 SINAPI

05565 EMOP

00043493 SINAPI

00004384 SINAPI

00036360 SINAPI
049260 SBC
00000301 SINAPI
014201 SBC
00001106 SINAPI
00002418 SINAPI
00011743 SINAPI
00007116 SINAPI

05374 EMOP
00007568 SINAPI
00011891 SINAPI
00036298 SINAPI

13114 EMOP
00001876 SINAPI
00000367 SINAPI
00010490 SINAPI

00000377 SINAPI
00041808 SINAPI

00020078 SINAPI

00037666 SINAPI

00007319 SINAPI

00043463 SINAPI

14637 EMOP

00040547 SINAPI
00036324 SINAPI

13109 EMOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A)

PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4"

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =
4.19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (00713 KG/M)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM
CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A),
SEM VIROLA, SEM TAMPA

TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM
TAMPA

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6 HORAS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZAD O, CABECA TROMBETA
E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45MM

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1.50 MM

PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"

KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREEN DENDO PARAFUSOS,
BUCHAS E ARRUELAS

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE. DN 1 1/2". E= 10 MM

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4",
DE (30X20)MM

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 2"

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS

RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA
REDONDA BRANCA

TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
SECUNDARIO PREDIAL

FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/D. 300 V. 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA
AGUA QUENTE PREDIAL

GRELHA DE ACO INOXIDAVEL, 10X10CM, SISTE MA ROTATIVO, COM
CAIXILHO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM
CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA # 22, 150 X 50 MM (L X A),
SEM VIROLA, SEM TAMPA

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, P ARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GES SO PARA DRYWALL

PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

PORTA-PAPEL HIGIENICO,EM PLASTICO ABS

Material
Material
Material

Material
Material

Material
Encargos Complementares

Material
Material

Encargos Complementares
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Encargos Complementares

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Mao de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Material
Material

Material

UN
UN

UN

UN

UN
KG

KG
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
KG
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

-

CENTO

UN

UN

55
1,1333
21,978

492
4,071648

36
285,2166388

14
3,044797

175,6866259

16,600575
6

1
11

14,43735
890,35

3

246

1,176

60

18
"
16
36
31,62508848

20

63

6,432

11

3

3
0,344268
0,276

1

2

1,095
1,4295069
2,1252
300
124,649

1,0124219
13

1

54,46
1,05

31,47

15,18
1517
128,37
158,39

43,44
21,69

39,43

112,11
108,28
101,85,

100,94
99,65

97,75
96,38

95,96
94,95

91,17
86,95
84,64

83,15,

82,70

78,15
7447

70,04
69,20
66,54
65,31
64,88

64,81

64,05
62,99

62,95

61,91
59,34
57,73
56,04
51,90
50,72
49,53
47,31
47,21
46,38
46,34
46,33
45,54
45,51
44,19
43,72

43,44
4337

43,17

43,06

40,91

39,82

39,56

38,72
38,28

37,45

112,11
108,28
101,85,

100,94
99,65

97,75
96,38

95,96
94,95

91,17
86,95
84,64

83,15,

82,70

78,15
7447

70,04
69,20
66,54
65,31
64,88

64,81

64,05
62,99

62,95

61,91
59,34
57,73
56,04
51,90
50,72
49,53
47,31
47,21
46,38
46,34
46,33
45,54
45,51
44,19
43,72

43,44
4337

43,17

43,06

40,91

39,82

39,56

38,72
38,28

37,45

0,02%
0,02%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

678.550,84
678.659,12
678.760,97

678.861,91
678.961,56

679.059,31
679.155,68

679.251,65
679.346,60

679.437,76
679.524,71
679.609,35

679.692,50

679.775,21

679.853,36
679.927,83

679.997,87
680.067,07
680.133,61
680.198,92
680.263,80

680.328,60

680.392,65
680.455,65

680.518,59

680.580,50
680.639,84
680.697,57
680.753,62
680.805,52
680.856,24
680.905,77
680.953,07
681.000,28
681.046,66
681.093,00
681.139,33
681.184,87
681.230,38
681.274,57
681.318,29

681.361,74
681.405,11

681.448,28

681.491,34

681.532,25

681.572,07

681.611,63

681.650,35
681.688,63

681.726,08

99,38%
99,39%
99,41%

99,42%
99,44%

99,45%
99,47%

99,48%
99,50%

99,51%
99,52%
99,53%

99,55%

99,56%

99,57%
99,58%

99,59%
99,60%
99,61%
99,62%
99,63%

99,64%

99,65%
99,66%

99,67%

99,68%
99,68%
99,69%
99,70%
99,71%
99,72%
99,72%
99,73%
99,74%
99,74%
99,75%
99,76%
99,76%
99,77%
99,78%
99,78%

99,79%
99,80%

99,80%

99,81%

99,82%

99,82%

99,83%

99,83%
99,84%

99,84%



00044897 SINAPI
00039961 SINAPI
020678 SBC
00006141 SINAPI
00007340 SINAPI
020677 SBC
00011467 SINAPI

14657 EMOP

00006110 SINAPI
00003670 SINAPI

00041231 SINAPI
00003848 SINAPI
00005075 SINAPI
00003870 SINAPI
00003897 SINAPI
00010908 SINAPI
00009836 SINAPI
00000252 SINAPI
00003893 SINAPI
00003528 SINAPI
00000834 SINAPI

07641 EMOP

05568 EMOP
00007091 SINAPI

00002705 SINAPI
00003524 SINAPI

00006138 SINAPI
00004718 SINAPI
00003529 SINAPI
00038106 SINAPI

00039026 SINAPI
00013246 SINAPI

078013 SBC
007814 SBC
00011686 SINAPI
00003516 SINAPI
00009838 SINAPI

00000296 SINAPI
00003500 SINAPI

00039027 SINAPI
00004721 SINAPI

00001571 SINAPI

00010952 SINAPI

00040703 SINAPI

00003520 SINAPI

00012298 SINAPI

00020086 SINAPI

00007139 SINAPI

00038383 SINAPI
00001575 SINAPI

EVE000050 SCO

00011055 SINAPI

00043937 SINAPI

000050 SBC
00003904 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4")

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

ABRACADEIRA ACO P/ ELETRODUTO TIPO "D" C/ CUNHA 1"
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30
CMm

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

ABRACADEIRA ACO P/ ELETRODUTO TIPO "D" C/ CUNHA 3/4"
FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO
RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO
SIMPLES

PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZAD O, CABECA TROMBETA
E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25MM

SERRALHEIRO (HORISTA)

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR
PRETA, 25 MM

LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 "

PORCA ALTA, DE 1/4"

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 60mm

ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 3"

CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20
CM)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8"

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO
TAMANHO MEDIO

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAOQ. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3.5 X 25 MM (1)

ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO,
MONOCOMPONENTE

CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo)

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Mao de Obra
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Material
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Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Material

Material

Material

Material
Material
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Material
Material

Material
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UN
UN
UN
UN

UNN
UN

UN

UN
UN
UN
KG
UN
UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
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UN

UN

UN
UN

KG
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UN
UN

UN

UN
UN
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UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
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1,35241065
15

4

0,732825
17

1,0596
890,35

0,8496936
1

5

2

1,272

3

12

1
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1

2
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1
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2

1
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1
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28
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7
7

0,6
0,078778103

8
0,000782046

1
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2
5

3,011735

0,154949796

6.8
5

3,02
26,38
2,33
8,58
45,69
1,97
31,53

20,58

1,54
10,19

18,87
167,08
0,93
18,38

24,85
0,63

55,49
8,11
16,16
3,00
13,83

2,04
1,89

22,07
166,20

1,62

3,40
14.118,35
10,69

18,66

36,20
35,68
34,94
34,32
33,48
3344
3341
33,09

31,98
30,91
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28,94
28,11
24,91
24,76
24,55
24,27
23,90
23,74
23,53
23,05
22,13
21,11
20,58

20,41
20,37

18,87
18,86
18,58
18,38
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17,57

16,65
16,22
16,16
15,02
14,59

14,28
13,26

13,24
13,09

12,94

12,37
11,04

5,91
5,19

36,20
35,68
34,94
34,32
33,48
3344
3341
33,09

31,98
30,91

29,63
28,94
28,11
24,91
24,76
24,55
24,27
23,90
23,74
23,53
23,05
22,13
21,11
20,58

20,41
20,37

18,87
18,86
18,58
18,38

17,95
17,57

16,65
16,22
16,16
15,02
14,59

14,28
13,26

13,24
13,09

12,94

12,37
11,04

591
5,19

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

681.762,28
681.797,96
681.832,90
681.867,22
681.900,70
681.934,14
681.967,55
682.000,65

682.032,63
682.063,54

682.093,16
682.122,10
682.150,21
682.175,12
682.199,88
682.224,43
682.248,70
682.272,60
682.296,34
682.319,87
682.342,92
682.365,06
682.386,16
682.406,74

682.427,15
682.447,52

682.466,40
682.485,26
682.503,84
682.522,22

682.540,17
682.557,74

682.574,39
682.590,61
682.606,77
682.621,79
682.636,38

682.650,66
682.663,92

682.677,16
682.690,26

682.703,19
682.715,57
682.726,61
682.737,30
682.747,62
682.755,56
682.763,16

682.770,76
682.778,18

682.785,28

682.791,73
682.798,09

682.804,00
682.809,19

99,85%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,88%
99,88%

99,89%
99,89%

99,90%
99,90%
99.91%
9991%
99.91%
99,92%
99.92%
99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%
99,94%
99,94%

99,95%
99,95%

99,95%
99,96%
99,96%
99,96%

99,96%
99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%

99,98%
99,98%

99,98%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%



00043462 SINAPI
00043469 SINAPI
00000065 SINAPI
00037329 SINAPI
00011945 SINAPI
00004377 SINAPI
00043132 SINAPI
00012147 SINAPI
00011059 SINAPI
00011443 SINAPI

00005085 SINAPI

00043464 SINAPI
00012128 SINAPI
00014618 SINAPI
00005065 SINAPI
00012296 SINAPI
00011056 SINAPI
00005069 SINAPI
00003148 SINAPI
00010535 SINAPI
00001607 SINAPI
00005066 SINAPI
00003146 SINAPI
00004375 SINAPI
00002370 SINAPI
000100 SBC
00005088 SINAPI
00038415 SINAPI
00013896 SINAPI

00043617 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
5,5 X 50 MM (2")

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV
3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM
E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3.8 X 30 MM (1.1/4")

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE
240V

AREIA GROSSA LAVADA

PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE
20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Tipo de Licitagdo
Abertura da Licitagdo

Numero do Processo Licitatério

AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS - 2° TEN
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Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Material
Material
Material

Material
Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Material

govb

UN
KG
UN
UN
KG
UN
UN
UN

UN

UN

UN

KG
UN
UN

KG
UN
UN

CJ

KG
UN
UN
UN
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213,8504426
60

4

0,039585
16,42‘5
0,152

0,264
6,98076
0,4152

0,0696

111,7600991
0,276
0,001440217
0,05085
0,5532

15,36

0,0594
0,0636
0,000155591
2,568

0,033

0,168
6,98076
0,0684
0,006

0,0696
0,000536585
6,44633E-05

0,0006048

39,44

0,39

29,11
5,04
0,12

12,07

128,37
8,87
733,82
4.092,25

9,04

JOSEANE DA SILVA PEREIRA MEDEIROS - 2° TEN
Engenheira Mecanica - CREA-RJ 2009101898
Adjunto da Seg¢éo de Obras do Cmdo 12 RM

2,14
1,85
1,34
1,26
1,09
0,99
0,96
0,85
0,84
0,83
0,77

0,39

2,14
1,85
1,34
1,26
1,09
0,99
0,96
0,85
0,84
0,83
0,77

0,39,

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Mao de Obra
Material
Taxas

Verba

Encargos Complementares

Franquia

682.814,35
682.819,42
682.823,91
682.828,28
682.832,58
682.836,74
682.840,82
682.844,51
682.847,97
682.851,02

682.853,76

682.856,46
682.859,06
682.861,50
682.863,63
682.865,68
682.867,53
682.868,87
682.870,13
682.871,22
682.872,21
682.873,17
682.874,02
682.874,86
682.875,69
682.876,46
682.877,07
682.877,47
682.877,73

682.877,74

100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%

100,01%
100,01%
100,01%

100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%

R$ 166.720,94
R$ 649,36

R$ 180.514,59
R$ 284.419,23
R$ 2.293,27
R$ 7,10

R$ 48.252,84
R$ 20,41

565.824,84
116.966,30
682.791,14
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